Zmluva o dielo — navrh

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(zadavanie podlimitnych zakaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:
Mesto Filakovo
Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo
ICO: 00316075
DIC: 2021115052
Statutarny organ: Mgr. Attila Agdcs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
na strane druhej:
Obchodné meno:
Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:
DIC:
IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
C. tétu (IBAN):
Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel™).



I1. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pre objednavatela vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
ozna¢enim investi¢nej akcie ,Vrchna stavba ulic Tulipanova, Parkova, Ticha, Radni¢na -
¢ast’, pivni¢ny rad — FiPakovo*

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohach €. 1, 2, 3 a 4 k tejto zmluve.

2. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat dielo podl'a bodu 1. - stavebné prace na uliciach

Tulipanova, parkova, Ticha, Radni¢na, Savol'ska v meste Filakovo v rozsahu:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré su Prilohou ¢. 1,

¢) sut'aznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponuju obidve zmluvné strany,
najmi opisu predmetu zédkazky, ktory tvori Prilohu €. 2,

d) pravnych aktov prislusného stavebného tradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov,

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prisluSnych
technickych noriem,

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v
stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, s
nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ stavebné prace v stilade
s pokynmi objednédvatela, Comu prisposobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za sposobent §kodu (vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré sa podiel’aju na plneni
predmetu zmluvy). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody
sposobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto skutoCnost preukdze zhotovitel
objednavatel'ovi tak, Ze v den odovzdania a prevzatia staveniska predloZi opravnenému
zastupcovi objednavatel’a kopiu prislusného dokladu a sucasne k nahliadnutiu original, alebo
osvedcenu kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu
podnikatelom s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty predmetu
zakazky s DPH s platnostou a G¢innost'ou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tieZ
potvrdenie o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III tejto
zmluvy. Nepredlozenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za
bezddévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

5. V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuju sa, Ze z
pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v



nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podla ¢lanku X. ,,Odovzdanie a prevzatie diela®“. I v pripade vystipenia
jedného z dodéavatelov z pradvneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania
diela a uplynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.

6. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran‘
alebo ,,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené
osoby*“ objednavatela alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumejii zamestnanci
objednavatel’a a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat' a zabezpecCovat
¢innosti potrebné pre ucelné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmi z ich
pracovnej naplne alebo pracovného zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestndvatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zéastupcom zmluvnej strany moze vyt v osobitnych alebo oddvodnenych
pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto zmluvy konat” za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroc¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavédzuju pre
ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukazate'nym sposobom oznémit’, kto
a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kond za zmluvnu stranu.

III. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat’ a odovzdat v lehote kalendarnych dni odo dia
odovzdania a prevzatia staveniska, priCom zaCiatkom realizécie diela je den odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine
dohodnutom opravnenymi zéastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor vSak do
7kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebuda branit’ Ziadne
objektivne prekazky, najmé nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie
vykonania prac podl'a zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko
prevziat, mdze objednavatel’ jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiuji technologiu postupu
prac alebo inych podmienok, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela
moze, na zéklade odstihlasenia objednavatelom, prediZit najviac o 15 dni bez potreby
uzatvorenia dodatku k zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnut4d formou
zapisu z kontrolného dia a v stavebnom denniku, ktorého stcastou bude aj aktualizovany



Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel'om.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty
vystavby dohodnutd zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého sucast'ou bude
aj aktualizovany Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odstihlaseny objednavatel'om.

4. Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo
prediZenia ¢asu plnenia podl'a bodu 1. a 2 a bodu 8.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim
predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto
omeskanie sa bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6. V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokonc¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v
zmluve o dielo, a tato skuto¢nost’ riadne 0zndmi objednavatel'ovi, bude objednévatel’ povinny,
po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat’.

7. Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu.
IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutéd v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prisluSnych ustanoveni zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékona
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a
podl'a ponuky zhotovitel'a predlozenej v procese verejného obstarania tejto podprahovej

zékazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR €
Sadzba DPH v % €
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR €
/slovom : /

2. Specifikacia ceny je spracovani v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer
(rozpoétu), ktoré si sudastou projektovej dokumentacie. Specifikdcia ceny — ocenené
polozkovité vykazy vymer tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuté cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré su sui¢ast'ou projektove;j
dokumentiacie a VSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie
Specifikovanych v sutaznych podkladoch. Dohodnuta cena diela zahfiia aj kompletni dodavku
a montdz stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
vyblranych stavebnych hmot a stavebného odpadu, naklady na prendjom verejnych ploch a



komunikacii, ak su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a
vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu,
naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie, ak vyplyva z projektu stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady na strdzenie staveniska pocas vystavby, naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na doCasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel' je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych
materialov podla Statistického uradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z ddvodov
na strane objedndvatela a z dovodu vysSej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat
opravnenost’ poziadavky na pripadnt upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté
aj vSetky poziadavky tykajtce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poziadavky na
stavbu uvedené v ¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a
ucinnymi v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nemd narok na zvySenie dohodnute;j
zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z dovodu, Ze v zmluvne
dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer vo svojej ponuke predloZzenej v procese
verejného obstardvania, poziadavky uvedené v tejto zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil,
avsak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadnd tiprava ceny s ohl'adom na vacsi rozsah Cinnosti,
ktoré nebolo mozné predvidat’, bude urcena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu
(oceneného vykazu vymer), pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v iom taka
polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podl'a cien platnych v Case vzniku daného
pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade faktary
vystavovanej zhotovitel'om, vzdy do 15-tich kalendarnych dni od dorucenia faktar. Vyska ceny
faktary bude vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materidlu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych opravnenou osobou
zhotovitel'a a odsthlasenych odbornym dozorom objednavatel'a. Faktara za prevedené prace
podla stipisu vykonanych prac bude vystavend do 15-tich kalendarnych dni od prevzatia
diela objednavatel'om.

2. V pripade, ze odborny dozor objednavatel'a vykondva osoba, ktora nie je zamestnancom
objednévatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na ti€ely plnenia tejto zmluvy za objednavatel'a
okrem odborného dozoru vzdy aj jeho opravnend osoba.

3. Fakttru, sa zhotovitel' zavdzuje dorucit’ po skonceni realizicie stavby, najneskor vSak do
troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednévatel’a a bude ich
dorucovat’ na adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.



4. Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odsuhlaseny zist'ovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overiteI'ného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel’a
nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednéavatela odsuhlasit’ zhotovitel'ovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol
prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak méze zistovaci
protokol opdtovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade konec¢ného
vyuctovania v stlade s bodom 8. Zhotovitel' doruci objedndvatel'ovi konecné vyuctovanie v
termine do 7-mich dni od odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteI'nou sti¢ast’ou vyuctovania
bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskutoc¢iiovania stavebnych prac. V
konecnom vyuctovani budu vysporiadané vSetky faktary, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi
uhradil. Kone¢né vytctovanie bude obsahovat’ stpis faktir s uvedenim ich ¢isla a skutocne
zaplatenej Ciastky.

6. Faktira musi mat’ naleZitosti podl'a prislusnych ustanoveni vS§eobecne zaviznych predpisov
a musi byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je
objedndvatel'’ opravneny faktiru vratit' zhotovitel'ovi na opravu, priCom lehota splatnosti
faktiry za¢ne plynut’ odo dia doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

7.V pripade, Ze zhotovitel bude meskat’ s realizaciou prac v porovnani so zmluvne dohodnutym
Harmonogramom, mé objednavatel’ pravo zadrZat' zaplatenie faktiry vystavenej po dobu
omeskania aZ po zosuladenie realizacie prdc s Harmonogramom. V tomto pripade nejde o
mesSkanie objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktary.

9. Zaplatenim faktiry objedndvatel'om sa na ti¢ely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej
sumy z bankového Gc¢tu objednavatel’a v prospech Uctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto
zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech G¢tu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred
dorucenim faktary, ktorej thrada ma byt vykonana na novy ucet zhotovitela.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle
vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky
¢. 46/2014 Z. z., zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene



a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

2. Objednavatel’ sa zavdzuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel' sa zavdzuje na kontrolnych dnoch
zucCastnovat, a to minimalne v osobe stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici nemdze
na kontrolnom dni zc¢astnit, moéze ho zastapit’ vyluéne Statutarny organ zhotovitel’a, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
opa¢nom pripade modze objednavatel’ odlozit’ kontrolny denl na iny termin tak, aby bola za
zhotovitel'a zabezpecena ucast niektorej z uvedenych osob. Zhotovitel’ je na tento tcel povinny
v dostatocnom casovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat
objednavatel'a o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zépisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odsuhlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp.
fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom,ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V
pripade, Ze sa do troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutdrny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom nevyjadri alebo neodsthlasi, bude sa uvedené
povazovat’ za vyjadrenie sthlasu so zapisom. Za objednavatel’a vypracuje a odsuhlasuje zapisy
z kontrolnych dni odborny dozor objednavatel’a, alebo ina opravnend osoba podrla ¢l. I bodu
6., ktora sa na kontrolnom dni ztGc¢astnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt’ realizovand v zmysle projektovej dokumentécie (d’alej aj
PD) platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena
pri dodrzani platnych STN, (STN EN), technologickych postupov, vSeobecne zavidznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orgénov S$tatnej spravy a samospravy a
organizacii v povolovacom konani.

4. Vsetky materidly a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v stlade s prisluSnymi prdvnymi predpismi upravujicimi
certifikaciu a posudzovanie parametrov vyrobkov.

5. V pripade, ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel' pri
preukdzate'nom vynaloZeni vSetkého usilia nemo6Ze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané
v PD obstarat’, moze objednévatel’ suhlasit’ s pouzitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmot alebo
vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so
sthlasom generalneho projektanta a pokial’ sa tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZzenie lehoty
zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1. Postdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je
vyluéne v kompetencii objednavatela.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitel’a, ktoré bude vyzadovat’ prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentacie, bude so suhlasom
objedndvatel'a cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpeCovat zhotovitel s
realizatorom projektovej dokumentéacie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom



stavebnom urade, resp. dotknutom organe Statnej spravy a to za thradu, ktora je kalkulovana v
jeho sutaznej ponuke rozpocte. V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej
dokumentécie zabezpeci tuto zhotovitel’ za thradu, ktora je kalkulovana v jeho stitaznej ponuke
v rozpoéte. Navrh ekvivalentného riesenia neméze byt dovodom prediZenia lehoty realizacie.
Postdenie a kone¢né odsuhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii
objednavatela.

7. Prace na predmete zmluvy musia spifiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvélenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude
hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikacii
alebo inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného
opravnené¢ho naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tito
znasa a uhradi v ur¢enej lehote zhotovitel’.

9. Zhotovitel, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit’ vyty€enie podzemnych
vedeni inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a
rozkopavkové povolenie, a to na vlastné naklady. Spétné upravy zabezpecuje zhotovitel taktiez
na vlastné naklady. Skody spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov
sieti znaSa na vlastné naklady zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov,
uzivatel'ov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych
opravnenych osob ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,resp. Iného opravneného naroku
voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tuto znasa a uhradi v uréene;j
lehote zhotovitel.

10. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. aj
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oso6b dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. in¢ho opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zéaroven zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urc¢enej lehote.

11. Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
posSkodeniu susednych nehnutel'nosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné skody,
ktoré¢ vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V
pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z
dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa
zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

12. Zhotovitel’ je povinny pocas vystavby zabezpecit', aby pri realizacii stavby tato negativnymi



vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebnad Cinnost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotného prostredia. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného ndroku voci objednéavatelovi, z dovodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpovedd zhotovitel, ktory sa zaroven
zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

13. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecit' vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a
zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujuci uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

14. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zéakladnej skoly,
s touto podmienkou sthlasi a zavdzuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatela
a odborného dozoru objednavatel’a.

VII. Stavenisko

1. Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdZza material a mechanizmy a
za poriadok a bezpe€nost' na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrZiavanie
no¢ného a nedel'ného pokoja.

VII1I. Stavebny dennik

1. Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmi udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentécie, udaje dolezité na posidenie hospodarnosti prac a ich posidenie organmi Statnej
spravy...)

2. Objednavatel’ mé pravo k zépisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného Casu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konci



odovzdanim a prevzatim riadne dokoncené¢ho diela, resp. odstrdnenim nedostatkov a
nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednéavatel'a budu urceni a zapisany do stavebného dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendm o0sOb poverenych vykonom funkcie
stavbyvediceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporucenym listom, resp. ozndmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dna.

4. Stavebny dennik sa sklad4 z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahujii:

e Zakladny list, v ktorom su uvedené: ndzov a sidlo objednédvatela, generalneho
projektanta, zhotovitel'a, odborného dozoru objednéavatel’a a zmeny tychto udajov,

e 2.identifika¢né udaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

e prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

e zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
e prehl'ad sktiSok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s oc¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitel'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodnl na vi¢Som pocte priepisov. Perforované listy
sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mdzu pisat’ aj na vol'né listy s priepismi
ocislovanymi a s ddtumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:

- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise,alebo odpise)
ukladajti priamo na stavenisku. Ide najmi o:

e osobitné vykresy dokumentéicie a odchylky od projektovej dokumentacie (ak bola
vypracovana),

e rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znacent,

e zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

e priebezné zdznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
e kontrolné zamerania poc¢as montdze — vySkové, osové a polohove,

e zapisy z kontrolnych dni.



5. Denné zaznamy cCitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne, s uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat’ vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze robit’ zdznamy v denniku odborny
dozor objednévatela, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovovatel’a.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesthlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel’ je povinny najmenej raz do tyzdna preukdzatel'ne dorucit’ objednavatel'ovi prepis
zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednévatel’ s obsahom zdznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 kalendarneho tyZdiia od dorucenia
zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zédznamu suhlasi.

8. Zhotovitel je povinny ulozit’, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene
od originélu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie
stavby. Original a v pripade jeho straty, zni¢enia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri
konani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany zhotovitelovi. Objednavatel'ovi ostava prvy
prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ odborny dozor objednéavatel'a na preverenie prac, ktoré budu
d’alS$im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavézuje dorucit’ odbornému dozoru objednéavatela pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako mozZe uskuto¢nit’ formou zadpisu v stavebnom denniku, ak takyto
zéapis odborny dozor objednévatel’a podpise po predchadzajucom vyzvani zhotovitel’a.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' plni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim
objednéavatel'ovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
(diela) podl'a prilohy €. 3 vyhlaSky MV a RR SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zédkona ¢. 260/2007 Z. z..

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
objednévatel’ dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zépis, ktory bude obsahovat’ najma
zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude



povazovat’ za netspeSné a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak
tymto sposobom ddjde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy,
bude zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela. Zhotovitel moze opédtovne oznamit’ ukoncenie
diela a vyzvat’ objednédvatela na zacatie preberacieho konania az po riadnom odstraneni vad a
nedorobkov. Za den ukoncenia stavebnych prac bude povazovany den doru¢enia oznamenia
zhotovitel'a o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuc¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na
kontrolnom dni.

4. Objednéavatel prizve na preberacie konanie zastupcov osdb zicastnenych na realizécii stavby,
najmi zéastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
material a zlikvidovat' odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a
pouzivat’ s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podl'a PD, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6. Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi tispesné vykonanie tychto skiiSok predchadzat’ prevzatiu
diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Sucast’ou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby, vyrobnd a montaZzna dokumentacia, s vypoctom k montovanym dielcom
streSnej konstrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvy prepis stavebného dennika,
c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
d. osvedcenia o kvalite pouZzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e. zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych sktiskach pouzitych materidlov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,
g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o uspesne vykonanych odbornych skiiSkach a odbornych prehliadkach a skuskach v
zmysle ¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

1. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.



8. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudi menit’ prijaté rieSenie, ani
nebudu zvySovat’ cenu prac a predlzovat’ dobu realizacie, nebudi vadami, ak budu dohodnuté
aspon suhlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit’' v projektovej dokumentacii skutoného vyhotovenia.

XI. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktord zacina plynut’
odo dna prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo diia potvrdenia
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocCas zarucnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne
v lehote najneskor do 3-och kalendarnych dni odo dila ozndmenia reklamécie, ak sa zmluvné
strany pisomne (zapisni¢ne) nedohodnt inak.

4. Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v rdmci plynutia
zarucnej doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3.
resp. bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy odstranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujtice zdravie, zivot
a majetok a ich bezpe¢nost. Nahradu takto vynalozenych nakladov je opravneny nésledne
uplatnit’ u objednavatel’a a v pripade netispechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat’.

5. Ak ide o vadu, ktord mdze spOsobit’, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu,
zavizuje sa zhotovitel’ nastlpit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto
pripade mozZe byt telefonické na Cisle faxovou spravou na disle
alebo prostrednictvom e-mailu:

6. Objednavatel ma pravo zabezpecit' odstranenie vad inou organiziciou na naklady
zhotovitel'a len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v
dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom
termine (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omesSkania objednavatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktury, je
zhotovitel' opravneny uctovat’ objednavatelovi troky z omeskania z fakturovanej sumy vo
vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine ur¢enom



v CL. II1. bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy
objednavatel'om z tohto dévodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonc¢eného diela je objednavatel’
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EURza kazdy den omeskania.

4. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3.,bod 4.
alebo bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitel'om vo vyske
80,-EUR za kazdy dent omeskania zhotovitela.

5. Narok na néhradu Skody spdsobenej poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktorti sa viaze
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. Vys§ia moc

Na tcely podla tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
zmluvnych strdn a zmluvné strany ich ani nemdzu ovplyvnit. Jedné sa napriklad o nasledovné
udalosti, priCom uvedeny zoznam nie je vy€erpavajlci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné
katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym
do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu
moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

XIV. Zavere¢né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstipit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porusenie sa povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok
zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny pristup zhotovitela pri
vykonévani diela, na ktory bol zhotovitel’ opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom
objednavatela alebo opravnenou osobou objednavatel’a. Na tc¢ely tohto ustanovenia sa pojmom
,»opakovane* mysli 2x a viac. Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne splneného ciastkového
plnenia, ktoré uz bolo odstupujlicou stranou prijaté (napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku,
zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajlice sa plnenia, od ktorého zmluvné strany
neodstupili, zostavaju v platnosti; zarucna doba na prijaté plnenie zhotovitel'a zac¢ina plynut’
diniom dorucenia odstipenia od zmluvy.

2.V pripade odstipenia objednavatel’a od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel’
povinny zaplatit objednavatelovi ndklady spojené so zabezpeCenim konzervacie
rozpracovaného diela, ak je nutnd, jeho strdzenie a ostatné stuvisiace naklady. Zhotovitel’ sa
zavizuje, ze v pripade odstapenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne
sucinnost’ novému zhotovitel'ovi diela az po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a



nedostatkov objednavatel'ovi. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej
vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvné strany sa zavézuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zdvazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na
docasné zastavenie vSetkych ¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavazku. Prikazom na
docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynit’ lehota na splnenie povinnosti
podla ¢l. Il bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti
s nespravhym postupom zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. III bodu 1. bude
plynut’; tato skutocnost’ sa v prikaze na docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotovitel bude povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel'ovi a projektantovi materialy
a vyrobky Pridruzenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré¢ budu pouzité na konecnu upravu
povrchov stien, podlah stropov a vyplne otvorov (mal'by, natery, dlazby, resp. okna, dvere a
kovania, a podobne) v cenovej trovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutoc¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného
sthlasu objednavatela, ak vS§eobecne zavdzny pravny predpis neurcuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zndme v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost’ a postup vykondvania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

8. Doplnat’ alebo menit’ tito zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami
uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej si€astou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie
byt v rozpore s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych stvisiacich predpisov.

10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a osobitného predpisu.

Na uvedené tcely udel'uje zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomny suhlas so zverejnenim vsetkych
svojich identifika¢nych udajov.

11. Tato zmluva o dielo je vyhotovend v piatich rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju slobodne, vaZzne a bez natlaku podpisali.



13. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer

Priloha ¢. 2 — Opis predmetu zakazky v zmysle vyzvy na predlozenie ponuky

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Vo Fil'akove, dina Vo Fil'akove, dna

Mgr. Attila Agocs, PhD.

primator mesta



