

Opis predmetu  zákazky



Zámerom verejného obstarávateľa je obstarávanie oprávnenej osoby na služby stavebného dozoru na stavbu s názvom „Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná v meste Fiľakovo“. 

Zámerom obstarávateľa je komplexná regenerácia vnútrobloku medzi a okolo bytovými domami na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná.  
Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu existujúcich chodníkov medzi bytovými domami, oprava povrchu komunikačných a spevnených plôch, vybudovanie nového detského ihriska, rekonštrukcia existujúceho živičného parkoviska (treba navrhnúť priepustný povrch  a podložie parkoviska), obnova a výsadba verejnej zelene a pod.
Projektová dokumentácia obsahuje nasledovné aktivity: 
· mestský mobiliár, 
· verejne prístupné detské ihriská a športoviská pre deti, mládež, dospelých aj seniorov s bezbariérovým sprístupnením (exteriérové fitnes zostavy, multifunkčné športové plochy), 
· prístrešky, altánky, malé kryté pódiá pre záujmovú činnosť detí a mládeže, 
· komunikačné a spevnené plochy s prístupom pre osoby so zdravotným postihnutím (napr. chodníky, parkoviská), 
· cyklostojany, 
· verejné osvetlenie v rozsahu projektu, 
· obnova a výsadba verejnej zelene3
3 Pre účely IROP sa pod verejnou zeleňou rozumie súbor všetkých živých a neživých  prvkov na ucelenom verejnom priestranstve v zastavanom území obce/mesta, kde jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov. 
Za verejnú zeleň sa pre účely IROP považujú parky a parčíky, menšie parkovo upravené plochy, sídlisková zeleň, zeleň ulíc, sprievodná zeleň vodných plôch a vodných tokov, bodová zeleň – solitéry, rekreačná zeleň (lesopark). 
· ochladzovacie prvky a osviežovacie prvky v urbanizovanom prostredí (napr. fontány a pod) ako súčasť navrhovaného riešenia vrátane prvkov zelenej infraštruktúry, 
· protihlukové steny a bariéry, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií v rámci zlepšenia environmentálnych aspektov, 

Riešená lokalita je podrobnejšie znázornená na priloženej situačnej mape – pozri Situačný výkres.



Pri vypracovaní cenovej ponuky záujemca musí byť vedomý toho, že predložená cenová ponuka zahŕňa  nasledovné činnosti.  

1) Dohodnuté základné činnosti stavebného dozoru pred zahájením realizácie stavby sú najmä nasledovné: 
a) v spolupráci s Objednávateľom zabezpečiť, aby stavba bola označená vhodným spôsobom;
b) vypracovať čitateľný a výstižný „Zápis z odovzdania staveniska“, ktorý podpíše stavbyvedúci zhotoviteľa a stavebný dozor. Stavebný dozor musí potvrdiť odovzdanie staveniska aj v stavebnom denníku;

2) Dohodnuté základné činnosti stavebného dozoru v priebehu realizácie stavby sú najmä  nasledovné: 
a) zrealizovať výkon IČ a občasného SDO pre stavebnú časť  stavby - podľa § 46b zákona          č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a  tejto zmluvy;
b) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, zabezpečiť a kontrolovať koordináciu prác a dodávok na stavbe;
c) prísne dbať na dodržiavanie podmienok uvedených v rozhodnutiach vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebnom povolení, vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, resp. iných dokladoch, a povoleniach potrebných pre výstavbu;
d) zabezpečiť všetky potrebné zmeny vydaných dokladov a povolení na realizáciu diela;
e) zabezpečiť, evidovať a uschovať všetky doklady a dokumentáciu dokončených častí stavby;
f) kontrolovať a odsúhlasovať dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti;
g) kontrolovať a odsúhlasovať vecnú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov (súpisy vykonaných prác);
h) kontrolovať tie časti stavby, činnosti resp. časti diela, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výsledky kontroly je mandatár povinný zapísať  do stavebného denníka;
i) spolupracovať so spracovateľom PD a so zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb PD;
j) pripravovať v spolupráci so zhotoviteľom, projektantom a  zodpovedným pracovníkom mandanta zmenové listy stavby;
k) bezodkladne písomnou formou informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe;
l) dôsledne kontrolovať a sledovať, či sú na uskutočnenie stavby navrhnuté a použité iba stavebné výrobky, ktoré sú v zmysle § 43f Stavebného zákona a podľa osobitných právnych predpisov vodné na použitie v stavbe, či zhotoviteľ (resp. jeho subdodávatelia) dodržiavajú všetky požiadavky na stavbu, najmä v zmysle § 43d Stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov, technických noriem, podmienky a rozhodnutia vydané na uskutočnenie stavby, či zabezpečujú vykonanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, zariadení a prác a kontrolovať výsledky skúšok vrátane evidovania dokladov o výsledkoch týchto skúšok. Zároveň je mandatár povinný zúčastňovať sa na príprave a vykonaní komplexného vyskúšania diela alebo jeho funkčnej časti;
m) v priebehu výstavby postupne od zhotoviteľa vyžadovať, evidovať a archivovať všetky potrebné doklady, preukazujúce kvalitu diela, vykonaných prác a dodávok (osvedčenia o akosti všetkých materiálov a konštrukcií, certifikáty materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov, atesty, zápisnice, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach materiálov a pod.). Mandatár je povinný vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady k materiálom a výrobkom pred ich zabudovaním do diela;
n) sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať potrebné záznamy ako osoba poverená výkonom stavebného dozoru a upozorňovať mandanta na závažné zápisy v stavebnom denníku. Mandatár ako stavebný dozor musí archivovať jednu kópiu stavebného denníka;
o) kontrolovať postup prác podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu postupu prác, bezodkladne upozorňovať zhotoviteľa na nedodržanie dohodnutých termínov a spolupracovať pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu následkov, vzniknutých oneskorením postupu prác;
p) pripraviť podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a povinnosť zúčastniť sa na konaní za účelom odovzdania a prevzatia riadne dokončeného diela;
q) zabezpečiť cestou zhotoviteľa stavby resp. jeho subdodávateľov vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre kolaudačné konanie;
r) vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať všetky potrebné doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú a ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela ako aj ku kolaudačnému konaniu;

3) Dohodnuté základné činnosti stavebného dozoru po dokončení stavby sú najmä nasledovné : 
a) kontrolovať, či zhotoviteľ riadne odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých termínoch a potvrdiť doklady o odstránení vád a nedorobkov;
b) povinnosť zúčastniť sa  na kolaudačnom konaní;
c) spoluúčasť pre  vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na dočasné prevádzkovanie resp. užívanie stavby alebo jej častí;
d) kontrolovať vypratanie staveniska, vrátane potvrdenia dokladu o vyprataní staveniska a kontroly zhotoviteľa pri odstraňovaní odpadov, ktoré musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi;
e) spolupracovať so zhotoviteľom a zástupcom mandanta pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z  kolaudačného rozhodnutia;
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