

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor a kompostovisko vo Filákově
Objekt: SO – 102.1 Cestné panely

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filákově

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

3	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,000		
4	001	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	132,500		
5	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	132,500		
6	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,730		
7	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,730		
8	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	158,230		
9	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	158,230		
12	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	158,230		
13	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,350		
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	53,600		
15	231	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	53,600		
16	005	005721120	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,062		

2 Zakladanie

17	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	265,900		
20	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	265,900		
21	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	271,218		

5 Komunikácie

22	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	265,900		
1	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	265,900		
2	593	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	44,000		
30	221	599441111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	159,000		

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor a kompostovisko vo Filákově
Objekt: SO – 102.1 Cestné panely

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filákově

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	3,000		
24	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	103,600		
25	592	5921745300a	Obrubník betónový A 2-15	ks	107,538		
26	221	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	3,000		
32	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,435		
33	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,435		
27	221	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,435		
34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,435		

99 Presun hmôt HSV

28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	305,694		
29	221	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	305,694		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

31	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	hod	5,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom