
Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Fiľakovo

Objekt: Vnútorné a vonkajšie rozvody - WC č.1 a WC č.2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Bc. Stanislav Varga

Miesto: Dátum: 19.03.2015

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení   

91011301 Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - Polyamydové   

1 91

9101130103002

0

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a železobetónu HM 8   ks 64,000

2 562 5628413400 Príchytka do steny T 3202 D 8 mm   

sa

da 64,000

91020902 Oceľové konštrukcie - Káblové závesy hrebeňové - Plastové   

3 91

9102090204001

0 Káblové vešiaky a závesy hrebeňový záves pre 5 káblov   ks 40,000

4 345 3453013250 Inštalačné systémy Káblová príchytka      ks 40,000

PSV Práce a dodávky PSV   

740 Silnoprúd   

5 740 744111102 Montáž svietidla - bytové stropné prisadené 2 zdroje so sklom   ks 16,000

6 348 3480254600

Svietidlo stropné , Led panel kruhový 200-225mm,s externým zdrojom 

IP44, led SMD-2835 , farba svetla naturál biela, spotreba 18 W ks 16,000

7 740 744121005

Montáž svietidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 2 zdroje s 

krytom   ks 6,000

8 348 3480254600 Svietidlo nástenné - led  IP20   ks 6,000

9 347 3470206900 led žiarovka, farba svetla naturál biela ks 6,000

M M   

21-M Elektromontážne práce   

10 921 210040701

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a 

začistením   m 45,000

11 921 210040702

Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku 

alebo kábel do D 48 mm    m 10,000

12 921 210040711 Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením   ks 13,000

13 921 210040712

Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre 

vývodkovú skriňu veľkú    ks 1,000

14 585 5856106100 Suché omietkové zmesi  - štukatérska sadra 6   kg 25,000

15 345 3450632800 Svorka WAGO 1,5-2,5   ks 30,000

16 921 210100001

Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2   ks 13,000

17 345 3450906510 Krabica  KU 68   ks 13,000

18 921 210100002

Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 

mm2   ks 15,000

19 345 3452105300 G-Káblové oko CU   6x6  KU-L   ks 15,000

20 921 210100004

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 

koncovky do 25 mm2   ks 4,000

21 345 3452107500 G-Káblové oko CU  25x 6 KU   ks 4,000
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22 921 210110001

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

jednopólový - radenie 1   ks 10,000

23 345 3450208100

Spínač č.1 IP44 - farba bude vybratá investorom stavby a bude 

prispôsobená k farbe obkladačiek ks 10,000

24 921 210111002

Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia 

vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)   ks 3,000

25 345 3450310000 M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami   ks 3,000

26 9L0 0E1/D1, D2, D3

1-rámček farba bude vybratá investorom stavby a bude prispôsobená k 

farbe obkladačiek ks 13,000

27 921 210100008 Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia koef. 0,4   ks 1,000

28 921 210190002 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg   ks 1,000

29 357 3570148800 Rozvádzač RP1 komponenty   ks 1,000

30 921 210220321 Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)   ks 15,000

31 354 3540201700 Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm   ks 15,000

32 921 210220452 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu    m 35,000

33 341 3410350847 N2XH  16   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 10,000

34 341 3410350845 N2XH  6    Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 25,000

35 921 210801112

Kábel medený uložený pevne  ÖLFLEX CALSSIC 100  300/500 V  

5x1,5   m 10,000

36 341 3410350889 N2XH  5x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 10,000

37 921 210810045

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x1.5   m 185,000

38 341 3411403600 Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5   m 185,000

39 921 210810046

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 

3x2.5   m 60,000

40 341 3411402800 Nehorľavý kábel N2XH 3Cx2,5   m 60,000

41 921 210812159 Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x2,5   m 20,000

42 341 3410350890 N2XH  5x2,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 20,000

43 921 210812160 Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x4   m 8,000

44 341 3410350891 N2XH  5x4   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 8,000

45 921 210950101 Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)   ks 15,000

46 283 2830023200 Označovač káblov  1,5 - 4 mm2 "0"  typ:  J150   ks 13,000

47 283 2830026200 Označovač káblov 10 - 25 mm2 "0"  typ:  J100   ks 2,000

48 R M21-PPV Demontážne práce   hod 8,000

49 HZS M21-DOP Doprava do 3,5t   km 150,000

50 HZS M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním   ton 0,250
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51 R M21-PM Podružný materiál 6%   %

52 R M21-PPV Podiel pridružených výkonov 6%   %

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

53 922 220711045 Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop   ks 3,000

54 404 4046201500 Digitálny snímač pohybu PIR   ks 3,000

55 921 210290751 Montáž elektrického spotrebiča do 3.5 kW   ks 4,000

56 429 4290018673 SL-2002 sušič rúk   ks 4,000

95-M Revízie   

57 HZS hzs-001 Revízie   hod 12,000

Celkom   
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