
D. Technická správa 

SO- 01   Príprava územia  
 

 Príprava územia predstavuje klasické prípravné práce pred zahájením stavebných 

činnosti na lokalite.  V prípade, že sa v rámci prípravy územia pre výstavbu na stavenisku 

narazí na komunálny odpad alebo iný - nie inertný odpad (čierne skládky), tento musí byť pred 

výstavbou selektívne odstránený a zneškodnený na najbližšej skládke odpadov.  

 

Výruby krovín a stromov. 

 Časť stavebnej parcely je v súčasnosti zarastená rôznym ruderálnym porastom 

a burinou.  Celková výmera porastu na odstránenie je 1 000 m2. Ďalej je potrebné realizovať aj 

výrub jestvujúcich stromov a krov. Jedná sa o náletové dreviny, ktoré rastú jednak na vlastnej 

ploche budúcej skládky - dolná terasa, ale aj po obvode lomu. Časť krov potrebných na výrub je 

najmä v priestore navrhovaného umiestnenia vodojemu a žumpy. V danej ploche je potrebné 

vyrúbať aj cca 30 ks stromov s priemerom do 300 mm s následným odstránením pňov. Celková 

výmera odstránenia krovín a drevín je cca 800 m2. Doporučujeme vzhľadom na časový postup 

zapĺňania skládky realizovať vlastný výrub stromov a krov len bezprostredne pred zahájením 

skládkovania v danej sekcií skládky resp. výstavbou stavebných objektov.  

  

Odhumusovanie. 

 Vzhľadom na predošlé využitie územia ako lomu  kameňa je celková výmera 

zatrávnených plôch na stavenisku minimálna. Podstatnú časť povrchu tvorí skalné podložie 

resp. zvyšky drveného kameniva a skalnej sute.  Humusová vrstva pôdy nedosahuje hrúbku, 

ktorú by bolo možné technickými prostriedkami zhrnúť a dočasne odstrániť zo staveniska. 

Z tohto dôvodu nenavrhujeme odhumusovanie na stavenisku.  

 

Búracie práce. 

 Búracie práce pred výstavbou nie sú nutné, keďže na stavenisku sa žiadne stavebné 

objekty nenachádzajú.  

 

 

   

 

 

        Vypracoval: Jozef Onufer 
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SO - 02   Skládka  
   

 V rámci modelovania kapacity skládky inertného odpadu do uvažovaného priestoru po ťažbe 

lomového kameňa sme vypočítali pomocou profilovej metódy voľnú kapacitu skládky  59 109 m3. 

Súčasný povrch, pozostávajúci zo spodného jámového lomu a dvoch terás bude postupným ukladaním 

inertného odpadu zaplnený do mierne vypuklého tvaru kvôli gravitačnému odtoku zrážkovej vody. 

Výsledný pozdĺžny sklon konečného povrchu skládky bude cca 10 % na SV. V rámci prípravy územia 

doporučujeme vytýčiť a stabilizovať krajné body jednotlivých priečnych profilov pre priebežnú 

geodetickú kontrolu ukladaného odpadu a jeho celkovú výšku ako aj obrys telesa skládky podľa situácie 

rekultivácie. Na vyplnenie tohto priestoru sa použije inertný odpad rôznej zrnitosti, pričom 

doporučujeme už počas prevádzky skládky ukladať odpad podľa zrnitosti: 

 

• do dolnej časti = jamového lomu prednostne ukladať veľko rozmerový a masívny 

stavebný odpad hrubej zrnitosti 

• na strednú terasu ukladať jemnejší stavebný odpad, ktorým priebežne (cca 1x ročne) 

prekrývať dolnú terasu a vypĺňať medzery a depresie medzi  hrubým odpadom 

• na hornú terasu ukladať prednostne výkopové zeminy a jemnozrnný odpad, ktorý bude 

možné použiť pri záverečnej rekultivácií do pokryvnej vrstvy a na zatrávnenie 

 

 Vzhľadom na ročné množstvo ukladaného odpadu zrejme nebude trvalá prítomnosť buldozéru či 

iného rozhrňovacieho mechanizmu ekonomický únosná. Vzhľadom na rôznorodý charakter a zrnitosť 

dovezeného inertného odpadu bude potrebné v rámci technickej rekultivácie odkopať a čiastočne 

premiestniť časť tohto odpadu, aby sa následným svahovaním dosiahol požadovaný tvar povrchu. 

Prevádzkovateľ skládky by však mal zabezpečiť aspoň 2x ročne rozhrnutie uloženého odpadu a 

zarovnanie tvaru skládky do výslednej projektovanej figúry pomocou externého mechanizmu. Dno 

skládky ani svahy sa neupravujú, na základe geologického posudku bola preukázaná dostatočná 

prirodzená geologická bariéra v podloží skládky, ktorá vyhovuje požiadavkám § 32 ods. 2 písm. a,  

vyhlášky č. 310/2013 Z.z.  Prípadne náletové dreviny je potrebne odstrániť len v priestore ukladaného 

odpadu a aj to len v nevyhnutnom rozsahu.  

 

         Vypracoval: Jozef Onufer 
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Výpočet  kubatúry voľného objemu skládky 

       Stavba: Skládka pre inertný odpad Fiľakovo. Zameral: Ing. Alexander Palcsó 

Objekt: Kazeta skládky Vypracoval: Jozef Onufer 

Dátum: 10.6.2015   
 

Ing. Marek Hrabčák 

       
Č. prof. stanič. vzdialenosť 

Kapacita skládky  inertného odpadu   

plocha rezu Ø objem (STN) objem (Simpson) 

  km m m2 m2 m3 m3 

  0   
                -       

      

1 0,0217 21,7            649,2                    324,6                          7 043,8      

2 0,0439 22,2         1 050,9                    850,1                        18 888,1      

3 0,0619 18,0            660,2                    855,6                        15 408,5      

4 0,0794 17,5            347,7                    504,0                          8 809,0      

5 0,0953 15,9            147,2                    247,5                          3 936,9      

6 0,1178 22,5            172,9                    160,1                          3 602,7      

K 0,1343 16,42                 -                        86,5                          1 419,5      

      
  

      

              

    Σ                    59 109      

    Ø   
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SO – 03.1    Objekt vstupnej kontroly  
 

  

Objekt vstupnej kontroly  predstavuje vrátnicu s  potrebným sociálnym zázemím pre 

pracovníka obsluhy zariadenia. Navrhujeme typový výrobok – obytný kontajner FAGUS 601 E4, 

ktorý po osadení na panely a napojení na zdroj elektrickej energie, na zdroj vody – vodojem 

a na žumpu  je okamžite funkčný. Objekt vstupnej kontroly bude umiestnený v priestore hneď 

za vstupnou bránou s výhľadom na príjazdovú cestu, bránu a vstupný areál. Pôdorysné 

rozmery obytného kontajneru FAGUS  sú 6,0 x 4,9 m, kontajner obsahuje chodbu +  kanceláriu 

+ WC so sociálnym zariadením. Sú to dve bunky zmontované vedľa seba v jeden funkčný 

celok. Vrátnica sa osadí na 5 ks železobetónových panelov KZD 1 – 300/200/15. 

 Navrhovaný typ predstavuje základné prevádzkové a sociálne minimum pre obsluhu 

skládky. Alternatívne je možné využiť aj iný typ obytných kontajnerov resp. pôdorysne menšiu 

zostavu (1x typ B3) podľa požiadaviek prevádzkovateľa zariadenia. 

  

Technické údaje – objekt vstupnej kontroly 

Vonkajšie rozmery   - oceľový modul 2500/IZOL. 80-80-100 FAGUS – 2 ks: 

dĺžka: ca.  6055 mm 

šírka: ca.  4876 mm (2 438 x 2) 

výška: ca.  2830 mm (vnútorná svetlá výška 2500 mm) 

Plocha:  ca. 30 m2 

Popis:  

Oceľový rám - základné rámy tvorí zváraná oceľová konštrukcia z otvorených a valcovaných 

profilov. Nadimenzovanie podľa statiky do 5 mm hrúbky materiálu. 8 ks kontajnerových rohov 

pre transport, montáž a spojenie. Oceľová konštrukcia s dvojkomponentným zinko - fosfátovým 

základným lakovaním. Prevedenie podľa statiky stohovateľné. Osvedčenie pre zváranie 

konštrukcií S235, S275 a S355 podľa DIN EN 10 025 zodpovedajúce DIN 8 800, diel 7 tzv. 

veľký zvárací preukaz ( SLV München GmbH  Nr. GNA 25/03). 

Skladba strechy - strešné zakrytie z pozinkovaného profilovaného plechu 0,75 mm hrubého, 

hĺbka vlny 40 mm, odvetrané uloženie cez oceľové nosníky privarené do základnej  oceľovej 

konštrukcie. Strešné odvodnenie (á modul) cez strešný žľab s 4 vnútorne položenými a 

obloženými zvodovými rúrami Ø 60 mm. Pripojenie na kanalizáciu zo strany zákazníka.  
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Zaťaženie strechy: 1.000 N/m2 = 100 kg/m2 

Skladba podlahy - podlahové nosníky s vloženým spodným pozinkovaným profilovaným 

plechom hr. 0,55 mm, podlahová doska 22 mm priskrutkovaná cez zospodu ležiacu 

parozábranu (PE fólia 0,2 mm v pásoch položená a zlepená ) k profilovým oceľovým nosníkom. 

Podlahové zaťaženie 2.500 N/m2 = 250 kg/m2, vyššie zaťaženie na prianie zákazníka. 

Vonkajšie opláštenie stien - pozinkovaný profilový plech hr. 0,55 mm, 8 mm hĺbka vlny, 

prinitovaný príp. priskrutkovaný na pozinkovanej príp. drevenej stenovej spodnej kostre. Nútené 

vetranie a odvetrávanie zvonku namontovaným žaberným plechom a vnútri zabudovanou 

plastovou vetracou mriežkou. Vonkajšie lakovanie dvojkomponentnou farbou ( pololesk ) v RAL 

odtieni s výnimkou RAL odtieňov 9006 a 9007. 

Izolácia 80-80-100: 

izolácia položená medzi konštrukciu rámu, protipožiarna trieda A podľa DIN 4102,  

strešná izolácia - minerálna vata 80 mm, WLG 040, Umax=0,45 W/(m2K),  

izolácia obvodových stien - minerálna vata 80 mm, WLG 040, Umax=0,45 W/( m2K)), 

izolácia podlahy - minerálna vata 100 mm, WLG 040, Umax=0,35 W/( m2K)). 

Vnútorné  opláštenie stropu - drevotriesková obojstranne laminovaná doska podľa DIN 68765, 

hrúbka 10 mm V20 E1, biela, prinitovaná na oceľovú spodnú konštrukciu cez spodnú  

parozábranu (PE fólia 0,2 mm, v pásoch položená a parotesne zlepená), hlavičky nitov zakryté 

plastovými čiapočkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohové spojenia ukončené PVC lištami. 

Vnútorné  opláštenie stien - drevotriesková obojstranne laminovaná doska podľa DIN 68765, 

hrúbka 10 mm V20 E1, biela prinitovaná na oceľovej spodnej konštrukcii cez spodnú 

parozábranu (PE fólia 0, 2 mm, v pásoch položená a parotesne zlepená) hlavičky nitov zakryté 

plastovými čiapočkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohové spojenia ukončené PVC lištami,  

ukončenie pri strope PVC lištou. 

Podlaha - PVC podlahovina LINO FATRA, DOMO, hrúbka 1,4 mm, odolnosť proti oteru > 4, 

horľavosť B1 podľa DIN 4102-1, podľa DIN 16 591, položená v pásoch po celej ploche a 

zvarená. Zakončenie plastovou bielou okopovou lištou. 

Závetrie - profil L s dverami a osvetlením. Pozinkovaná alebo drevená spodná konštrukcia, bez 

izolácie. Obloženie stien ako u ostatných stien vrátane Westag. Vnútorné drevené dvere biele, 

s voštinovou výplňou,  zárubňou, s kovaním a s dózickým zámkom. Vrátane svetla 35 W 

a vypínača. 

Rozmery: 865x1985 mm 

Vonkajšie dvere - 1 ks oceľové, vonkajšie dvere, TYP ZK  - 875x2000 mm pozinkované, 

izolované, hladké prevedenie, zámok s cylindrickou vložkou s 3 kľúčmi, kovaním, so zárubňou s 

tesnením, Všetko lakované vo farbe podľa voľby. 
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Okná – 1 ks plastové okno, farba biela, so sklopným kovaním, s celoobvodovým tesnením, s 

izolačným ornamentným presklením, K-hodnota 1,1 W/m2K. Rozmer: Š 580 mm x V 400 mm, 1-

krídlové. 

 - 3 ks plastové okno, farba biela, s otočným sklopným kovaním, s celoobvodovým 

tesnením, s izolačným čírym presklením, K-hodnota 1,1 W/m2K. Rozmer: Š 1200 mm x V 1200 

mm, 1-krídlové. 

 

Elektroinštalácia - VDE 0100, 400/220 V. Vedenie káblov, vypínačov a zásuviek v stene alebo v 

kábelkanále. Vybavenie pre jeden obytný kontajner:  

2 CEE - vonkajšie prívody, 380 V, 32 Amp. (Prívodka/Zásuvka v zapustenej krabici) 

1 Rozvodná skrinka osadená istiacimi automatmi a prúdovým chráničom FI 0,03 A 

4 Zásuvky 220 V 

3 Zásuvky 2kW/220 V - extra istená v rozvádzači 

2 Vypínače 

Ochrana v obytných miestnostiach IP20 

Ochrana v sanitárnych miestnostiach IP44 

 

Osvetlenia: 

1 ks Sklenené opálové svetlo - Výkon 60 W, Ochrana IP 44, spodný držiak, sklenený horný kryt 

opálovo biely, rozmery: cca. P 210 mm x V 110 mm, 

4 ks Prisadené svietidlo s opálovou vaničkou 1x36 W, Ochrana IP40, Fabr. Licatec. Základová 

doska z oceľového plechu bielo lakovaného. Prizmatická vanička z hladkého org. plastu s 

rovnomerným presvetlením. 

 

Kúrenie: 

1 ks Elektro nástenný konvektor 1000 W, Fabr. PROTOTHERM, s otočným regulátorom teploty 

a termostatom. 

2 ks Elektro nástenný konvektor 2000 W, Fabr. PROTOTHERM, s otočným regulátorom teploty 

a termostatom. 

1 ks Bojler - beztlakový zásobník pre prípravu teplej vody pre jedno odberové miesto. Objem 5 

L - 2000 W / 230V / IP24. Vhodný k montáži pod umývadlo. Termostat s možnosťou plynulého 

nastavenia teploty od ca. 35 - 85 °C, protizam ŕzavá ochrana. 
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Sanitárne vybavenie: 

1 ks Porcelánové WC- KOMBI, štandardné stojacie, farba sanitárna biela, plastová sedacia 

WC-doska, s plastovou čistiacou WC-štetkou, s plastovým držiakom na toaletný papier, 

s plastovým háčikom na šaty.  

1 ks Porcelánové umývadlo, farba porcelánová biela, rozmery cca. Š 550 x H 430 mm, 

s jednopákovou zmiešavacou batériou na studenú a teplú vodu, so sifónom proti zápachu.  

1 ks Odvetranie odpadového systému s prestupom cez vonkajšiu stenu prípadne strechu, 

priemer odvetracej trubky musí byť minimálne rovnako veľký ako najvyšší použitý priemer pri 

vedení odpadového systému 

1 ks Prípojná armatúra pre tlakovú vodu s jemným filtrom, redukčným ventilom so 

zabraňovačom spätného toku, manometer nastavený so zadným tlakom na 4 bary, uzatváracím 

ventilom celého systému. Všetko viditeľne inštalované. 

1 ks Prívod, odpad cez podlahu, odpad Ø 100 mm, prívod 3/4 " 

- všetky trubkové vedenia budú položené na stene 

- odpadové vedenia: HT trubky šedé, bez náteru 

- prívodné vedenia: medené trubky, bez náteru 

 

Spojovací materiál: 

-  Vonkajší spojovací materiál pre montáž: Pre vonkajší obvod strechy a stien gumový hríbik. 

Krycí strešný pozinkovaný plech na spoji dvoch kontajnerov. Vnútorné / vonkajšie spojovacie 

háky pre spojenie kontajnerov v ISO-kockách. 

 - Vnútorný spojovací materiál pre montáž: Pre vnútorný obvod stien, stropov a podláh rastúce 

tesnenie. Montážna pena k zaizolovaniu spojov medzi rámami. Tvrdá pena k zatesneniu spojov 

medzi podlahami. Podlahové prechody hladké príp. cez spojovacie lišty. Stenové a stropné lišty 

k dohotoveniu spojov medzi kontajnermi. 
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SO-03.2   Úžitkový vodovod 
 

 

 

 Pitná voda pre obsluhu zariadenia bude riešená dovozom balenej vody. Úžitkový 

vodovod bude slúžiť pre obsluhu sociálneho zariadenia v objekte vstupnej kontroly.  

Spotreba vody : 

 

pitná voda:    1,5 L/deň/osoba x 150 dni  = 225 L/r 

úžitková voda:    90 L/deň/osoba x 150 dni   =  13,5 m3/r 

priemerná mesačná spotreba:     Qp   =    1,7 m3 

 

 Pre hygienické a sociálne účely bude zamestnancom skládky slúžiť vodovod. 

Zásobovanie vrátnice úžitkovou vodou bude riešené cez malý vodojem (V = 2,0 m3) v tesnej 

blízkosti objektu vstupnej kontroly, kde bude pitná voda dovážaná autocisternou 

prevádzkovateľa skládky z verejného zdroja pitnej vody v meste. 

  

Materiál vodojemu: 

  

 Pre objekt vstupnej kontroly bude úžitková voda uskladnená v podzemnom vodojeme 

o objeme 2,0 m3 vedľa objektu vstupnej kontroly - vrátnice. Vlastný vodojem je plastová nádrž  

z PE - typový výrobok dodávateľa (ROTO). Osadenie nádrže vykonať podľa podkladov 

dodávateľa nádrže do pripravenej stavebnej jamy resp. na dolnú terasu lomu vedľa nájazdovej 

rampy a po skúškach tesnosti vodojem obsypať zeminou, až po hrdlo. Skúšky tesnosti 

vodojemu sa musia vykonávať' podľa STN 75 09 05 "Skúšky vodotesnosti vodárenských 

a kanalizačných nádrží ". Skúšobná hladina je totožná s max. hladinou v nádrži. Doba trvania 

skúšky vodotesnosti je 96 hodín. Nie je prípustný únik vody v kvapkách jednotlivých 

priesakových miest. Prípadné priesaky sa odstraňujú spôsobom zodpovedajúcim príčine a 

veľkosti úniku vody. O skúške vodotesnosti nádrže sa urobí protokol podľa citovanej STN. Po 

odskúšaní tesnosti vodojemu sa priestor medzi stenami výkopku a vodojemu obsype zeminou 

a zhutní, podobne aj horná časť vodojemu okolo vstupného poklopu sa obsype zeminou o min. 

hrúbke 0,50 m a zatrávni. Doporučujeme zachovať okolo vodojemu ochranné pásmo o rozlohe 

min. 5 x 5 m.  
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 Súčasťou objektu vodojemu bude osadenie technologického zariadenia – ponorného 

studňového  čerpadla Darling S-150-3. Alternatívne možno voliť iný typ čerpadla resp. domácej 

vodárne priamo v priestore vrátnice podľa konkrétnych požiadaviek prevádzkovateľa skládky. 

Voda z vodojemu bude čerpadlom vytlačená do vrátnice, odkiaľ bude vnútornými rozvodmi 

zásobovať sociálne zariadenie. Výtlačný rad tvorí potrubie PE-HD DN 25x1,8 mm PN 10 

o celkovej dĺžke cca 25,0 m podľa umiestnenia vodojemu a vrátnice. Potrubie bude uložené do 

výkopovej ryhy hĺbky 800 mm, šírky 600 mm. Na dne ryhy bude položené pieskové lôžko 100 

mm, na to príde potrubie s obsypom prehodenou zeminou a nakoniec sa ryha zasype pôvodnou 

zeminou.   
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SO - 03.3   Žumpa na splaškové vody 
 

 

Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly (WC, umyvárka) budú odvedené ležatou 

kanalizáciou z PVC DN 110 do žumpy umiestnenej vedľa objektu vstupnej kontroly. Ideálne 

je jej umiestnenie tak, aby sa dala obsluhovať priamo z prístupovej komunikácie. Žumpa je 

z plastových polypropylénových dosiek, výrobok firmy ASIO –  typ AS-PP–ER 5.01 S.  Nádrž 

je tvarovo hranatá – samonosná, štandardne uzatvorená plastovým vekom. Prídavný konus 

nad žumpou sa volí podľa výšky terénu v mieste osadenia (max. krytie je 330 mm nad 

stropom).  Terén nad žumpou nesmie byť zaťažovaný – len zatrávnená plocha ! Maximálny 

objem žumpy je 4,3 m3, pričom nádrž je vodotesná v zmysle STN 75 0905. Vzhľadom na 

počet stálych pracovníkov na skládke tento objem žumpy postačuje na vývoz raz za kvartál 

na likvidáciu na najbližšiu ČOV. Objem kalov v žumpe je možné redukovať aplikáciou bežne 

predajných BIO prípravkov. 

Osadenie a montáž výrobku je riešená v typovom projekte dodávateľa.  V prípade 

dodávky iného výrobcu je potrebné deklarovať požadované vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



D. Technická správa 

Technická špecifikácia technologického zariadenia s kládky.  
 

 

 

Nevyhnutnou súčasťou prevádzkového zariadenia skládky je váha na váženie prijatého 

odpadu v súlade s § 34 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. Vzhľadom na kapacitu skládky a 

predpokladané množstvo odpadu prijaté za rok ako aj sezónnosť prevádzky (III. - X.) 

navrhujeme pre skládku mobilnú prenosnú váhu na váženie jednotlivých náprav - viď typový 

projekt v prílohe. Váha bude  počas prevádzkových hodín umiestnená v priestore pred vrátnicou 

tak, aby prichádzajúce aj odchádzajúce vozidlo mohlo byť zvážené. Mimo prevádzkových hodín 

bude váha uložená a zabezpečená vo vrátnici. Váženie sa vykonáva v statickom režime po 

zastavení vozidla  na vážiacom mostíku. Váženie bude vyhodnocované aj štandardným 

prenosným počítačom s programom na evidenciu vážených vozidiel a s výstupom na tlačiareň. 

Počítač bude napojený na meraciu a vyhodnocovaciu jednotku váhy.  

Zdrojom elektrického prúdu pre váhu, počítač aj tlačiareň bude jednotka UPS s 

požadovaným výkonom pre zabezpečenie dennej prevádzky týchto zariadení. Navrhujeme UPS 

s výkonom do 2 KW pričom doba ON je cca 120 s počas zváženia vozidla a vytlačenia vážneho 

lístku a cca 15 cyklov váženia za jednu pracovnú smenu. V prípade menšej dennej frekvencie 

vozidiel sa táto doba úmerne predlžuje. 

Po skončení dennej prevádzky sa z UPS vyberie dobíjateľná batéria a počas nočného 

kľudu sa pripojením na sieť 230 V/50 Hz opätovne dobije na požadovaný výkon. 

Alternatívne je možné uvažovať aj s vlastnou elektrocentrálou a min. výkonom 3-5 kW 

pre komplexné zabezpečenie elektrickej energie na chod vážiaceho zariadenia, osvetlenie 

vrátnice ako aj zabezpečenie čerpadla sanitárneho rozvodu a prípadný ohrev úžitkovej vody.   
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SO - 04   Oplotenie a brána 
 

 Oplotenie bude slúžiť k ochrane pred vstupom nepovolaných osôb do areálu skládky, má 

zabrániť poľnej a lesnej zveri prenikať do priestoru skládky a tiež má vylúčiť nekontrolovaný dovoz 

resp. odvoz odpadu na a zo skládky. Vzhľadom na výškovo členitú morfológiu terénu je možný 

prístup do areálu skládky len zo SV v mieste súčasnej spevnenej príjazdovej cesty. Ostatné strany 

skládky sú neprístupné z dôvodu morfologický výrazných skalných stien a hrán. SZ cíp parcely 3942/9 

bude od ostatnej plochy oddelený zemným valom. Samotné nové oplotenie vrátane vstupnej brány 

tak bude vybudované len na východnej strane prevádzkového areálu skládky. K vytýčeniu trasy 

oplotenia najmä po hranici pozemku a  lomových bodov je potrebné prizvať geodeta. Vytyčovanie sa 

riadi ustanoveniami STN 73 0420 a STN 73 0422.  

 Celková dĺžka nového oplotenia je cca 102 m pričom sa použije 30 ks klasických stĺpikov,  5 ks 

stĺpikov s obojstrannou podperou a 3 rohové – viď výkres.  Oplotenie je navrhnuté typové -  

klasickým oplotením z kovových stĺpikov Štandard a oceľovým pletivom FLUIDEX 50x50. Výška pletiva 

je navrhovaná 180 cm z oceľového pozinkovaného drôtu, veľkosť oka 50x50 mm,  minimálny priemer 

drôtu pletiva je 1,8 mm. Napínací drôt je oceľovo pokovovaný s minimálnym priemerom 3,15 mm. 

Kovové stĺpiky sa presne osadia do vykopaných (vyvŕtaných) jamiek 0,4x0,4 m do hĺbky 0,6 m a zalejú 

betónom C 8/10. Vzdialenosť nosných radových stĺpikov bude 2,5 - 3,0 m, pri každom zalomení 

smeru alebo po 21-25 m priameho smeru sa rádové stĺpiky podoprú dvoma vzperami. Napínací drôt 

priemeru 3,15 mm je potrebné osadiť v troch výškach,  pletivo je drôtená sieť z pozinkovaného drôtu. 

Nakoniec sa natiahne ostnatý drôt nad pletivom vo vrcholovej časti stĺpika. V priestore vstupu do 

areálu skládky sa osadí oceľová brána o šírke 6,0 x 2,0 m. 



D. Technická správa 

Montáž oplotenia. 

 V predpokladanej rovine plota si rozvrhneme a vyhĺbime v pôdnom profile jamy na základové 

pätky stĺpikov a vzpier. Veľkosť jamky je min. 35x35 cm, pri vŕtanej  jamke je min. priemer 20 cm, 

hĺbka 60-70 cm. Osová vzdialenosť stĺpikov by mala byť v rozpätí 2,5 až 3,0 metra. Stĺpiky necháme 

vyčnievať zo zeme v dĺžke, ktorá zodpovedá výške pletiva + 5 cm tak, aby bolo možné vzhľadom na 

terénne nerovnosti umiestniť pletivo medzi povrch pôdy a čapičku stĺpika. Stĺpiky zabetónujeme a 

betón necháme stvrdnúť. Ukotvenie stĺpika v betónovej pätke je min. 50 cm. Plot začíname 

začiatočným stĺpikom, pokračujeme priebežnými stĺpikmi a ukončíme koncovým stĺpikom. Začiatočný 

a koncový stĺpik je stĺpik s jednou vzperou. Vzpera sa skladá z rúrky a manžety. Prichytíme ju ku 

stĺpiku objímkou so skrutkou a maticou, ktorá je určená priemerom stĺpika. Je dôležité zachovať 

odporúčané dĺžkové rozmery a uhly medzi stĺpikmi a vzperami. Pri úsekoch dlhších ako 25 metrov 

spevníme plot tým, že každých 25 metrov nahradíme priebežný stĺpik znovunapínacím stĺpikom. Na 

rohy použijeme rohový stĺpik. Rohový a znovunapínací stĺpik sú stĺpiky s dvoma vzperami. Na 

začiatočné a znovunapínacie stĺpiky upevníme objímky vo vzdialenostiach 45 až 55 cm nad sebou. Na 

tieto objímky na začiatočnom stĺpiku upevníme napínací drôt cca o 30 cm dlhší, ako je osová 

vzdialenosť začiatočného a znovunapínacieho stĺpika. Na znovunapínacom stĺpiku upevníme 

napínače. Voľný koniec napínacieho drôtu začiatočného stĺpika zasunieme cez otvor v napínači do 

jeho otočného jadra. Otáčaním jadra napínača vidlicovým kľúčom napneme napínací drôt tak, že 

využijeme princíp rohatky a západky. Po napnutí všetkých napínacích drôtov tieto zafixujeme na 

priebežných stĺpikoch pomocou spiniek a klieští UNIVERS, resp. do kovových očiek pri stĺpiku 

ŠTANDARD. 

 Na túto konštrukciu upevňujeme pletivo. Rolku pletiva rozvinieme a vyrovnáme pozdĺž plota 

na upínacej strane stĺpikov. Po rozvinutí prichytíme začiatok pletiva k začiatočnému stĺpiku. Pletivo 

ťahom rúk priebežne napíname a postupne prichytávame k ďalším stĺpikom. Dávame pritom pozor 

na eventuálne vzájomné pohyby drôtov vo zvislom smere. Nakoniec pletivo priviažeme k 

napínaciemu drôtu viazacím drôtom, resp. spinkami GF l a kliešťami BABY GRAF vo vzdialenosti 

každých cca 50 cm. Rolka pletiva má dĺžku 25 m, dlhšie úseky riešime zošitím 2 roliek, resp. pripnutím 

začiatku nasledujúcej rolky na stĺpik, kde je ukončená rolka predchádzajúca. 

 Po ukončení prác sa priľahlý terén dosype zeminou z výkopku, zhutní a zarovná tak, aby bol 

umožnený  odtok zrážkových vôd z povrchu do obvodových priekop a nedochádzalo k poškodzovaniu 

základov oplotenia či vyplavovaniu zeminy.  

 Podrobnosti viď typový montážny list v prílohe. 

Vypracoval: Ing. J. Ivanecký 
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SO – 05   Uzatvorenie a rekultivácia 

 

 

Tento stavebný objekt uzavretia a rekultivácie skládky inertu bol vypracovaný ako súčasť PD 

pre jej výstavbu, aj keď stavebne sa bude realizovať až po zaplnení kapacity skládky, t.j. v horizonte 

10-15 rokov od zahájenia jej prevádzky. Hlavným dôvodom vypracovania tohto objektu bolo 

presnejšie špecifikovanie stavebných prác a ich nákladov v súvislosti s výpočtom účelovej finančnej 

rezervy. V etape naplnenia kapacity skládky prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o jej uzavretie a 

rekultiváciu predkladá aj „aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie“ (§ 52 písm. b vyhlášky č. 

310/2013 Z.z.). V tomto projekte sú spresnené stavebné detaily podľa aktuálneho topografického 

zamerania skládky a tiež aktualizovaný projekt následnej starostlivosti o skládku. 

 

Na základe požiadaviek zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a vyhlášky č. 310/2013 Z.z.  

bude po zaplnení skládky prevedená jej rekultivácia. V súlade s § 34 uvedenej vyhlášky navrhujeme 

nasledujúce dielčie stavebné činnosti: 

 

• odstránenie oplotenia a ostatných dočasných objektov (žumpa, vodojem, vrátnica) 

• svahovanie povrchu telesa skládky do rovnomerného spádu k okrajom 

• uzatváracia vrstva: jemná stavebná suť, hrubozrnná zemina, štrkodrva - hr. 150 mm 

• tesniaca vrstva jemnozrnnej zeminy (ílu) hr. 500 mm, Kf ≤ 1x10-7m/s 

• pokryvná vrstva: zemina hr. 1,0 m, horných  cca 150 mm biologicky oživená zemina 

• prípadná stabilizácia ornice na strmých svahoch pomocou protieróznych rohoží 

• biologická rekultivácia – hydroosev trávnika, výsadba stabilizačných kríkov 
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SO - 05.1  Technická rekultivácia 

 

Pre obsluhu stavebných strojov počas zemných prác je potrebné odstrániť jestvujúce oplotenie 

na SV časti areálu skládky. Vzrastlú zeleň po obvode skládky je potrebné zachovať a nepoškodiť 

stavebnými prácami.  

Vybudovaniu tesniacej bariéry a pokryvnej vrstvy na povrchu skládky bude predchádzať 

konečná úprava telesa odpadu na rovnomerný povrch a sklon skládky pre zriadenie tesniacej vrstvy. 

Minimálny konečný sklon  povrchu je 3%, maximálny je 1:2,25 pri maximálnej hrúbke odpadu do 30 

m (Jurík, A. 1994). Navrhovaný  záverečný tvar telesa skládky a kóty uzatváracej vrstvy sú zrejmé 

z jednotlivých priečnych profilov. Po východnom okraji skládky bude upravená prístupová cesta na 

vrcholovú plošinu pre údržbu zelene (kosenie).   

 

 
Uzatváracia vrstva  
 

Hlavná činnosť v rámci uzatváracej vrstvy  bude pozostávať z prekrytia poslednej vrstvy 

zhutneného odpadu cca 150 mm vrstvou zeminy (drobného stavebného odpadu, stavebnej sute, 

inertného odpadu, štrkodrvy) prípadne výkopku z dočasného zemníka v areáli alebo okolí skládky. Po 

pokládke a zhutnení bude táto vrstva slúžiť ako lôžko na zriadenie minerálneho tesnenia skládky 

a pohyb stavebných mechanizmov po povrchu skládky. V rámci  rekultivácie sa použije cca 1 300 m3 

stavebnej sute  resp. zeminy do uzatváracej vrstvy.  

   Na prevedenie tejto činnosti sa navrhuje použiť  pásový buldozér, ktorý postupným hrnutím 

upraví pláň do predpísaných sklonov, a potom následne zhutniť ježkovým valcom. Zároveň dôjde 

k intenzívnejšiemu  zhutneniu vrchnej časti odpadu,  ktorý už nebude ďalej zaťažovaný pojazdom 

 vozidiel a je preto pomerne kyprý. Zarovnajú sa prípadné priehlbiny, v ktorých sa môže 

zhromažďovať zrážková voda a teleso skládky nadobudne tvar do požadovaného, projektom 

predpísaného pozdĺžneho profilu a priečnych sklonov. Sklony svahov boli vypočítané pomocou 

programu na výpočet stability svahov a sú zrejmé z jednotlivých priečnych profilov.  

 

Tesniaca vrstva  
 

Podľa požiadaviek platnej legislatívy musí byť podľa § 37 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. skládka 

po ukončení prevádzkovania utesnená a rekultivovaná. Hlavným účelom tesnenia povrchu skládky je 

zamedzenie prítoku a priesaku zrážkovej vody do vnútra telesa skládky a zabezpečiť dostatočnú 
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deformabilitu pri sadaní podložia alebo telesa skládky. Pre skládky inertu je požiadavka minerálna 

tesniaca bariéra o hrúbke min 1,0 m (resp. 0,5 m podľa novely vyhlášky), pričom koeficient 

filtrácie je menší ako 1x10-7 m/s. Tým vznikne nepriepustná vrstva, ktorá uzatvorí odpad v kazete 

skládky a zabráni tak jeho negatívnym účinkom na okolie. Pred pokládkou tejto minerálnej 

tesniacej bariéry na upravenú podložnú uzatváraciu vrstvu sa položí  separačná geotextília (min. PP 

200 g/m2) . V rámci tejto etapy sa použije celkom 8 700 m2 separačnej geotextílie s PP 500. Na 

takto pripravené  lôžko sa navezie a zhutní íl požadovaných technologických vlastností. Pokládka 

a zhutnenie minerálnej tesniacej vrstvy podlieha tým istým požiadavkám, ako pri budovaní 

minerálneho tesnenia v podloží skládky, aj keď pri tejto bariére nepredpokladáme účinky tlakovej 

vody. Hodnota skutočne dosiahnutého koeficientu filtrácie bude konfrontovaná s hodnotami 

zistenými v laboratórnych podmienkach v oedometri v zmysle STN 72 1027. Proctorovou skúškou 

zhutniteľnosti sa bude overovať aj zhutnenie minerálneho tesnenia počas výstavby. Zemina 

požadovanej kvality sa rozprestrie na upravenú plochu tak, aby po zhutnení bola hrubá min. 0,5 m. 

Celková potreba ílu do tesniacej vrstvy je 4 200 m3 s dovozom zo zemníka do 2 km.  Vhodnosť 

suroviny nebola technologický overovaná v rámci úvodného IGP. Tento projekt rekultivácie ale 

nerieši vyvolanú skrývku, ťažbu, náhradnú rekultiváciu prípadného zemníka a tiež majetkovo 

právne vysporiadanie s vlastníkom pozemku.   

 

SO-05.2  Biologická rekultivácia 
 

     Po ukončení technickej rekultivácie sa vykoná biologická rekultivácia. Pre zriadenie 

rekultivačnej  vrstvy min. hrúbky  1000 mm je potrebné doviesť a rozprestrieť zeminu,  ktorá sa 

hrnutím upraví do požadovaných tvarov a sklonov. Doporučujeme na horných cca 150 mm použiť 

ornicu alebo biologicky oživenú zeminu  - s dostatočnou prímesou organickej hmoty (kompost, 

stabilizované kaly z ČOV, humus, nánosy z čistenia cestných priekop a pod.).  

     V rámci  rekultivačnej vrstvy je potrebné zabezpečiť celkom 8 960 m3 zeminy s dovozom 

zo zemníka do 5 km – z toho 6 003 m3 rôznej výkopovej zeminy a pre potrebu pokryvnej 

rekultivačnej vrstvy je potrebné zabezpečiť  2 957 m3 ornice resp. zeminy schopnej zúrodnenia. Na 

založenie  trávnatého porastu je vhodná zemina s vlastnosťami blízkymi ornici v hrúbke minimálne 

150 mm, ktorá je rozprestretá na podklade umožňujúcom pohyb osôb a mechanizmov.  

Následne sa vykoná hydroosev  na zriadenie trávnika lúčneho o výmere 8 700 m2 (prípadne 

inej zmesi  podľa uvažovaného ďalšieho využitia územia). Na severnej hrane svahu vedľa opornej 
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hrádze sa vysadia plytko koreniace kríky – cca 450 ks sadeníc, napr. tavoľník, zemolez a vtáči zob. 

Kostrovú zeleň tvorí 20 stromov osadených v dvoch ostrovoch v mieste najväčšej hrúbky sypanín. 

V týchto miestach odporúčame  zvýšiť hrúbku rekultivačnej vrstvy  zeminy na 2,0 m. Ošetrovanie 

trávnika a drevín musí byť vykonávané zhotoviteľom stavby až do konečného odovzdania diela. 

Podrobný postup výsadieb stromov, krov a založenia trávnika je uvedený v nasledujúcej časti 

správy. 

Celková  plocha terénnych úprav – rekultivácie bývalého lomu  bude mať výmeru  8 700 m2.  

 

Návrh zelene. 

Celkové riešenie sadových úprav terénu tvorí: 

 

 Na základe situácie – polohopisu lokality, terénnej situácie a plánovaného ďalšieho využitia 

územia, navrhujeme pre biologickú rekultiváciu bývalého lomu stavebného kameňa  tieto opatrenia 

1. Výsadby drevín – kostrová zeleň 

2. Výsadby krov – podrastová zeleň 

3. Založenie trávnika lúčneho  

 

Pri prevzatí staveniska na vegetačné úpravy musia byť dokončené všetky zemné práce. Plochy 

musia byť nezaburinené a bez stavebných zbytkov. Pred začatím výsadbových prác vyznačí 

zhotoviteľ vonkajšie hranice všetkých plôch  určených na výsadby ako aj miesta výsadby drevín. 

 

1. Výsadby drevín – kostrová zeleň. 

Veľké stromy (Quercus petraea, Latrix decidua) doporučujeme vysadiť stromy o obvode 

kmeňa vo výške 1,3 m aspoň 8-10 cm (to zodpovedá výške cca 2,5-3 m).  Navrhnuté stromy sú 

ekologicky vhodné na dané podmienky a mali by sa dať ľahko kúpiť v špecializovaných 

záhradníckych potrebách. Každý z týchto stromov musí byť po výsadbe opatrený oporou 

z drevených kolov a ich kmene musia byť obalené jutou proti poškodeniu mrazom a opatrené 

dráteným pletivom proti obhrýzaniu zverou. 

Centrálne skupiny stromov (Betula pubescens, Sorbus aucuparia, Pinus nigra, Larix decidua, 

Quercus petraea – viď výkres) musia byť vysadené na vegetačnú vrstvu hrubú najmenej 2,0 m nad 

pôvodným inertným odpadom. Hrúbku tejto vegetačnej vrstvy je nutné preveriť niekoľkými 

sondami. Pokiaľ bude zistená vegetačná vrstva slabšia ako 2,0 m, musí sa bezpodmienečne navŕšiť 

do požadovanej hrúbky. V opačnom prípade hrozí slabé zakorenenie stromov a ich úhyn. 
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Presné umiestnenie jednotlivých stromov nebolo vzhľadom k nepresnosti dodaných podkladov 

možné špecifikovať. Preto doporučujeme pri výsadbe autorský dozor od spracovateľa 

rekultivačného projektu . Návrh sortimentu drevín a kríkov a tiež ich kvantitatívne parametre sa 

môže upraviť na základe pripomienok  orgánu Štátnej ochrany prírody SR. 

Pri voľbe termínu výsadby je nutné dbať na tieto pravidlá: 

• plytkokoreniace  dreviny vysadzujeme spravidla v dobe vegetačného kľudu, nesmú sa 

však vysádzať v čase mrazu, 

• stálozelené dreviny a dreviny s obalom sa môžu vysádzať po celý rok s výnimkou 

doby rašenia púčikov, 

• hrnkované a kontajnerové dreviny sa môžu vysádzať po celý rok, okrem obdobia, keď 

je pôda zamrznutá. 

Na stavenisku nesmie dôjsť k poškodeniu rastlín, napr. pri preprave, skladovaní a výsadbe. Je 

ich nutné chrániť pred vyschnutím, prehriatím a mrazom. Rastliny musia byť vysadené ihneď po 

dodaní. Ak to nie je z objektívnych príčin možné, môžu byť rastliny na 48 hodín prechodne 

uskladnené. Počas tejto doby je nutné rastliny chrániť jednoduchými opatreniami (napr. 

zvlhčovaním, prekrývaním apod.), aby nedošlo k poškodeniu vyschnutím, mrazom, vetrom alebo 

prehriatím.  Jamky a rýhy pre výsadbu je nutné vyhĺbiť v šírke odpovedajúcej 1,5 násobnému 

priemeru koreňového systému alebo koreňového balu. Pri hĺbení jamiek a rýh sa vegetačná vrstva 

pôdy ukladá oddelene od ostatnej zeminy a pri výsadbe sa dáva späť ako najvrchnejšia vrstva. To 

platí pri výsadbe s výmenou pôdy, v opačnom prípade sa vegetačná vrstva pôdy ukladá ku koreňom 

vysádzaných rastlín. 

Korene plytkokorenných drevín sa musia pred výsadbou zrezať nožom alebo zastrihnúť 

nožnicami, a to s ohľadom na daný druh. Korene nesmú byť pohmoždené alebo odreté. U 

kontajnerovaných drevín sa musia prípadne špirálovité stočené, zaškrtené a uzlovité korene 

prerezať a koreňová plsť odstrániť.  Pri sadení sa musia korene rozprestrieť do ich prirodzenej 

polohy. Kontajnery, kvetináče, fóliové sáčky a obaly, ktoré nemôžu zotlieť je nutné odstrániť. U 

rastlín v baloch je nutné pri výsadbe rozviazať uzly obalového materiálu na vrchnej strane balu a 

uvoľniť úväzok na koreňovom krčku. Korene alebo koreňové baly je nutné zo všetkých strán 

presypať poprípade obsypať kyprou zeminou a rovnako pritlačiť. Potom je spravidla nutné rastliny 

zaliať. Mladé rastliny sa sadia iba s vlhkými koreňmi. 

Organické produkty sa zapravujú len tak hlboko, aby nemohli vznikať žiadne odpadové 

produkty, poškodzujúce rastliny. Hĺbka výsadby sa musí prispôsobiť druhu rastlín. Spravidla sa 

rastliny sadia tak hlboko, ako rástli na pôvodnom stanovišti. Opadavé kríky okrem vrúbľovaných je 

nutné sadiť o 5 centimetrov hlbšie než boli pestované.  Dreviny bez balov je nutné spravidla 

zakrátiť alebo presvetliť, s prihliadnutím k druhu a veľkosti, ako aj k stanoveným podmienkam a 
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k ročnej dobe. Pritom je nutné dodrať prirodzenú alebo požadovanú rastovú formu drevín. Rastliny 

s balmi alebo v kontajneroch sa spravidla nezakracujú. Ak je to nutné prevedie sa presvetlenie. 

Poškodené časti rastlín sa musia odstrániť a rany hladko zrezať. Ranu o drevín o priemere 

väčšom ako 3 cm je nutné ošetriť vhodným prípravkom na ošetrenie rán (štepným voskom, 

stromovým balzamom apod.). U veľkých stromov je nutné vytvoriť závlahové misy, aby voda 

stekala k rastline. To hlavne platí pre svahovité plochy. Po výsadbe sa musí osadená plocha 

zarovnať a nakypriť. Pritom je nutné vyzbierať kamene s priemerom väčším ako 5 cm, odstrániť 

stavebné zbytky, ťažko tlejúce rastlinné časti a iné odpady.  

Dreviny je podľa potreby nutné ukotviť: Zvislé koly musia u stromov s výškou 250 cm 

dosiahnuť najmenej 25 cm a najvyššie 10 cm pod miesto nasadenia koruny (s výnimkou 

previsnutých tvarov). Koly sa zatĺkajú spravidla proti smeru vanúceho vetra, v záplavových 

územiach proti prúdu. Šikmé koly sa zatĺkajú spravidla tak, aby ich vrchol bol v smere proti 

vanúcim vetrom, v svahoch smerujú vrcholy šikmých kolov od svahu (päta kolu nad drevinou). 

Vrcholky kolov nesmú zostať po zatlčení rozštiepené alebo inak poškodené, poprípade je nutné ich 

začistiť.  

Uväzok musí zaistiť kmeň stromu (keru) proti bočnému pohybu, nesmie však zapríčiniť 

odrenie kôry alebo jej zaškrtenie. Uväzok musí byť na kole zaistený proti posunutiu.  Koly musia 

byť olúpané a ich životnosť musí byť minimálne 2 roky. Taktiež upevňovacie materiály musia mať 

životnosť minimálne 2 roky. 

 

2. Výsadby krovín – podrastová  zeleň. 

Na stabilizáciu svahu zeminy na severnom okraji terénnych úprav vedľa kamennej rovnaniny 

sa vysadí skupina krov. Počíta sa s hustotou výsadby 3 ks kríkov na 1m2 plochy. To znamená, že 

pri odhadovanej veľkosti osadzovanej plochy 140 m2, bude potrebné  celkom 450 kusov sadeníc 

výšky min 250 mm nasledovného zloženia: 

• Ligustrum ovalifolium     100 ks 

• Lonicera tataricum    100 ks 

• Spiraca bumalda    100 ks 

• Hedera helix     50 ks 

• Sorbus aucuparia    50 ks 

• Viburnum farreri    50 ks 

   

  Navrhnuté kríky sú bežné dostupné vo všetkých kvalitných záhradníckych podnikoch a ich 

zloženie zodpovedá podmienkam na stanovišti v danej lokalite. Sú volené tak, aby boli schopné nie 
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len účinne spevniť strmšie svahy, ale aby zároveň vytvorili esteticky pôsobiacu kvitnúcu skupinu 

s dostatkom plodov pre vtáctvo. Odporúčané sú škôlkarské výpestky  I. triedy akosti podľa STN 46 

4902.  

Po dokončení výsadby stromov a krov je potrebné pred výsadbou trávnika odstrániť prípadne 

nečistoty z povrchu – zvyšky obalov, buriny či iných materiálov.  Od dokončenia výsadby až do 

preberania je zhotoviteľ povinný dreviny ošetrovať (zalievať, okopávať, odburinovať, uväzovať) na 

zabezpečenie kvality výsadby. 

 
3.  Založenie trávnika lúčneho. 

Pre výsev trávnikov sa predpokladá vegetačná vrstva v hrúbke 10-20 cm. Hrúbka riadne 

rozprestretej vrstvy zeminy sa nesmie odchyľovať o viac ako 25 % od požadovanej hrúbky, najviac 

však o 5 cm. 

Pred výsevom trávneho osiva je nutné plochu vyčistiť od všetkých nežiadúcich materiálov, 

v prvom rade od stavebných zvyškov, kameňov od priemeru viac ako 5 cm, ťažko tlejúcich častí 

rastlín, obalov a ostatných odpadov. Zeminu znečistenú tukmi, ropnými produktmi, farbami a 

ďalšími látkami ohrozujúcimi rastliny je nutné vymeniť. Taktiež je nutné zeminu vymeniť,  ak nie 

je možné dosiahnuť patričnú vhodnosť opatrením na vylepšenie zeminy. 

Plochu je nutné nakypriť a upraviť ju do požadovanej roviny, ktorá by v meracej línii o dĺžke 

4 m nemala vykazovať priehlbne väčšie ako 3 cm. Modelácie terénu by mali byť mierne. Výsev sa 

má uskutočňovať iba na dobre uľahnutej ploche. Napojenie na okolité plochy prípadne okraje apod.  

musí byť plynulé s maximálnou možnou odchýlkou 2 cm smerom dole. 

Termín výsevu závisí od klimatických podmienok a biologických potrieb trávového osiva. 

Priaznivé podmienky pre schádzanie trávového osiva nastávajú pri teplotách pôdy minimálne 8 °C 

a pri dostatočnej pôdnej vlhkosti, spravidla od mája až do septembra. U veľmi skorých alebo 

neskorých výsevov môžu nastať nežiadúce posuny v zložení trávnika v prospech druhov 

schádzajúcich pri nižších teplotách. Osevné zmesi je potrebné prispôsobiť  výsevnému množstvu 

danej lokality a zámeru zatrávnenia. V konkrétnom prípade tejto rekultivačnej skládky sa 

predpokladá použitie cca 30 g osiva resp. zmesi na 1 m2 zatrávňovanej plochy. 

Trávne osivo je potrebné vysievať rovnomerne, plytko ho zasiať (nie hlbšie ako 1cm), a 

pritlačiť. V priebehu vysievania sa odporúča premiešanie osiva, aby nedošlo k rozdeleniu zmesi na 

jednotlivé zložky. Cieľom je dosiahnutie stavu, ktorý pri nadväzujúcej rozvojovej a udržiavacej 

starostlivosti zaručí ďalší vývoj trávnika. Dokončovacie práce o trávnik zahrňujú úkony, ktoré sú 

potrebné práve k dosiahnutiu prevzatia schopného stavu. Tento stav je dosiahnutý, ak výsev tvorí 

súvislý porast trávnika,  ktorý vykazuje v pokosenom stave priemerné plošné pokrytie pôdy zo 75 
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% rastlinami požadovanej osevnej zmesi. Posledné kosenie môže byť prevedené najneskôr jeden 

týždeň pred prevzatím plochy.  

 

Základné ošetrovanie trávnatých porastov 
 

Pri príprave pozemku na založenie trávnika je potrebné pôdu s nedostatkom živín prihnojiť,  

pokiaľ je možné organickým hnojivom. Pri kyslej reakcii je vhodné vápnenie. Pred výsevom je 

nutné pôdu skypriť tak, aby bolo možné po výseve osivo dostať do hĺbky 5 až 15 mm. Vlastný 

výsev môže byť aj ručný, ale potom je vhodné osivo najprv zmiešať s jedno až dvojnásobným 

množstvom piesku alebo pilín a prvú časť vysievať rovnomerne na plochu v pozdĺžnom smere, 

druhú časť v priečnom smere. Navrhovaný spôsob výsevu je metóda hydroosevu v spojení 

s mulčovaním.  

Zloženie a množstvo výsevu je nutné prispôsobiť stanovištným podmienkam. Pri návrhu 

porastu je nutné kombinovať trvalé výbežkovité druhy tráv a dať prednosť trávam, ktoré majú 

schopnosť: 

• vytvoriť v čo najkratšej dobe po výseve dostatočne súvislý porast, 

• odolávať suchu, mrazu a byť odolný voči chorobám a pliesňam, 

• vytvárať dostatočne hustý koreňový systém,  plošne koncentrovaný v povrchovej 

pôdnej zóne. 

S ohľadom na vyššie uvedené požiadavky sa doporučuje, aby základné trávne zmesi boli:  

• lipnica lúčna 

• kostrava červená výbežkatá 

• kostrava červená trstnatá 

• mätonoh vytrvalý 

Ďalšie druhy tráv a bylín sa doporučujú zaradiť pre spestrenie druhovej sklady porastu podľa 

miestnych podmienok. 

 

 

 

Príklady trávnych zmesí pre rôzne stanovištia: 

 

Zmes s vysokým protieróznym účinkom vhodná na stanovište s dostatkom vlahy a dobre 

zásobovanými živinami: 
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Druh     %  kg osiva na 100 m
2
 

Lipnica lúčna    40   0,40 

Kostrava červená výbežkatá  5   0,38 

Kostrava červená trstnatá  15   0,23 až 0,30 

Mätonoh vytrvalý    20   0,30 

 

Zmes s vysokým protieróznym účinkom, vhodná na stanovište suchšie, s nižšou zásobou živín: 

Druh     %  kg osiva na 100 m
2
 

Kostrava červená výbežkatá  35   0,53 

Kostrava červená trstnatá  15   0,23 až 0,30 

Kostrava lúčna   20   0,24 až 0,40 

Lipnica lúčna    15   0,15 

Mätonoh vytrvalý    15   0,23 

 

Zmes s vysokým protieróznym účinkom, vhodná na stanovište vo vyšších polohách s drsnejšími 

klimatickými podmienkami: 

Druh     %  kg osiva na 100 m
2
 

Kostrava červená výbežkatá  40   0,60 

Kostrava červená trstnatá  35   0,53 až 0,70 

Lipnica lúčna    15   0,15 

Mätonoh vytrvalý    10   0,15 

 

Zmes s vysokým protieróznym  účinkom, vhodná na stanovište vo vysokých polohách s drsnými 

klimatickými podmienkami, bude na pôde menej úrodnej s nižšou hodnotou pH: 

Druh     %  kg osiva na 100 m
2
 

Kostrava červená výbežkatá  30   0,45 

Kostrava červená trstnatá  30   0,45 až 0,60 

Lipnica lúčna    10   0,10 

Psinček tenký    20   0,12 

Mätonoh vytrvalý    10   0,15 

 



D. Technická správa 

Výsev tráv sa má previesť v období od začiatku jari do konca augusta na erózne ohrozených 

pôdach je vhodný neskorý letný a včasný zimný výsev, pretože v jarných mesiacoch môže dôjsť 

k vyplaveniu semien prívalovými dažďami. Septembrový výsev je rizikový, výsev v októbri je bez 

zvláštnych opatrení nevhodný. 

Po výseve sa semená zapravia do pôdy a povrch sa utuží zavalcovaním alebo iným spôsobom. 

V období schádzania musia mať traviny dostatok vlahy. V prípade sucha je nutné opakované 

zalievanie v menších dávkach, aby nedošlo k zmytiu zeminy a obilnín. V úsekoch, kde je žiadúce, aby 

osiate plochy boli bezprostredne po výseve travín odolné voči prúdiacej vode (a boli zaistené proti 

odplavovaniu semien), je vhodné tieto dočasne chrániť sieťami, textíliami, perforovanými fóliami a 

pod. Zle vzídené alebo erózne narušené miesta sa dosejú. 

Trávne porasty musia byť najmenej 2x ročne kosené (prvé kosenie v máji až júni, druhé 

v auguste až septembri), pričom je o porast nutné starať sa takým spôsobom, aby vytvoril súvislý 

kryt.  

Porasty sa majú na jar uhrabať a podľa potreby: 

prihnojiť napr. čistým dusíkom v dávke 40 kg na 1 ha (pri svahových pozemkoch, s ohľadom na 

nebezpečie splachu, v niekoľkých dielčích dávkach), 

zbaviť buriny (hlavne častejším kosením),  

vylepšiť dosiatím holých miest (prísevom 15 kg až 20 kg semená na 1 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   Ing. Marek Hrabčák 

Odborná pomoc : Ing. Bohdan Dlouhy 

Metod. podklad: Vegetačné úpravy – technický predpis    IV/2010,  MDPaT SR 
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Výpočet  spotreby zeminy do tesniacej vrstvy 

       Stavba: Skládka pre inertný odpad Fiľakovo. Zameral: Ing. Alexander Palcsó 

Objekt: Rekultivácia Vypracoval: Jozef Onufer 

Dátum: 10.6.2015   
 

Ing. Marek Hrabčák 

       
Č. prof. stanič. vzdialenosť 

Kapacita skládky  inertného odpadu   

plocha rezu Ø objem (STN) objem (Simpson) 

  km m m2 m2 m3 m3 

  0   
                -       

      

1 0,0217 21,7              50,7                      25,4                             550,1      

2 0,0439 22,2              48,2                      49,5                          1 098,8      

3 0,0619 18,0              41,8                      45,0                             810,5      

4 0,0794 17,5              29,3                      35,6                             621,7      

5 0,0953 15,9              23,3                      26,3                             418,7      

6 0,1178 22,5              22,5                      22,9                             515,5      

K 0,1343 16,42                 -                        11,3                             184,7      

      
  

      

              

    Σ                      4 200       

    Ø   
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Výpočet  spotreby zeminy do pokryvnej vrstvy 

       Stavba: Skládka pre inertný odpad Fiľakovo. Zameral: Ing. Alexander Palcsó 

Objekt: Rekultivácia Vypracoval: Ing. Marek Hrabčák 

Dátum: 10.6.2015   
  

       

Č. prof. stanič. vzdialenosť 

Potreba zeminy schopnej zúrodnenia  na biologickú r ekultivaciu 

plocha 
rezu 

Ø objem celkom z toho podiel ornice  

  km m m2 m2 m3 m3 

  0,0000   
           -       

      

1 0,0217 21,7 
      108,9     

                 54,5                          1 181,6                                177,2    

2 0,0439 22,2 
      105,7     

               107,3                          2 384,2                                357,6    

3 0,0619 18,0 
       86,6     

                 96,2                          1 731,7                                259,7    

4 0,0794 17,5 
       65,9     

                 76,3                          1 332,9                                199,9    

5 0,0953 15,9 
       49,2     

                 57,6                             915,6                                137,3    

6 0,1178 22,5 
       44,2     

                 46,7                          1 051,2                                157,7    

K 0,1343 16,4 
           -       

                 22,1                             362,9                                  54,4    

      
  

      

              

    Σ                      8 960                            2 957    

 


