D. Technicka sprava

SO- 01 Priprava Gizemia

Priprava Uzemia predstavuje klasické pripravné prace pred zahdjenim stavebnych
¢innosti na lokalite. V pripade, Ze sa v ramci pripravy Uzemia pre vystavbu na stavenisku
narazi na komunalny odpad alebo iny - nie inertny odpad (Cierne skladky), tento musi byt pred

vystavbou selektivne odstraneny a zneSkodneny na najblizSej skladke odpadov.

Vyruby krovin a stromov.

Cast stavebnej parcely je vsugasnosti zarastena rdznym ruderédlnym porastom
a burinou. Celkova vymera porastu na odstranenie je 1 000 m?. Dalej je potrebné realizovat aj
vyrub jestvujdcich stromov a krov. Jedna sa o naletové dreviny, ktoré rastu jednak na vlastnej
ploche buducej skladky - doIna terasa, ale aj po obvode lomu. Cast krov potrebnych na vyrub je
najma v priestore navrhovaného umiestnenia vodojemu a Zumpy. V danej ploche je potrebné
vyrabat aj cca 30 ks stromov s priemerom do 300 mm s naslednym odstranenim priov. Celkova
vymera odstranenia krovin a drevin je cca 800 m?. Doporuéujeme vzhladom na éasovy postup
zapifania skladky realizovat vlastny vyrub stromov a krov len bezprostredne pred zahajenim

skladkovania v danej sekcii skladky resp. vystavbou stavebnych objektov.

Odhumusovanie.

Vzhladom na predoSlé vyuZitie Uzemia ako lomu kamena je celkova vymera
zatravnenych ploch na stavenisku minimélna. Podstatnu €ast povrchu tvori skalné podlozie
resp. zvySky drveného kameniva a skalnej sute. Humusovéa vrstva p6dy nedosahuje hrubku,
ktord by bolo mozZné technickymi prostriedkami zhrnat a doCasne odstranit zo staveniska.

Z tohto dévodu nenavrhujeme odhumusovanie na stavenisku.
Buaracie prace.

Buracie prace pred vystavbou nie si nutné, kedZe na stavenisku sa Ziadne stavebné

objekty nenachadzaja.

Vypracoval: Jozef Onufer
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SO - 02 Skladka

V ramci modelovania kapacity skladky inertného odpadu do uvaZovaného priestoru po tazbe
lomového kamefia sme vypoditali pomocou profilovej metédy volnu kapacitu skladky 59 109 m?.
Sucasny povrch, pozostavajlci zo spodného jdmového lomu a dvoch terds bude postupnym ukladanim
inertného odpadu zaplneny do mierne vypuklého tvaru kvoli gravitacnému odtoku zrazkovej vody.
Vysledny pozdizny sklon kone¢ného povrchu skladky bude cca 10 % na SV. V ramci pripravy Gzemia
doporudujeme vytyéit a stabilizovat krajné body jednotlivych prieénych profilov pre priebeinu
geodeticku kontrolu ukladaného odpadu a jeho celkovu vysku ako aj obrys telesa skldadky podla situacie
rekultivacie. Na vyplnenie tohto priestoru sa pouZije inertny odpad ro6znej zrnitosti, pricom

doporudujeme uz pocas prevadzky skladky ukladat odpad podla zrnitosti:

* do dolnej casti = jamového lomu prednostne ukladat velko rozmerovy a masivny
stavebny odpad hrubej zrnitosti

* na strednu terasu ukladat jemnejsi stavebny odpad, ktorym priebezne (cca 1x rocne)
prekryvat dolnu terasu a vypliiat medzery a depresie medzi hrubym odpadom

* na hornl terasu ukladat prednostne vykopové zeminy a jemnozrnny odpad, ktory bude

mozné pouzit pri zaverec¢nej rekultivacii do pokryvnej vrstvy a na zatravnenie

Vzhladom na ro¢né mnozstvo ukladaného odpadu zrejme nebude trvala pritomnost buldozéru ¢i
iného rozhriiovacieho mechanizmu ekonomicky Unosna. Vzhladom na roznorody charakter a zrnitost
dovezeného inertného odpadu bude potrebné vramci technickej rekultivicie odkopat a Ciastocne
premiestnit Cast tohto odpadu, aby sa naslednym svahovanim dosiahol poZadovany tvar povrchu.
Prevadzkovatel skladky by vsak mal zabezpedit aspori 2x rocne rozhrnutie ulozeného odpadu a
zarovnanie tvaru skladky do vyslednej projektovanej figiry pomocou externého mechanizmu. Dno
skladky ani svahy sa neupravuju, na zaklade geologického posudku bola preukazand dostatocna
prirodzena geologickd bariéra v podlozi skladky, ktora vyhovuje poZiadavkdam § 32 ods. 2 pism. a,
vyhlasky ¢. 310/2013 Z.z. Pripadne naletové dreviny je potrebne odstranit len v priestore ukladaného

odpadu a aj to len v nevyhnutnom rozsahu.

Vypracoval: Jozef Onufer
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Vypocet kubatury vol'ného objemu skladky

Stavba: Skladka pre inertny odpad Fifakovo. Zameral:  Ing. Alexander Palcsé
Objekt: Kazeta skladky Vypracoval: Jozef Onufer
Datum: 10.6.2015 Ing. Marek Hrabcak
© . . , Kapacita skladky inertného odpadu
C. prof. stanic. vzdialenost - - -
plocha rezu (/] objem (STN) objem (Simpson)
km m m? m? m® m®
O -
1 0,0217 21,7 649,2 3246 | 7043,8
2 0,0439 22,2 1050,9 850,1 18 888,1
3 0,0619 18,0 660,2 855,6 ! 15 408,5
4 0,0794 17,5 347,7 504,0 8 809,0
5 0,0953 15,9 147,2 2475 | 3936,9
6 0,1178 22,5 172,9 160,1 | 3602,7
K 0,1343 16,42 - 86,5 | 14195
2 59 109
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SO — 03.1 Objekt vstupnej kontroly

Objekt vstupnej kontroly predstavuje vratnicu s potrebnym socialnym zazemim pre

pracovnika obsluhy zariadenia. Navrhujeme typovy vyrobok — obytny kontajner FAGUS 601 E4,
ktory po osadeni na panely a napojeni na zdroj elektrickej energie, na zdroj vody — vodojem
ana zumpu je okamzite funkény. Objekt vstupnej kontroly bude umiestneny v priestore hned
za vstupnou branou s vyhladom na prijazdovu cestu, branu a vstupny aredl. Pédorysné
rozmery obytného kontajneru FAGUS su 6,0 x 4,9 m, kontajner obsahuje chodbu + kancelériu
+ WC so socialnym zariadenim. Su to dve bunky zmontované vedfa seba v jeden funkény
celok. Vréatnica sa osadi na 5 ks Zelezobetonovych panelov KZD 1 — 300/200/15.

Navrhovany typ predstavuje zakladné prevadzkové a socidlne minimum pre obsluhu
skladky. Alternativne je mozné vyuZit aj iny typ obytnych kontajnerov resp. pédorysne menSiu

zostavu (1x typ B3) podla poZiadaviek prevadzkovatela zariadenia.
Technické udaje — objekt vstupnej kontroly

VonkajSie rozmery - ocelovy modul 2500/1ZOL. 80-80-100 FAGUS — 2 ks:
dizka: ca. 6055 mm

Sirka: ca. 4876 mm (2 438 x 2)

vySka: ca. 2830 mm (vnutorna svetla vySka 2500 mm)

Plocha: ca. 30 m?
Popis:

Ocelovy r&dm - zakladné ramy tvori zvarana ocelova konstrukcia z otvorenych a valcovanych
profilov. Nadimenzovanie podla statiky do 5 mm hrabky materialu. 8 ks kontajnerovych rohov
pre transport, montaZ a spojenie. Ocelova konstrukcia s dvojkomponentnym zinko - fosfatovym
zékladnym lakovanim. Prevedenie podla statiky stohovatefné. OsvedCenie pre zvéaranie
konStrukcii S235, S275 a S355 podla DIN EN 10 025 zodpovedajuce DIN 8 800, diel 7 tzv.
velky zvaraci preukaz ( SLV Munchen GmbH Nr. GNA 25/03).

Skladba strechy - streSné zakrytie z pozinkovaného profilovaného plechu 0,75 mm hrubého,

hibka viny 40 mm, odvetrané uloZenie cez ocelové nosniky privarené do zékladnej ocelovej
konStrukcie. Stre3né odvodnenie (& modul) cez streSny Zfab s 4 vnutorne poloZzenymi a

oblozenymi zvodovymi rarami @ 60 mm. Pripojenie na kanalizaciu zo strany zékaznika.
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ZataZenie strechy: 1.000 N/m? = 100 kg/m?

Skladba podlahy - podlahové nosniky s vloZzenym spodnym pozinkovanym profilovanym

plechom hr. 0,55 mm, podlahovd doska 22 mm priskrutkovand cez zospodu leZiacu
parozabranu (PE félia 0,2 mm v p4soch polozend a zlepena ) k profilovym ocefovym nosnikom.
Podlahové zataZenie 2.500 N/m? = 250 kg/m?, vy3Sie zataZenie na prianie zakaznika.

VonkajSie oplastenie stien - pozinkovany profilovy plech hr. 0,55 mm, 8 mm hibka viny,

prinitovany prip. priskrutkovany na pozinkovanej prip. drevenej stenovej spodnej kostre. Nutené
vetranie a odvetravanie zvonku namontovanym Zabernym plechom a vnutri zabudovanou
plastovou vetracou mriezkou. VonkajSie lakovanie dvojkomponentnou farbou ( pololesk ) v RAL
odtieni s vynimkou RAL odtiefiov 9006 a 9007.

Izolacia 80-80-100:

izolacia poloZzena medzi konStrukciu rdmu, protipoZiarna trieda A podla DIN 4102,

streSna izolacia - mineralna vata 80 mm, WLG 040, U,.,,=0,45 W/(mZK),
izolacia obvodovych stien - mineralna vata 80 mm, WLG 040, U,,=0,45 W/( mZK)),
izolacia podlahy - mineralna vata 100 mm, WLG 040, U,,5,=0,35 W/( m°K)).

Vnutorné oplastenie stropu - drevotrieskova obojstranne laminovana doska podla DIN 68765,

hribka 10 mm V20 E1, biela, prinitovana na ocelovld spodni konStrukciu cez spodnu
parozébranu (PE fdlia 0,2 mm, v pasoch poloZena a parotesne zlepend), hlavicky nitov zakryté
plastovymi Ciapockami prislusnej farby. VSetky spoje a rohové spojenia ukonc¢ené PVC liStami.

Vnutorné oplasStenie stien - drevotrieskova obojstranne laminovana doska podla DIN 68765,

hribka 10 mm V20 E1, biela prinitovana na ocelovej spodnej konStrukcii cez spodnu
parozabranu (PE félia 0, 2 mm, v pasoch poloZena a parotesne zlepend) hlavi¢ky nitov zakryté
plastovymi CiapoCkami prislusnej farby. V3etky spoje a rohové spojenia ukoncené PVC listami,
ukoncenie pri strope PVC listou.

Podlaha - PVC podlahovina LINO FATRA, DOMO, hrubka 1,4 mm, odolnost proti oteru > 4,
horfavost B1 podla DIN 4102-1, podla DIN 16 591, poloZzena v pasoch po celej ploche a
zvarend. Zakoncenie plastovou bielou okopovou listou.

Zavetrie - profil L s dverami a osvetlenim. Pozinkovana alebo drevena spodna konstrukcia, bez
izolacie. ObloZenie stien ako u ostatnych stien vratane Westag. Vnuatorné drevené dvere biele,
s vostinovou vyplfiou, zarubhou, s kovanim a s doézickym zamkom. Vratane svetla 35 W
a vypinaca.

Rozmery: 865x1985 mm

VonkajSie dvere -1 ks ocelové, vonkajSie dvere, TYP ZK - 875x2000 mm pozinkovang,

izolované, hladké prevedenie, zamok s cylindrickou vloZkou s 3 kfuémi, kovanim, so zarubriou s

tesnenim, V3etko lakované vo farbe podla volby.
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Okna — 1 ks plastové okno, farba biela, so sklopnym kovanim, s celoobvodovym tesnenim, s
izolaénym ornamentnym presklenim, K-hodnota 1,1 W/m?K. Rozmer: S 580 mm x V 400 mm, 1-
kridlové.

- 3ks plastové okno, farba biela, s oto€nym sklopnym kovanim, s celoobvodovym
tesnenim, s izolaénym &irym presklenim, K-hodnota 1,1 W/m?K. Rozmer: $ 1200 mm x V 1200

mm, 1-kridlové.

ElektroinStalacia - VDE 0100, 400/220 V. Vedenie kablov, vypinacov a zasuviek v stene alebo v

kabelkanale. Vybavenie pre jeden obytny kontajner:

2 CEE - vonkajsie privody, 380 V, 32 Amp. (Privodka/Zasuvka v zapustenej krabici)
1 Rozvodna skrinka osadena istiacimi automatmi a pradovym chrani¢om FlI 0,03 A
4 Zasuvky 220 V

3 Zasuvky 2kW/220 V - extra isten& v rozvadzaci

2 Vypinace

Ochrana v obytnych miestnostiach IP20

Ochrana v sanitarnych miestnostiach 1P44

Osvetlenia:

1 ks Sklenené opalové svetlo - Vykon 60 W, Ochrana IP 44, spodny drzZiak, skleneny horny kryt
opalovo biely, rozmery: cca. P 210 mm x V 110 mm,

4 ks Prisadené svietidlo s opalovou vani¢kou 1x36 W, Ochrana IP40, Fabr. Licatec. Zakladova
doska z ocelového plechu bielo lakovaného. Prizmaticka vani¢ka z hladkého org. plastu s

rovnomernym presvetlenim.

Kdrenie:

1 ks Elektro nastenny konvektor 1000 W, Fabr. PROTOTHERM, s oto¢nym regulatorom teploty
a termostatom.

2 ks Elektro nastenny konvektor 2000 W, Fabr. PROTOTHERM, s otoénym regulatorom teploty
a termostatom.

1 ks Bojler - beztlakovy zasobnik pre pripravu teplej vody pre jedno odberové miesto. Objem 5
L - 2000 W / 230V / IP24. Vhodny k montazi pod umyvadlo. Termostat s moznostou plynulého

nastavenia teploty od ca. 35 - 85 C, protizam fzava ochrana.
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Sanitarne vybavenie:

1 ks Porcelanové WC- KOMBI, Standardné stojacie, farba sanitarna biela, plastova sedacia
WC-doska, s plastovou Cdistiacou WC-Stetkou, s plastovym drziakom na toaletny papier,
s plastovym hacikom na Saty.

1 ks Porcelanové umyvadlo, farba porcelanova biela, rozmery cca. S 550 x H 430 mm,
s jednopakovou zmieSavacou batériou na studenu a tepld vodu, so sifébnom proti zdpachu.

1 ks Odvetranie odpadového systému s prestupom cez vonkajSiu stenu pripadne strechu,
priemer odvetracej trubky musi byt minimélne rovnako velky ako najvyssi pouzity priemer pri
vedeni odpadového systému

1 ks Pripojna armatira pre tlakovid vodu sjemnym filtrom, redukénym ventilom so
zabrafiova¢om spatného toku, manometer nastaveny so zadnym tlakom na 4 bary, uzatvaracim
ventilom celého systému. V3etko viditelne inStalované.

1 ks Privod, odpad cez podlahu, odpad @ 100 mm, privod 3/4 "

- vSetky trubkové vedenia budu poloZené na stene

- odpadové vedenia: HT trubky Sedé, bez nateru

- privodné vedenia: medené trubky, bez nateru

Spojovaci materidl:

- VonkajSi spojovaci material pre montaz: Pre vonkajSi obvod strechy a stien gumovy hribik.
Kryci streSny pozinkovany plech na spoji dvoch kontajnerov. Vnutorné / vonkajSie spojovacie
haky pre spojenie kontajnerov v ISO-kockach.

- Vnutorny spojovaci material pre montdz: Pre vnutorny obvod stien, stropov a podlah rastice
tesnenie. Montazna pena k zaizolovaniu spojov medzi ramami. Tvrda pena k zatesneniu spojov
medzi podlahami. Podlahové prechody hladké prip. cez spojovacie listy. Stenové a stropné liSty

k dohotoveniu spojov medzi kontajnermi.
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S0-03.2 UZitkovy vodovod

Pitna voda pre obsluhu zariadenia bude rieSena dovozom balenej vody. UZitkovy

vodovod bude sluzit pre obsluhu socialneho zariadenia v objekte vstupnej kontroly.

Spotreba vody :

pitn& voda: 1,5 L/den/osoba x 150 dni = 225 L/r
Uzitkova voda: 90 L/deri/osoba x 150 dni = 13,5 m¥r
priemerna mesacné spotreba: Qp = 1,7m?

Pre hygienické a socialne GCely bude zamestnancom skladky sluzit vodovod.
Zasobovanie vratnice GZitkovou vodou bude rieSené cez maly vodojem (V = 2,0 m®) v tesnej
blizkosti objektu vstupnej kontroly, kde bude pithdA voda dovadZzana autocisternou

prevadzkovatela skladky z verejného zdroja pitnej vody v meste.

Material vodojemu:

Pre objekt vstupnej kontroly bude UZitkova voda uskladnena v podzemnom vodojeme
o objeme 2,0 m® vedla objektu vstupnej kontroly - vratnice. Vlastny vodojem je plastova nadrz
z PE - typovy vyrobok dodavatela (ROTO). Osadenie nadrze vykonat podfa podkladov
dodavatela nadrZze do pripravenej stavebnej jamy resp. na dolna terasu lomu vedla najazdovej
rampy a po skusSkach tesnosti vodojem obsypat zeminou, az po hrdlo. Skusky tesnosti
vodojemu sa musia vykonavat' podfa STN 75 09 05 "Skusky vodotesnosti vodarenskych
a kanaliza¢nych nédrzi ". SkuSobné hladina je totoZzna s max. hladinou v nadrzi. Doba trvania
skusky vodotesnosti je 96 hodin. Nie je pripustny Unik vody v kvapkéach jednotlivych
priesakovych miest. Pripadné priesaky sa odstrafuju spdésobom zodpovedajacim pri¢ine a
velkosti Uniku vody. O skuSke vodotesnosti nadrZze sa urobi protokol podla citovanej STN. Po
odskuSani tesnosti vodojemu sa priestor medzi stenami vykopku a vodojemu obsype zeminou
a zhutni, podobne aj horna ¢ast vodojemu okolo vstupného poklopu sa obsype zeminou o min.
hrabke 0,50 m a zatravni. Doporu¢ujeme zachovat okolo vodojemu ochranné pasmo o rozlohe

min. 5 x5 m.
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Sucastou objektu vodojemu bude osadenie technologického zariadenia — ponorného
studriového cerpadla Darling S-150-3. Alternativne mozno volit’ iny typ Cerpadla resp. domécej
vodarne priamo v priestore vratnice podla konkrétnych poZiadaviek prevadzkovatela skladky.
Voda z vodojemu bude &erpadlom vytlatena do vratnice, odkial bude vnuatornymi rozvodmi
zasobovat socidlne zariadenie. Vytlacny rad tvori potrubie PE-HD DN 25x1,8 mm PN 10
o celkovej dizke cca 25,0 m podla umiestnenia vodojemu a vréatnice. Potrubie bude uloZené do
vykopovej ryhy hibky 800 mm, 3irky 600 mm. Na dne ryhy bude poloZené pieskové [6Zko 100
mm, na to pride potrubie s obsypom prehodenou zeminou a nakoniec sa ryha zasype pévodnou

zeminou.
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SO - 03.3 Zumpa na spladkové vody

Splaskové vody z objektu vstupnej kontroly (WC, umyvéarka) budd odvedené lezatou
kanalizaciou z PVC DN 110 do Zumpy umiestnenej vedla objektu vstupnej kontroly. Idealne
je jej umiestnenie tak, aby sa dala obsluhovat priamo z pristupovej komunikéacie. Zumpa je
z plastovych polypropylénovych dosiek, vyrobok firmy ASIO — typ AS-PP-ER 5.01 S. Nadrz
je tvarovo hranata — samonosna, Standardne uzatvorend plastovym vekom. Pridavny konus
nad Zumpou sa voli podfa vysky terénu v mieste osadenia (max. krytie je 330 mm nad
stropom). Terén nad Zumpou nesmie byt zataZzovany — len zatravnen& plocha ! Maximalny
objem Zumpy je 4,3 m®, priom nadrZ je vodotesna v zmysle STN 75 0905. Vzhladom na
pocet stalych pracovnikov na skladke tento objem Zumpy postacuje na vyvoz raz za kvartal
na likvidaciu na najblizsiu COV. Objem kalov v Zumpe je mozné redukovat aplikaciou bezne
predajnych BIO pripravkov.

Osadenie a montaz vyrobku je rieSend vtypovom projekte dodavatela. V pripade

dodéavky iného vyrobcu je potrebné deklarovat poZzadované vlastnosti.
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Technickd Specifikacia technologického zariadenia s kladky.

Nevyhnutnou su¢astou prevadzkového zariadenia skladky je vadha na vaZzenie prijatého
odpadu v sulade s § 34 vyhlasky &. 310/2013 Z.z. Vzhladom na kapacitu skladky a
predpokladané mnoZstvo odpadu prijaté za rok ako aj sezénnost prevadzky (lll. - X.)
navrhujeme pre skladdku mobilnd prenosnu vahu na vézenie jednotlivych naprav - vid typovy
projekt v prilohe. Vaha bude pocas prevadzkovych hodin umiestnena v priestore pred vratnicou
tak, aby prichddzajuce aj odchadzajuce vozidlo mohlo byt zvaZzené. Mimo prevadzkovych hodin
bude vaha uloZena a zabezpe€ena vo vratnici. Vazenie sa vykonava v statickom reZime po
zastaveni vozidla na vaZiacom mostiku. VaZzenie bude vyhodnocované aj Standardnym
prenosnym pocitacom s programom na evidenciu vazenych vozidiel a s vystupom na tlaciaren.
Pocita€ bude napojeny na meraciu a vyhodnocovaciu jednotku vahy.

Zdrojom elektrického pradu pre vahu, pocitaC aj tlaCiaren bude jednotka UPS s
poZzadovanym vykonom pre zabezpecenie dennej prevadzky tychto zariadeni. Navrhujeme UPS
s vykonom do 2 KW pri€om doba ON je cca 120 s poc€as zvaZenia vozidla a vytlacenia vazneho
listku a cca 15 cyklov vazenia za jednu pracovni smenu. V pripade menSej dennej frekvencie
vozidiel sa tato doba umerne predlzZuje.

Po skonceni dennej prevadzky sa z UPS vyberie dobijatelnd batéria a po¢as no¢ného
kludu sa pripojenim na siet 230 V/50 Hz opéatovne dobije na poZzadovany vykon.

Alternativne je mozné uvazovat' aj s vlastnou elektrocentralou a min. vykonom 3-5 kW
pre komplexné zabezpeclenie elektrickej energie na chod vaziaceho zariadenia, osvetlenie

vratnice ako aj zabezpecenie Cerpadla sanitarneho rozvodu a pripadny ohrev uzitkovej vody.
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SO - 04 Oplotenie a brana

Oplotenie bude sluzit k ochrane pred vstupom nepovolanych os6b do arealu skladky, ma
zabranit polnej a lesnej zveri prenikat do priestoru skladky a tiez ma vylucit nekontrolovany dovoz
resp. odvoz odpadu na a zo skladky. Vzhladom na vyskovo cleniti morfoldgiu terénu je moiny
pristup do aredlu skladky len zo SV v mieste sucasnej spevnene] prijazdovej cesty. Ostatné strany
skladky st nepristupné z dévodu morfologicky vyraznych skalnych stien a hran. SZ cip parcely 3942/9
bude od ostatnej plochy oddeleny zemnym valom. Samotné nové oplotenie vratane vstupnej brany
tak bude vybudované len na vychodnej strane prevadzkového aredlu skladky. K vytyceniu trasy
oplotenia najmé& po hranici pozemku a lomovych bodov je potrebné prizvat geodeta. VytyCovanie sa
riadi ustanoveniami STN 73 0420 a STN 73 0422.

Celkova dizka nového oplotenia je cca 102 m pri¢om sa pouzije 30 ks klasickych stipikov, 5 ks
stipikov s obojstrannou podperou a 3 rohové — vid vykres. Oplotenie je navrhnuté typové -
klasickym oplotenim z kovovych stipikov Standard a ocelovym pletivom FLUIDEX 50x50. Vyska pletiva
je navrhovana 180 cm z ocelového pozinkovaného drotu, velkost oka 50x50 mm, minimalny priemer
drotu pletiva je 1,8 mm. Napinaci drot je ocelovo pokovovany s minimalnym priemerom 3,15 mm.
Kovové stipiky sa presne osadia do vykopanych (vyvitanych) jamiek 0,4x0,4 m do hibky 0,6 m a zaleju
beténom C 8/10. Vzdialenost nosnych radovych stipikov bude 2,5 - 3,0 m, pri kazdom zalomeni
smeru alebo po 21-25 m priameho smeru sa radové stipiky podoprd dvoma vzperami. Napinaci drét
priemeru 3,15 mm je potrebné osadit v troch vyskach, pletivo je drotena siet z pozinkovaného drotu.
Nakoniec sa natiahne ostnaty drét nad pletivom vo vrcholovej &asti stipika. V priestore vstupu do

arealu skladky sa osadi ocelova brana o Sirke 6,0 x 2,0 m.
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Montaz oplotenia.

V predpokladanej rovine plota si rozvrhneme a vyhibime v pédnom profile jamy na zékladové
patky stipikov a vzpier. Velkost jamky je min. 35x35 cm, pri vitanej jamke je min. priemer 20 cm,
hibka 60-70 cm. Osova vzdialenost stipikov by mala byt v rozpéti 2,5 a7 3,0 metra. Stipiky nechame
vy¢nievat zo zeme v dizke, ktord zodpoveda vyske pletiva + 5 cm tak, aby bolo mozné vzhladom na
terénne nerovnosti umiestnit pletivo medzi povrch pddy a ¢apicku stipika. Stipiky zabetédnujeme a
betén nechame stvrdnat. Ukotvenie stipika v betdnovej patke je min. 50 cm. Plot za¢iname
zatiatoénym stipikom, pokraéujeme priebeznymi stipikmi a ukon&ime koncovym stipikom. Zagiatoény
a koncovy stipik je stipik s jednou vzperou. Vzpera sa sklada z rurky a manZety. Prichytime ju ku
stipiku objimkou so skrutkou a maticou, ktord je uréenad priemerom stipika. Je délezité zachovat
odporucané dizkové rozmery a uhly medzi stipikmi a vzperami. Pri Gsekoch dlhsich ako 25 metrov
spevnime plot tym, Ze kazdych 25 metrov nahradime priebezny stipik znovunapinacim stipikom. Na
rohy pouzijeme rohovy stipik. Rohovy a znovunapinaci stipik st stipiky s dvoma vzperami. Na
zatiato¢né a znovunapinacie stipiky upevnime objimky vo vzdialenostiach 45 az 55 cm nad sebou. Na
tieto objimky na zaciatoénom stipiku upevnime napinaci drét cca o 30 cm dlhsi, ako je osovd
vzdialenost zadiatoéného a znovunapinacieho stipika. Na znovunapinacom stipiku upevnime
napinace. Volny koniec napinacieho drétu zaciatoéného stipika zasunieme cez otvor v napinadi do
jeho otocného jadra. Otacanim jadra napinaca vidlicovym klfi€om napneme napinaci drét tak, Ze
vyuzijeme princip rohatky a zapadky. Po napnuti vSetkych napinacich drétov tieto zafixujeme na
priebeznych stipikoch pomocou spiniek a kliesti UNIVERS, resp. do kovovych otiek pri stipiku
STANDARD.

Na tuto konstrukciu upeviiujeme pletivo. Rolku pletiva rozvinieme a vyrovname pozdi? plota
na upinacej strane stipikov. Po rozvinuti prichytime zadiatok pletiva k zadiatoénému stipiku. Pletivo
tahom ruk priebezne napiname a postupne prichytdvame k daléim stipikom. Davame pritom pozor
na eventualne vzdjomné pohyby drotov vo zvislom smere. Nakoniec pletivo priviazeme k
napinaciemu dr6tu viazacim drétom, resp. spinkami GF | a kliestami BABY GRAF vo vzdialenosti
kazdych cca 50 cm. Rolka pletiva ma dizku 25 m, dihie tseky riedime zositim 2 roliek, resp. pripnutim
zatiatku nasledujucej rolky na stipik, kde je ukonéend rolka predchadzajtica.

Po ukonéeni prac sa prilahly terén dosype zeminou z vykopku, zhutni a zarovna tak, aby bol
umozneny odtok zrazkovych vod z povrchu do obvodovych priekop a nedochadzalo k poskodzovaniu
zakladov oplotenia ¢i vyplavovaniu zeminy.

Podrobnosti vid typovy montdzny list v prilohe.

Vypracoval: Ing. J. lvanecky
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SO - 05 Uzatvorenie a rekultivacia

Tento stavebny objekt uzavretia a rekultivédky inertu bol vypracovany ako sas’ PD
pre jej vystavbu, aj k& stavebne sa bude realiz6va? po zaplneni kapacity skladky, t.j. v horizonte
10-15 rokov od zahdjenia jej prevadzky. Hlavnym atfivm vypracovania tohto objektu bolo
presnejSie Specifikovanie stavebnych prac a ichadék v suvislosti s vyptom (elovej finargnej
rezervy. V etape naplnenia kapacity skladky prekédatd’ spolu so Ziada®u o jej uzavretie a
rekultivaciu predkladé aj ,aktualizovany projekiatvorenia a rekultivacie® (8 52 pism. b vyhlagky
310/2013 Z.z.). Vtomto projekte su spresnené bra&edetaily poth aktualneho topografického

zamerania skladky a tiez aktualizovany projektedsgj starostlivosti o skladku.

Na zaklade poZiadaviek zakona o odpadoct223/2001 Z.z. a vyhlasky. 310/2013 Z.z.
bude po zaplneni skladky prevedena jej rekultivagiatlade s § 34 uvedenej vyhlasky navrhujeme

nasledujuce diele stavebnéinnosti:

e odstranenie oplotenia a ostatnyclianych objektov (Zumpa, vodojem, vratnica)

» svahovanie povrchu telesa skladky do rovnomernphdisk okrajom

» uzatvéracia vrstva: jemné stavebng $uubozrnna zemina, Strkodrva - hr. 150 mm
 tesniaca vrstva jemnozrnnej zeminy (ilu) hr. 500, px 1x10°m/s

* pokryvna vrstva: zemina hr. 1,0 m, hornych cca b biologicky oZivena zemina
e pripadnd stabilizacia ornice na strmych svahochgoom protieréznych rohozi

« biologickéa rekultivacia — hydroosev travnika, vybadstabiliz&nych krikov
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SO -05.1 Technicka rekultivacia

Pre obsluhu stavebnych strojowps zemnych prac je potrebné odstigestvujlice oplotenie
na SV c¢asti arealu skladky. Vzrastli zélepo obvode skladky je potrebné zachbweanepoSkodi
stavebnymi pracami.

Vybudovaniu tesniacej bariéry a pokryvnej vrstvy pavrchu skladky bude predchadza
kone&na Uprava telesa odpadu na rovnomerny povrch a sididdky pre zriadenie tesniacej vrstvy.
Minimalny kone&ny sklon povrchu je 3%, maximalny je 1:2,25 prixingalnej hribke odpadu do 30
m (Jurik, A. 1994). Navrhovany zaveény tvar telesa skladky a koty uzatvéracej vrstvyzsgjmé
z jednotlivych priénych profilov. Po vychodnom okraji skladky bude aygna pristupova cesta na

vrcholovu ploSinu pre udrzbu zelene (kosenie).

Uzatvaracia vrstva

Hlavna ¢innog” v ramci uzatvaracej vrstvy bude pozostavaprekrytia poslednej vrstvy
zhutneného odpadu cca 150 mm vrstvou zeminy (drabretavebného odpadu, stavebnej sute,
inertného odpadu, Strkodrvy) pripadne vykopku #adaého zemnika v areali alebo okoli skladky. Po
pokladke a zhutneni bude tato vrstva slgko 16Zko na zriadenie mineralneho tesnenia skladk
a pohyb stavebnych mechanizmov po povrchu sklddk@mci rekultivacie sa pouZije cca 1 300 m
stavebnej sute resp. zeminy do uzatvaracej vrstvy.

Na prevedenie tej@innosti sa navrhuje pouZipasovy buldozér, ktory postupnym hrnutim
upravi pl& do predpisanych sklonov, a potom néasledne zhyekovym valcom. Zarove dbjde
k intenzivnejSiemu zhutneniu vrchn&gsti odpadu, ktory uz nebudialej zaazovany pojazdom
vozidiel aje preto pomerne kypry. Zarovnaju sdpgané priehlbiny, v ktorych sa mdze
zhroma#’ova’® zrazkova voda a teleso skladky nadobudne tvar dbadgovaného, projektom
predpisaného poktheho profilu a prignych sklonov. Sklony svahov boli vygitané pomocou

programu na vypiet stability svahov a st zrejmé z jednotlivych gmigch profilov.

Tesniaca vrstva

Pod’a poziadaviek platnej legislativy musittgod’a 8 37 vyhlasky. 310/2013 Z.z. skladka
po ukorgeni prevadzkovania utesnend a rekultivovana. Hiavtx$elom tesnenia povrchu skladky je

zamedzenie pritoku a priesaku zraZzkovej vody ddrartélesa skladky a zabezpiedostatgnu
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deformabilitu pri sadani podloZia alebo telesadiiga Pre skladky inertu je poZiadavka mineralna
tesniaca bariéra o hrubke min 1,0 m (resp. 0,5 wi’gpmovely vyhlasky), ptom koeficient
filtracie je mensi ako 1x10m/s. Tym vznikne nepriepustna vrstva, ktora uzatedpad v kazete
skladky a zabrani tak jeho negativnyniinkom na okolie. Pred pokladkou tejto mineralnej
tesniacej bariéry na upravenu podloZznu uzatvanasityu sa polozi sepataa geotextilia (min. PP
200 g/m) . V rdmci tejto etapy sa pouzije celkom 8 700 separénej geotextilie s PP 500. Na
takto pripravené 16Zko sa navezie a zhutni il doZanych technologickych viastnosti. Pokladka
a zhutnenie mineralnej tesniacej vrstvy podliehmn tistym poZiadavkam, ako pri budovani
mineralneho tesnenia v podloZi skladky, af’ kwi tejto bariére nepredpokladaméinky tlakovej
vody. Hodnota skutme dosiahnutého koeficientu filtrdcie bude konfomaina s hodnotami
Zistenymi v laboratornych podmienkach v oedometrimysle STN 72 1027. Proctorovou skuskou
zhutnité’'nosti sa bude overovaaj zhutnenie mineralneho tesneniacgm vystavby. Zemina
poZadovanej kvality sa rozprestrie na upravenuhldeak, aby po zhutneni bola hruba min. 0,5 m.
Celkova potreba ilu do tesniacej vrstvy je 4 200srdovozom zo zemnika do 2 km. Vhodhos
suroviny nebola technologicky overovana v ramcidného IGP. Tento projekt rekultivacie ale
nerieSi vyvolanu skryvkutazbu, nahradnu rekultivaciu pripadného zemnikaza thajetkovo

pravne vysporiadanie s vlastnikom pozemku.

SO-05.2 Biologicka rekultivacia

Po ukotieni technickej rekultivacie sa vykond biologick&ulévacia. Pre zriadenie
rekultivatnej vrstvy min. hrdbky 1000 mm je potrebné dowiasrozprestrie zeminu, ktora sa
hrnutim upravi do poZzadovanych tvarov a sklonoww®aujeme na hornych cca 150 mm pauZi
ornicu alebo biologicky oZivent zeminu - s dostatu primesou organickej hmoty (kompost,
stabilizované kaly 20V, humus, nanosy &stenia cestnych priekop a pod.).

V ramci rekultivanej vrstvy je potrebné zabezpé celkom 8 960 rhzeminy s dovozom
zo zemnika do 5 km — ztoho 6 003 mdznej vykopovej zeminy a pre potrebu pokryvnej
rekultivainej vrstvy je potrebné zabezpe 2 957 m ornice resp. zeminy schopnej zdrodnenia. Na
zaloZenie travnatého porastu je vhodna zeminastndgami blizkymi ornici v hrubke minimalne

150 mm, ktora je rozprestreta na podklade umjicom pohyb osdéb a mechanizmov.

Néasledne sa vykona hydroosev na zriadenie travatkeeho o vymere 8 700Mipripadne

inej zmesi poth uvazovanéhdalSieho vyuZzitia Gzemia). Na severnej hrane svauiavopornej
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hradze sa vysadia plytko koreniace kriky — ccaldbBadenic, napr. takmmk, zemolez a vta zob.
Kostrovu zelé tvori 20 stromov osadenych v dvoch ostrovoch \steigajvéaSej hrubky sypanin.
V tychto miestach odpotame zvyd hrabku rekultivénej vrstvy zeminy na 2,0 m. OSetrovanie
travnika a drevin musi Byykonavané zhotovitem stavby az do kokeého odovzdania diela.
Podrobny postup vysadieb stromov, krov a zaloZérdianika je uvedeny v nasledujucégsti
spravy.

Celkova plocha terénnych Gprav — rekultivacie b§fva lomu bude mavymeru 8 700 fh

Navrh zelene.

Celkové rieSenie sadovych Uprav terénu tvori:

Na z&klade situacie — polohopisu lokality, terérsiiacie a planovanéhdalSieho vyuZzitia
Uzemia, navrhujeme pre biologicku rekultivaciu dgv@ lomu stavebného kattee tieto opatrenia
1. Vysadby drevin — kostrova zelé
2. Vysadby krov — podrastova zel#

3. Zalozenie travnika lténeho

Pri prevzati staveniska na veggtd Upravy musia hydokortené vSetky zemné prace. Plochy
musia by nezaburinené a bez stavebnych zbytkov. Prettira vysadbovych prac vyzéia

zhotovitd’ vonkajSie hranice vSetkych pléchéenych na vysadby ako aj miesta vysadby drevin.

1. Vysadby drevin — kostrova zels.

Velrké stromy (Quercus petraea, Latrix decidua) doagemme vysadi stromy o obvode
kmeia vo vySke 1,3 m aspdB-10 cm (to zodpoveda vyske cca 2,5-3 m). Nawéstromy su
ekologicky vhodné na dané podmienky a mali by s& kkhko kupf v Specializovanych
zéhradnickych potrebach. Kazdy ztychto stromov imiag po vysadbe opatreny oporou
z drevenych kolov a ich kmene musiat’tgbalené jutou proti poskodeniu mrazom a opatrené
dratenym pletivom proti obhryzaniu zverou.

Centralne skupiny stromov (Betula pubescens, Saalbesparia, Pinus nigra, Larix decidua,
Quercus petraea —d/ivykres) musia byvysadené na vegetai vrstvu hrubd najmenej 2,0 m nad
pévodnym inertnym odpadom. Hrubku tejto vege&g vrstvy je nutné preveriniekd’kymi
sondami. Pokiabude zistend vegetaa vrstva slabSia ako 2,0 m, musi sa bezpodrneneavsit’

do pozadovanej hrubky. V ofrgom pripade hrozi slabé zakorenenie stromov ahgh.u
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Presné umiestnenie jednotlivych stromov neboldadbm k nepresnosti dodanych podkladov
mozné Specifikovd Preto doportujeme pri vysadbe autorsky dozor od spracdeate
rekultivainého projektu . Navrh sortimentu drevin a krikotieZ ich kvantitativne parametre sa
mdze upravi na zaklade pripomienok organu Statnej ochrampgyiSR.

Pri varbe terminu vysadby je nutné dhza tieto pravidla:
» plytkokoreniace dreviny vysadzujeme spravidla belgegeténého Kudu, nesmu sa
v8ak vysadzav ¢case mrazu,
» stalozelené dreviny a dreviny s obalom sa m6Zudaasapo cely rok s vynimkou
doby raSenia piikov,
* hrnkované a kontajnerové dreviny sa mozu vysagpacely rok, okrem obdobia, &e
je péda zamrznuta.

Na stavenisku nesmie ddjk poSkodeniu rastlin, napr. pri preprave, skladdeavysadbe. Je
ich nutné chrami pred vyschnutim, prehriatim a mrazom. Rastliny imbst’ vysadené ihn# po
dodani. Ak to nie je z objektivnych pin mozné, mézu k¥ rastliny na 48 hodin prechodne
uskladnené. Ras tejto doby je nutné rastliny chrédnjednoduchymi opatreniami (napr.
zvih¢ovanim, prekryvanim apod.), aby nedoslo k poskadegschnutim, mrazom, vetrom alebo
prehriatim. Jamky a ryhy pre vysadbu je nutnéibiyhv Sirke odpovedajicej 1,5 nasobnému
priemeru kor&ového systému alebo kdi@vého balu. Pri fibeni jamiek a ryh sa vegéta vrstva
pbdy uklada oddelene od ostatnej zeminy a pri Wsah dava spéako najvrchnejSia vrstva. To
plati pri vysadbe s vymenou p6dy, v 8pam pripade sa vegeéte vrstva pody uklada ku karem
vysadzanych rastlin.

Korene plytkokorennych drevin sa musia pred vysadbreza noZzom alebo zastrihdd
noznicami, a to s dadom na dany druh. Korene nesmuit lpohmozdené alebo odreté. U
kontajnerovanych drevin sa musia pripadne Spir@osi@ené, zaSkrtené a uzlovité korene
prerezé a koreiova pls’ odstranf. Pri sadeni sa musia korene rozprestde ich prirodzenej
polohy. Kontajnery, kvetinge, foliové séky a obaly, ktoré nemézu zotfige nutné odstrati U
rastlin v baloch je nutné pri vysadbe rozviamaly obalového materidlu na vrchnej strane balu a
uvolnit' avazok na komgovom keku. Korene alebo koimvé baly je nutné zo vSetkych stran
presypd popripade obsyakyprou zeminou a rovnako pritid. Potom je spravidla nutné rastliny
zalia®. Mladé rastliny sa sadia iba s vihkymi kioma.

Organické produkty sa zapravuju len tak hiboko, aeynohli vznikd Ziadne odpadové
produkty, poskodzujuce rastliny.ibka vysadby sa musi prispdspliruhu rastlin. Spravidla sa
rastliny sadia tak hlboko, ako rastli na pévodndamavisti. Opadavé kriky okrem viidvanych je
nutné sadi o 5 centimetrov hlbSie neZ boli pestované. Drguiez balov je nutné spravidla

zakratt’ alebo presvetli s prihliadnutim k druhu a Vkosti, ako aj k stanovenym podmienkam a
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k rocnej dobe. Pritom je nutné dodrprirodzenu alebo poZadovanu rastovu formu dreRéstliny
s balmi alebo v kontajneroch sa spravidla nezakiiaék je to nutné prevedie sa presvetlenie.

PoSkoden&asti rastlin sa musia odstréra rany hladko zrefaRanu o drevin o priemere
v&som ako 3 cm je nutné oSétrvhodnym pripravkom na oSetrenie ran (Stepnym wvwosko
stromovym balzamom apod.). UTkgch stromov je nutné vytvatizdvlahové misy, aby voda
stekala krastline. To hlavne plati pre svahovitéchyy. Po vysadbe sa musi osadena plocha
zarovn& a nakypri. Pritom je nutné vyzbietakamene s priemerom &&im ako 5 cm, odstr&hi
stavebné zbytkytaZzko tlejuce rastlinnéasti a iné odpady.

Dreviny je poda potreby nutné ukotwi Zvislé koly musia u stromov s vySkou 250 cm
dosiahnti najmenej 25 cm a najvysdie 10 cm pod miesto nasadeoruny (s vynimkou
previsnutych tvarov). Koly sa 4&ju spravidla proti smeru vanlceho vetra, v zaplgh
Gzemiach proti pradu. Sikmé koly sa ikafu spravidla tak, aby ich vrchol bol v smere prot
vanucim vetrom, v svahoch smeruju vrcholy Sikmyatok od svahu (pata kolu nad drevinou).
Vrcholky kolov nesmu zostgpo zatteni rozStiepené alebo inak poSkodené, popripadetie ich
zatistit'.

Uvazok musi zaisti kmei stromu (keru) proti bmému pohybu, nesmie vSak za&prit
odrenie koéry alebo jej zaskrtenie. Uvazok mudl by kole zaisteny proti posunutiu. Koly musia
byt olupané a ich Zivotnésnusi by miniméalne 2 roky. TaktieZ up@wvacie materiadly musia mia

Zivotnog’ minimalne 2 roky.

2. Vysadby krovin — podrastova zelg.

Na stabilizaciu svahu zeminy na severnom okragreych Uprav vdé kamennej rovnaniny
sa vysadi skupina krov. Bita sa s hustotou vysadby 3 ks krikov n& piochy. To znamena, Ze
pri odhadovanej \osti osadzovanej plochy 140°nbude potrebné celkom 450 kusov sadenic

vySky min 250 mm nasledovného zloZenia:

e Ligustrum ovalifolium 100 ks
* Lonicera tataricum 100 ks
* Spiraca bumalda 100 ks
* Hedera helix 50 ks

e Sorbus aucuparia 50 ks
*  Viburnum farreri 50 ks

Navrhnuté kriky su bezné dostupné vo vSetkychlitkwah zahradnickych podnikoch a ich

zloZenie zodpoveda podmienkam na stanovisti v dahkajite. Su volené tak, aby boli schopné nie
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len &inne spevrii strmSie svahy, ale aby zaraveytvorili esteticky pdsobiacu kvitndcu skupinu
s dostatkom plodov pre vtactvo. Odptadé su Skolkarské vypestky |. triedy akostilgo8TN 46
4902.

Po dokorteni vysadby stromov a krov je potrebné pred vysadbovnika odstradipripadne
negistoty z povrchu — zvy3ky obalov, buridy inych materialov. Od dok@enia vysadby aZ do
preberania je zhotovifgoovinny dreviny oSetro¥a(zalieva’, okopavd, odburinovd, uvazovd) na

zabezpe&enie kvality vysadby.

3. ZalozZenie travnika l¢neho.

Pre vysev travnikov sa predpoklada vegeéavrstva v hrubke 10-20 cm. Hrubka riadne
rozprestretej vrstvy zeminy sa nesmie odolvg’ o viac ako 25 % od poZadovanej hriubky, najviac
vSak 0 5 cm.

Pred vysevom travneho osiva je nutné plochéisty od vSetkych neZiaducich materialov,
v prvom rade od stavebnych zvySkov, kame od priemeru viac ako 5 crtiazko tlejucicheasti
rastlin, obalov a ostatnych odpadov. Zeminuéigtent tukmi, ropnymi produktmi, farbami a
dalSimi latkami ohrozujacimi rastliny je nutné vynienTaktieZ je nutné zeminu vymehi ak nie
je mozné dosiahnpatricnt vhodnos opatrenim na vylepSenie zeminy.

Plochu je nutné nakyptia upraw ju do poZadovanej roviny, ktora by v meracej lmidzke
4 m nemala vykazovgoriehlbne véSie ako 3 cm. Modelacie terénu by mali’ lgierne. Vysev sa
ma uskuténova’ iba na dobre liahnutej ploche. Napojenie na okolité plochy priadkraje apod.
musi by plynulé s maximalnou moznou odchylkou 2 cm smedore.

Termin vysevu zavisi od klimatickych podmienok aldgickych potrieb travového osiva.
Priaznivé podmienky pre schadzanie travového asagtiavaju pri teplotach pédy miniméalne 8 °C
a pri dostatdnej pddnej vihkosti, spravidla od maja az do septamU vémi skorych alebo
neskorych vysevov mézu nastaneZiadlce posuny Vv zloZeni travnika v prospechhalru
schadzajucich pri nizSich teplotach. Osevné zneegpioirebné prispdsabivysevnému mnozstvu
danej lokality a zadmeru zatravnenia. V konkrétnomipgde tejto rekultivénej skladky sa
predpoklada pouZitie cca 30 g osiva resp. zmesimazatraviovanej plochy.

Travne osivo je potrebné vysigvaovnomerne, plytko ho zasignie hlbSie ako 1cm), a
pritlacit’. V priebehu vysievania sa odpdalipremieSanie osiva, aby nedoslo k rozdeleniu zneesi
jednotlivé zlozky. Cieom je dosiahnutie stavu, ktory pri nadvazujucejvojavej a udrzZiavacej
starostlivosti zar&i d’alSi vyvoj travnika. Dokotovacie prace o travnik zatuja ukony, ktoré su
potrebné prave k dosiahnutiu prevzatia schopnénaisiTento stav je dosiahnuty, ak vysev tvori

suvisly porast travnika, ktory vykazuje v pokosenstave priemerné plosné pokrytie pédy zo 75
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% rastlinami poZadovanej osevnej zmesi. Posledsérke moze kiyprevedené najneskor jeden

tyZdei pred prevzatim plochy.

Zakladné oSetrovanie travnatych porastov

Pri priprave pozemku na zaloZenie travnika je ottepddu s nedostatkom zivin prihiipji
pokia’ je mozné organickym hnojivom. Pri kyslej reaka&iyhodné vapnenie. Pred vysevom je
nutné pddu skypfitak, aby bolo moZné po vyseve osivo dosta Hbky 5 az 15 mm. Vlastny
vysev mbze by aj rwny, ale potom je vhodné osivo najprv zmie&gedno aZz dvojnasobnym
mnoZstvom piesku alebo pilin a pr#as’ vysieva rovnomerne na plochu v pdZzdom smere,
druhd ¢ag’ v priecnom smere. Navrhovany spbésob vysevu je metdda bgdwm v spojeni
s muEovanim.

ZloZenie a mnoZstvo vysevu je nutné prispdsatianovistnym podmienkam. Pri ndvrhu
porastu je nutné kombino¥arvalé vybezkovité druhy trav a tlgrednosg trdvam, ktoré maju
schopnos:

» vytvorit' v ¢o najkratSej dobe po vyseve dosta® suvisly porast,

» odolava suchu, mrazu a lgyodolny v@&i chorobam a pliesam,

» vytvara® dostaténe husty korgovy systém, ploSne koncentrovany v povrchovej
pédnej zone.

S ofadom na vysSie uvedené poziadavky sa dappeuaby zakladné travne zmesi boli:

* lipnica l&&na
» kostravatervena vybezkata
» kostravatervena trstnata
* matonoh vytrvaly
DalSie druhy trav a bylin sa dopéuju zarad? pre spestrenie druhovej sklady porastulpod

miestnych podmienok.

Priklady travnych zmesi pre r6zne stanovistia:

Zmes s vysokym protierdznym ucéinkom vhodnd na stanoviste s dostatkom vlahy a dobre

zasobovanymi Zivinami:
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Druh % kg osiva na 100 m>
Lipnica li¢na 40 0,40
Kostrava Cervenad vybezkata 5 0,38
Kostrava Cervena trstnata 15 0,23 az0,30
Matonoh vytrvaly 20 0,30

Zmes s vysokym protierdznym tcinkom, vhodna na stanoviste suchsie, s nizSou zdsobou Zivin:

Druh % kg osiva na 100 m>
Kostrava cervena vybezkata 35 0,53
Kostrava Cervena trstnata 15 0,23 az 0,30
Kostrava ltcna 20 0,24 az 0,40

Lipnica li¢na 15 0,15
Matonoh vytrvaly 15 0,23

Zmes s vysokym protierdznym ucinkom, vhodna na stanoviste vo vyssich polohach s drsnejSimi
klimatickymi podmienkami:

Druh % kg osiva na 100 m?
Kostrava Cervenad vybezkata 40 0,60
Kostrava Cervena trstnata 35 0,53 az0,70
Lipnica lt¢na 15 0,15
Matonoh vytrvaly 10 0,15

Zmes s vysokym protieréznym ucinkom, vhodna na stanoviste vo vysokych polohdch s drsnymi
klimatickymi podmienkami, bude na p6de menej Urodnej s nizSou hodnotou pH:

Druh % kg osiva na 100 m>
Kostrava Cervena vybezkata 30 0,45
Kostrava Cervena trstnata 30 0,45 az 0,60
Lipnica li¢na 10 0,10
Psincek tenky 20 0,12
Matonoh vytrvaly 10 0,15
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Vysev trav sa ma previest v obdobi od zadiatku jari do konca augusta na erdzne ohrozenych
pbdach je vhodny neskory letny a v€asny zimny vysev, pretoze v jarnych mesiacoch méze dojst
k vyplaveniu semien privalovymi dazdami. Septembrovy vysev je rizikovy, vysev v oktdbri je bez
zvlastnych opatreni nevhodny.

Po vyseve sa semena zapravia do pody a povrch sa utuzi zavalcovanim alebo inym sp6sobom.
V obdobi schadzania musia mat traviny dostatok vlahy. V pripade sucha je nutné opakované
zalievanie v mensich davkach, aby nedoslo k zmytiu zeminy a obilnin. V Usekoch, kde je Ziaduce, aby
osiate plochy boli bezprostredne po vyseve travin odolné voci prudiacej vode (a boli zaistené proti
odplavovaniu semien), je vhodné tieto docasne chranit sietami, textiliami, perforovanymi féliami a
pod. Zle vzidené alebo erdzne narusené miesta sa doseju.

Travne porasty musia byt najmenej 2x roéne kosené (prvé kosenie v maji az juni, druhé
v auguste az septembri), priCom je o porast nutné starat sa takym spdsobom, aby vytvoril suvisly
kryt.

Porasty sa maju na jar uhrabat a podla potreby:

prihnojit napr. ¢istym dusikom v dévke 40 kg na 1 ha (pri svahovych pozemkoch, s ohladom na
nebezpecie splachu, v niekolkych dielCich davkach),

zbavit buriny (hlavne ¢astejsim kosenim),

vylepsit dosiatim holych miest (prisevom 15 kg aZ 20 kg semena na 1 ha).

Vypracoval: Ing. Marek Hrabcak
Odborna pomoc : Ing. Bohdan Dlouhy

Metod. podklad: Vegetacné Upravy — technicky predpis 1V/2010, MDPaT SR
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Vypocet spotreby zeminy do tesniacej vrstvy

Stavba: Skladka pre inertny odpad Fifakovo. Zameral: Ing. Alexander Palcso
Objekt: Rekultivacia Vypracoval: Jozef Onufer
Datum: 10.6.2015 Ing. Marek Hrabcak
. . . , Kapacita skladky inertného odpadu
C. prof. stanic. vzdialenost - - -
plocha rezu (/] objem (STN) objem (Simpson)
km m m? m? m® m®
0 -
1 0,0217 21,7 50,7 25,4 550,1
2 0,0439 22,2 48,2 495 | 1 098,8
3 0,0619 18,0 41,8 45,0 g 810,5
4 0,0794 17,5 29,3 35,6 621,7
5 0,0953 15,9 23,3 26,3 | 418,7
6 0,1178 22,5 22,5 22,9 | 5155
K 0,1343 16,42 - 11,3 | 184,7
2 4 200
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Vypocet spotreby zeminy do pokryvnej vrstvy

Stavba: Skladka pre inertny odpad Fifakovo. Zameral: Ing. Alexander Palcso
Obijekt: Rekultivacia Vypracoval: Ing. Marek Hrabcak
Datum: 10.6.2015
Potreba zeminy schopnej zdrodnenia na biologicku r ekultivaciu
C. prof. stanic. vzdialenost
P plocha 1] objem celkom z toho podiel ornice
rezu
km m m? m? m? m?
0,0000 )
1 0,0217 21,7 1089 As . 1 1816 __________________________ 1 772
2 0,0439 22,2 105.7 wrgy 2 3842 __________________________ 3 576
3 0,0619 18,0 86.6 %2. el 29,7
4 0,0794 17,5 65.9 w3y 1 3329 __________________________ 1 ?_9{,_?“
5 0,0953 159 49.2 ot o 1878
6 0,1178 22,5 44.2 er 1 0512 __________________________ 1 577
K 0,1343 16,4 i 22,1 362,9 54,4
2 8 960 2957




