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1. VSEOBECNA CAST
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1.1 Identifika €né udaje:

N&azov stavby : CHODNIK PRE PESICH VEDLA CESTY 11/571
SMER FILAKOVO- JESENSKE
Objekt : SO 101-00 Chodnik popri ceste 11/571
Druh projektovej dokumentacie: Projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby (DRS)
Miesto: kraj, okres : Banskobystricky kraj, Lu¢enec
Katastralne Uzemie : Firfakovo
Objednavatel : Mesto FILAKOVO
Radni¢na 25
986 01 Filakovo
Projektant: Ing. Lubos Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
ICO: 36 465 992
Zodpovedny projektant: Ing. LuboS Maslej

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1 Druh komunikéacie a jej funkcia

Navrhovany novy chodnik sa nachadza v intravilAne mesta Filakovo na ulici Mlynska, popri Statnej
ceste Il/571. Chodnik za¢ina na krizovatke ulic Mlynské -Tehelna na pravej krajnici, pokracuje v
Useku dlhom 435,0m aZ za odbocku k priemyselnému parku. Nasledne chodnik prechadza na lavu
krajnicu a konci na krizovatke ulic Mlynska- Gemerska. Zaujmové Uzemie je v rovinatom teréne.
Chodnik vymedzuje teleso komunikéacie a ploty rodinnych domov.

2.2 Zdbévodnenie potreby stavby

Potreba vystavby chodnika je vyvolana jeho absenciou. KedZe v danej lokalite neexistuje chodnik,
obcania tejto oblasti vyuZzivaju na pohyb vysoko frekventovani komunikéciu 11/571 a tak ohrozuja
plynulost cestnej premavky ako aj samotné zdravie .

Zaciatok Useku ¢&.1- krizovatka ulic Miynska/Tehelna
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Koniec Useku c.2r|zovatka ulic MIynska/Geerka |
2.3 Ugel a ciele stavby

Predmetnd projektova dokumentécia pre stavebné povolenie (DRS) na stavbu : ,Chodnik pre
peSich ved la cesty 11/571 smer Fi Pakovo- Jesenské “ je vypracovana na zaklade poZiadaviek
investora, ktorym je mesto Fifakovo.

Ucelom vystavby je zabezpeéenie vhodnych podmienok na bezpeény a pohodiny pohyb pesich
v meste ako aj ako aj zvySenie bezpecnosti dopravy.

2.4 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby bol dany pozZiadavkami mesta Filakovo v sutaznych podkladoch a pozostava
z nasledovnych stavebnych Gprav:

* Vybudovanie chodnika zo zamkovej dlazby vedla cesty 11/571 v smere Jesenske v celkovej
dizke cca 531 m
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2.5 Clenenie pod Fa objektov
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Stavba tvori jeden celok. Pozostava z tychto objektov :

e SO 101-00 Chodnik popri ceste 11/571

2.6 Prehlad spravcov a uzivate Fov

Po ukonceni prac na objektoch stavby predpokladame tychto spravcov:

* SO 101-00 Chodnik popri ceste 11/571: mesto Filakovo

2.7 Prehfad vychodzich podkladov

Pre spracovanie tejto dokumentécie nam slizili podklady, ktoré ndm poskytol obstaravatel.
Boli to nasledovné podklady:

» pozZiadavky obstaravatela na vypracovanie dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS),

Ako doplriujace podklady sme pouzili:

* obhliadku miesta stavby

» dokumentaciu meraéskych prac stavby: GEODETI G5 s.r.o., Lu¢enec
» Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentacia stavieb ciest

* Pri navrhu objektov boli reSpektované prislusné STN a EC

2.8 RieSenie objektov
2.8.1 SO 101-00 Chodnik popri ceste 11/571

Jedn& sa o vystavbu nového chodnika, ¢omu zodpoveda aj navrh novej konstrukcie chodnika.
Vystavba je navrhnuta na dizke 518,0 m a je rozdeleny na dva Gseky- Gsek &.1 dizky 435,0m po
pravej strane komunikacie a Usek €.2 dizky 83,0m po lavej strane komunikécie. Smerovo chodnik
kopiruje sucasnu komunikaciu 11/571. V Useku sa najprv odstrani humdézna vrstva a upravi sa zemna
plan. v Useku €.1 su sucastou chodnika aj oporné mury, nakolko sa chodnik nachadza na svahu
zemného telesa. Drieky opornych muarov su tvorené debniacimi beténovymi tvarnicami Sirky 0,25m,
doplnené betonarskou vystuzou B 500B a vyplfiovym beténom C20/25. Oporny mur v km 0,013-0,038
dizky 25,0m je vysoky 1,00m. Driek je votknuty do Zelezobeténového zékladového pasu rozmeru
0,75x0,50m z beténu C20/25. Pod zékladom je navrhnuty Strkopieskovy vanki$ hrubky 0,15m.
Oporné mury v km 0,070-0,115 dizky 45,0m a v km 0,195-0,265 dizky 70,0m si navrhnuté vysky
1,25m a driek maju votknuty taktiez do Zelezobetonového zakladového pasu rozmeru 0,75x0,50m z
betonu C20/25. Pod z&kladom je navrhnuty Strkopieskovy vanku$ hrabky 0,15m. Sucastou opornych
marov je aj ocefové, dvojmadlové zabradlie vy3ky 1,10m. Po vybudovani opornych murov a Uprave
plane sa vykope ryha pre cestné a parkové obrubniky, ktoré sa osadia do betonového 16Zka C12/15.
Nasledne sa uloZia konStrukéné vrstvy chodnika a polozi sa zadmkova dlazba. Navrhujeme chodnik
Sirky 1,50 m s prie€nym sklonom 2,00% smerom ku komunikécii. Su€astou chodnika v Useku €.1 je
vybudovanie dlaZzdeného rigolu medzi vozovkou a chodnikom Sirky 0,50 m z pridlazby 50x30x8. Tato
bude sluzit ako odvodnovaci pasik, ktory bude kazdych cca 25,0m zausteny do uli¢nej vpusti, ktora
popod chodnik vodu odvedie do prifahlého pola resp. priekopy.
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Samotny chodnik bude pozostavat z tychto konstrukénych vrstiev.
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» KonStrukcia nového chodnika:

- ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm 60mm
- PIESKOVY PODSYP hr.30mm 30mm
- VIBROVANY STRKOPIESOK 150mm

- ZHUTNENY PODKLAD

» Konstrukcia nového chodnika v mieste vjazdov:

- ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm 60mm
- PIESKOVY PODSYP hr.30mm 30mm
- PODKLADNY BETON C16/20 100mm
- VIBROVANY STRKOPIESOK 150mm

- ZHUTNENY PODKLAD
Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené prienym sklonom do noveho odvodriovacieho Zfabu, ktory
odvedie vodu svojim pozdlZznym sklonom z celého Useku do uli€nych vpusti a tieto nasledne odvedu
vodu popod chodnik do prifahlého recipientu.

3. TECHNICKA €AST
3.1 Popis staveniska

V mieste buduceho staveniska sa nenachadzaju Ziadne objekty, ktoré by boli prekdzkou stavby.
Pred zahajenim stavebnych prac zhotovite [ wytyéi vSetky pozemné siete. Nako [Fko pri
spracovani tejto projektovej dokumentacie boli k di spozicii len orienta €né zakreslenie
podzemnych inZinierskych sieti.

Z navrhovanej rekonstrukcie vyplyvaja naroky na trvaly zaber pléch po oboch stranach existujucej
cesty.

Nakolko budu stavebné prace prebiehat bez vyluky dopravy, je potrebné mimoriadnu pozornost
venovat bezpecnosti pri praci.

OCHRANNE PASMA:

0BJEKT: OCH. PASMO:

CESTA I. TRIEDY S0m od osi vozovky

CESTA II. TRIEDY 25m od osi vozovky
CESTA Il TRIEDY 20m od osi vozovky
MIESTNA KOMUNIKACIA 1. a II. TRIEDY 15m od osi vozovky
DRAHA ZSR 60m od osi krajnej kolaje
ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1,0m od krajného vodita
TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY 1,5m od osi kébla
VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajSieho obrysu
KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajieho obrysu
PLYNOVE POTRUBIE 1,0m od potrubia
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3.2 Hlavné stavebné prace

SO 101-00

Osadenie do¢asného dopravného znacenia
Vyty€enie podzemnych sieti

Zemné a vykopové prace

Beton&z opornych marov

Osadenie uli¢nych vpusti

Uprava plane

Osadenie obrubnikov

Pokladka nosnych konstrukénych vrstiev
Pokladka zamkovej dlazby

Odstranenie do¢asného dopravného znacenia

VVVVVVVYVYVYY

3.3 Mapové a geodetické podklady

Za UcCelom zistenia jestvujuceho stavu predmetného Uzemia, vySkovych pomerov, bolo Gzemie
geodeticky zamerané. Vysledkom zamerania je U¢elova mapa, vyhotovena v mierke 1:500. Sucastou
merac¢skych prac bolo aj vySkové zameranie povrchu vozovky.

3.4 InZiniersko-geologicky prieskum
Pre danu stavbu nebola potreba spracovania inzZiniersko-geologického prieskumu.
3.5 Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené prienym sklonom do noveho odvodriovacieho Zfabu, ktory
odvedie vodu svojim pozdlZznym sklonom z celého Useku do uli€nych vpusti a tieto nasledne odvedu
vodu popod chodnik do prifahlého recipientu.

3.6 Rozsah a spdsob likvidacie porastov
Pred vystavbou nebude nutny vyrub stromov a porastu v blizkosti stavby.
3.7 Priprava na vystavbu

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel stavby zabezpecil vytyCenie vSetkych
podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Uzemi. Podla zakona €.439/2001 Z.z., ktorym sa meni
a dopina zakon €.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, spravca alebo vlastnik inZinierskej siete je povinny
na vyzvu vlastnika alebo spravcu pozemnej komunikacie zabezpecit vytyCenie polohy vedenia
bezplatne, na vlastné naklady. Doporu€ujeme, aby pri zemnych pracach v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni bol pritomny aj spravca siete.

Nakolko stavebné prace na rekonstrukcii miestnych komunikécii sa budi realizovat za verejnegj
premavky, je potrebné pred zacatim stavebnych prac osadit doCasné dopravné znacenie.

3.8 Uskuto énené prieskumy a merania

-Dokumentécia merac¢skych prac stavby: oktéber 2015, GEODETI G5 s.r.o., Lu¢enec

Technickéa sprava
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3.9 Odpady

Starostlivos ¢ 0 Zivotné prostredie

Navrhovanou vystavbou chodnika ned6jde ku zhor3eniu stavu Zivotného prostredia na danom
Uzemi. Odvodnenie zrazkovej vody z povrchu vozovky ostane nezmeneneé.
Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého betonu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materidlov pouZitych na stavbe (tesniace materialy, zvySkovy betén
a beténova zalievka, obaly, zbytky farby a pod.).

Odpady, ktoré mézu vznikna ¢ po €as stavebnych prac na realizacii stavby
Odpady, ktoré mo6zu vzniknit pocas stavebnych prac na realizacii stavby, zaradené podfa
vyhlasky MZP SR €.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich noviel

a predpisov a spbsob nakladania s jednotlivymi skupinami odpadov:

1. skupina: stavebny odpad a odpady z demolécie, ktoré vznikni odstranenim poSkodenych Casti
rekonstruovaného mosta: tu su zaradené odpady podla Katalogu odpadov:

e 170101 - betdn L0
e 17 03 02 - bitmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0“
e 1704 05 - Zelezo a ocel ,O"

2. skupina: odpad, ktory vznikne z pouZzitych stavebnych materialov: tu su zaradené odpady podfa
Katalégu odpadov:

e 10 13 14 — odpadovy betén a kal ,O"

e 17 01 01 — beton 0"

» 17 01 06 — zmesi beténu alebo oddelené zloZky beténu obsahujuce nebezpecéné latky ,N*

* 17 01 07 — zmesi betdnu iné ako uvedené v 17 01 06 20"

+ 170201 -drevo 20"

e 17 03 02 — bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0“

* 17 06 04 — izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 , 0

Pravdepodobnost, Ze z pouZzitych stavebnych materidlov bude niektory zaradeny v kategorii

nebezpecny odpad je minimalna, napriek tomu musia byt aj pre tato mozZnost na stavenisku

vytvorené vhodné podmienky.
3. skupina: odpad, z obalovych materialov z pouZzitych stavebnych hmot: tu su zaradené odpady
podla Katalégu odpadov:

e« 1501 01 — obaly z papiera a lepenky  ,O"

1501 02 — obaly z plastov L0

e 1501 03 —obaly z dreva ,O

e« 1501 04 - obaly z kovu ,O"

e 1501 06 — zmieSané obaly ,O"

e 1501 10 — obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi
latkami SN

Pre odpadové obalové materidly musi byt zriadené zberné miesto. Pokial je predpoklad, Ze
niektord komodita z obalov bude materialovo zhodnotitefna (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpedit pre tento druh odpadu samostatny kontajner s prisluSnym oznacenim zbieraného
druhu odpadu. Pokial st vSak obalové materidly znecistené do takej miery, Ze ich recyklacia je
nepravdepodobna, je moZné ich zbierat spolocne do uréeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviest na skladku odpadov.

4. skupina: iny odpad, ktory vznikne pri realizacii vystavby (prevadzka mechanizmov, technologické

odpady, odpad podobny komunalnemu odpadu): tu su zaradené odpady podla Kataldégu odpadov:

Technickéa sprava
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*+ 08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky N\

0801 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 ,O"

+ 15 02 02 — absorbenty, filtratné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi latkami ,N*

e 2003 01 - zmesovy komunélny odpad ,O"

Uvedené druhy odpadov vznikaju v priestore stavebného dvora. Dodavatel stavby musi mat

zriadené zhromazdovacie miesto, kde sU odpady oddelene zhromazdené az do doby ich

zneSkodnenia alebo zhodnotenia. Pre kazdy druh nebezpecného odpadu musi byt pripravena

zberna nadoba oznadend koédom prislusného druhu odpadu, ktory bude v nadobe

zhromazdovany, nadoba musi byt odolna vocéi mechanickému naméahaniu a chemickému

pbésobeniu odpadu. Objekty, v ktorych budd nebezpecné odpady zhromazdované do €asu ich

odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhodnotenia, musi byt uzamykatelny a nesmie byt volne

pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategoérie ostatny odpad,

moZu byt spolu ukladané do velkokapacitného kontajnera a podfa potreby odvazané na skladku

odpadov uréenu na skladovanie odpadu, ktory nie je nebezpeény popripade podla moZnosti

ostatnych odpad zhodnotit.

Odpady pocas stavebnych prac na rekonstrukcii mosta budu zneSkodriované skladkovanim alebo

podfa moznosti zhodnocované (recyklacia). Predpokladané mnoZstva odpadov v tonach

vznikajluce pocas vystavby su nasledujuce:

Cislo druhu . Kategoria Materialova
Nazov druhu odpadu . .
odpadu odpadu bilancia
170101 Beton (Zelezobeton) 0 -
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @) 35,5t
17 04 05 Zelezo a ocel o -
200301 Zmesovy komunalny odpad 0 0,5t

Predpokladané druhy odpadov, produkovanych po ¢as prevadzky:

Tabulka. Odpady vznikajuce poc¢as prevadzky stavby zaradené podla vyhlaSky €. 284/2001 Z.z. v zneni jej
novely €.409/2002 Z.z.:

Kat. €. Nazov odpadu podla vyhlasky 284/2001 Z.z.

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujldce nebezpecné latky (N)

1502 02 Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikované handry na
Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe&nymi latkami (N)

17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)

Odpadové farby a laky obsahujice organické rozpusStadla alebo iné nebezpecné latky
08 01 11 (N)

080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Vysvetlivky: N- nebezpecny odpad
O- ostatny odpad

Spbsob nakladania s odpadmi

V predchadzajdcom texte st uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mézu vzniknut pocas
stavebnych prac pri vystavbe chodnika ipoCas prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa musi riadit

Technickéa sprava
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novoprijatou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktoré poZaduje predchadzat vzniku
odpadov a obmedzovat ich mnozstvo, ako i odpady zhodnocovat' recyklaciou, opatovnym vyuzitim.
ZneSkodriovanie odpadov spdsobom, ktory neohrozuje zdravie fudi a nepoSkodzuje Zivotné
prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouZzit iny spésob nakladania s odpadmi. Z uvedeného
vyplyva, Ze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spésob ako sa bude
s odpadmi vzniknutymi v rdmci stavby nakladat.

Ostatny odpad ako zmesovy komunalny odpad sa odvezie na riadenu skladku tuhého odpadu.

3.10 Zemné prace

V rdmci navrhovanej rekonStrukcie miestnej komunikécie sa budu realizovat zemné prace. Budu
pozostavat z vykopov pre zriadenie opornych marov.
3.11 Bilancia materialov

Celkové bilancia hlavnych materialov je uvedena v samostatnej prilohe: Vykaz vymer.

3.12 Upozornenia

KedZe v miestach, kde navrhujeme vystavbu chodnikov sa nachadzaju nadzemné a podzemné
vedenia (plyn, elektrika, kanalizacia, pitha voda, oznamovacia technika) je nutné pred samotnou
realizaciou ich vyty€enie a popripade ich prekladky, respektive ich dodato€na ochrana napr. uloZenie
do chraniciek. Pri zemnych pracach je nutne postupovat obzvlast opatrne.

Mimoriadnu pozornos t treba venova t' bezpeénosti pri praci, nako FPko vtesnej blizkosti
vykonavania stavebnych prac je vedena verejna dopra  va.

V Luboticiach december 2015 Vypracoval:  Ing. LuboS Maslej
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