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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1.1 Identifikačné údaje: 
 
Názov stavby :                              NÁVRH VEREJNÉHO PARKOVISKA NA FARSKEJ LÚKE 
Objekt :                                          SO 103-00 Parkovisko 
Druh projektovej dokumentácie:   Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
Miesto: kraj, okres :                       Banskobystrický kraj, Lučenec 
Katastrálne územie :                     Fiľakovo 
Objednávateľ :                              Mesto FIĽAKOVO 
                                                      Radničná 25 
                                                      986 01 Fiľakovo 
Projektant:                                     Ing. Ľuboš Mašlej 
                                                      CMR SLOVAKIA s.r.o. 
                                                      Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 
IČO:                                               36 465 992 
Projektant:                                     Ing. Ľuboš Mašlej 
Zodpovedný projektant:                 Ing. Andrej Jackanin 
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1  Druh komunikácie a jej funkcia 
 
     Navrhované parkovisko sa nachádza v obytnej zóne zvanej Farská lúka medzi panelákom 
a miestnou základnou školou. Parkovisko sa napája prístupovou komunikáciou na miestnu 
komunikáciu.  Záujmové územie je v rovinatom teréne.  
 
2.2  Zdôvodnenie potreby stavby 
 
     Potreba výstavby parkoviska je vyvolaná jeho absenciou v tejto lokalite. Keďže je to obytná zóna, 
kde sa nachádzajú panelové poschodové domy postavene v minulosti, nebolo v tomto období výstavby 
požiadavka na toľko parkovacích kapacít ako je to v dnešnej dobe.  

 
Pohľad na prístupovú komunikáciu k parkovisku 
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Pohľad na miesto umiestnenia parkoviska 

 
2.3  Účel a ciele stavby 
 
     Predmetná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) na stavbu : „Návrh verejného 
parkoviska na Farskej lúke“ je vypracovaná na základe požiadaviek investora, ktorým je mesto 
Fiľakovo. 
     Účelom výstavby je výstavba parkoviska na zabezpečenie parkovania obyvateľom okolitých 
obytných blokov. 
 
2.4  Celkový rozsah stavby 
 
Rozsah stavby bol daný požiadavkami mesta Fiľakovo v súťažných podkladoch a pozostáva 
z nasledovných stavebných úprav: 
 
• Vybudovanie parkoviska s minimálne 50timi parkovacími miestami a prístupovej komunikácie 

z priľahlej ulice 
 

 
2.5  Členenie podľa objektov 
 
Stavba tvorí jeden celok. Pozostáva z týchto objektov : 
 

• SO 103-00 Parkovisko  
 

 
2.6  Prehľad správcov a užívateľov 
 
Po ukončení prác na objektoch stavby predpokladáme týchto správcov: 
 

• SO 103-00 Parkovisko: mesto Fiľakovo 
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2.7 Prehľad východzích podkladov 
 

Pre spracovanie tejto dokumentácie nám slúžili podklady, ktoré nám poskytol obstarávateľ. 
Boli to nasledovné podklady: 

• požiadavky obstarávateľa na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
 
Ako doplňujúce podklady sme použili: 
• obhliadku miesta stavby 
• dokumentáciu meračských prác stavby: GEODETI G5 s.r.o., Lučenec 
• Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentácia stavieb ciest 
• Pri návrhu objektov boli rešpektované príslušné STN a EC 

 
 
2.8 Riešenie objektov 
 
2.8.1   SO 103-00 Parkovisko 
 
     Jedná sa o výstavbu nového parkoviska, čomu zodpovedá aj návrh nových konštrukčných vrstiev 
vozovky. Výstavba je navrhnutá na ploche 68,60x16,90m vytvorením 56 parkovacích miest (z toho 2 
vyhradené pre ZŤP). Rozmer parkovacieho miesta navrhujeme 5,30x2,40m, pre ZŤP je to 
3,50x5,30m. Státia navrhujeme kolmé po oboch stranách prístupovej komunikácie, ktorá bude 
dvojpruhová šírky 6,0m (2x3,0m). V mieste parkoviska sa najprv odstráni humózna vrstva. Následne 
sa vykopú jamy pre osadenie odvodňovacích blokov AQUAFIX BLOC spolu s stokovými šachtami a  
upraví sa zemná pláň. Na takto pripravenú pláň sa uloží vrstva štrkodrvy, osadia sa cestné obrubníky 
do betónového lôžka C12/15. Následne sa položí vrstva cementovej stabilizácie a samotného 
asfaltového krytu.  
      Prístupová komunikácia ku parkovisku bude mať dĺžku 119,50m, z toho 68,1 m je v rámci 
samotného parkoviska . Medzi samotným parkoviskom a napojením na miestnu komunikáciu sa 
nachádza panelová cesta ktorú je nutné rozobrať. Následne sa upraví pláň, položí sa vrstva 
štrkodrvy, na ktorú sa osadia cestné obrubníky a položia sa asfaltové vrstvy vozovky. Popri 
prístupovej komunikácii sa zrealizuje chodník pre peších zo zámkovej dlažby šírky 1,50m.  
 

• Konštrukcia nového chodníka: 
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA                                    60mm 
- PIESKOVÝ PODSYP                                  30mm                
- VIBROVANÝ ŠTRKOPIESOK                   150mm 
- VRSTVA ŠTRKODRVY                             150mm 
- ZHUTNENÝ PODKLAD min. Edef= 30MPa 
 

• Konštrukcia prístupovej komunikácie: 
- ASFALTOBETÓN AC 11 O;CA 50/70;II       60mm 
-SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK 0,50kg/m2   
- ASFALTOBETÓN AC 16 L;CA 35/50;II       50mm 
- ŠTRKODRVINA ŠD;31,5(45)GC                200mm 
- ZHUTNENÝ PODKLAD min. Edef= 45MPa 
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• Konštrukcia parkoviska: 

- ASFALTOBETÓN AC 11 O;CA 50/70;II                60mm 
-SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK 0,50kg/m2   
- CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C8/1022 100mm 
- ŠTRKODRVINA ŠD;31,5(45)GC                           290mm 
- ZHUTNENÝ PODKLAD min. Edef= 45MPa 
 
Odvodnenie 
 
     Odvodnenie parkoviska a prístupovej komunikácie je riešené pomocou priečneho a pozdĺžneho 
sklonu do líniového alebo bodového odvodnenia, ktoré je následne napojené na miestnu kanalizáciu.  
 
 
3. TECHNICKÁ ČASŤ 
 
3.1  Popis staveniska 
 
     V mieste budúceho staveniska sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by boli prekážkou stavby. 
Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ vytýči všetky pozemné siete. Nakoľko pri 
spracovaní tejto projektovej dokumentácie boli k dispozícii len orientačné zakreslenie 
podzemných inžinierskych sietí. 
     Z navrhovanej rekonštrukcie vyplývajú nároky na trvalý záber plôch po oboch stranách existujúcej 
cesty. 
     Nakoľko budú stavebné práce prebiehať bez výluky dopravy, je potrebné mimoriadnu pozornosť 
venovať bezpečnosti pri práci. 
 

 
 

3.2 Hlavné stavebné práce 
 
SO 103-00 
 
� Osadenie dočasného dopravného značenia 
� Vytýčenie podzemných sieti 
� Zemné a výkopové práce  
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� Osadenie odvodňovacích prvkov 
� Úprava pláne 
� Osadenie obrubníkov 
� Pokládka nosných konštrukčných vrstiev 
� Pokládka jednotlivých krytov 
� Odstránenie dočasného dopravného značenia 
 
3.3  Mapové a geodetické podklady 
 
     Za účelom zistenia jestvujúceho stavu predmetného územia, výškových pomerov, bolo územie 
geodetický zamerané. Výsledkom zamerania je účelová mapa, vyhotovená v mierke 1:500. Súčasťou 
meračských prác bolo aj výškové zameranie povrchu vozovky.  
 
3.4  Inžiniersko-geologický prieskum 
 

   Pre danú stavbu nebola potreba spracovania inžiniersko-geologického prieskumu. 
 
3.5  Odvodnenie 
 
     Odvodnenie prístupovej komunikácie po parkovisko je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
vozovky na začiatok úseku, kde bude osadený líniový žľab, ktorý odvedie vodu do uličnej vpuste 
opatrenej vlastným ORL, ktorá bude napojená na novú kanalizáciu DN300, ktorá je vyústená do 
existujúcej kanalizácie na ul. Farská lúka. Odvodnenie parkoviska je riešené priečnym a pozdĺžnym 
sklonom do bodového odvodnenie- uličných vpustí s vlastným ORL, ktoré sú následne napojené na 
novú kanalizačnú vetvu DN300 dĺ. 102,05m, ktorá je zaústená do existujúcej kanalizácie na ulici 
Farská lúka. V mieste napojenia uličných vpustí sa na kanalizačnej vetve osadia revízne šachty. 
Kanalizačná vetva je v pozdĺžnom sklone 1,0%.  
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3.6  Rozsah a spôsob likvidácie porastov 
 
     Pred výstavbou bude nutný výrub stromov a porastu v blízkosti stavby. Ten sa môže uskutočniť až 
na základe platných povolení. 
 
3.7  Príprava na výstavbu 
 
     Pred začatím stavebných prác je potrebné, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území. Podľa zákona č.439/2001 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, správca alebo vlastník inžinierskej siete je povinný 
na výzvu vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie zabezpečiť vytýčenie polohy vedenia 
bezplatne, na vlastné náklady. Doporučujeme, aby pri zemných prácach v ochranných pásmach 
podzemných vedení bol prítomný aj správca siete. 
     Nakoľko stavebné práce na výstavbe parkoviska sa budú realizovať za verejnej premávky, je 
potrebné pred začatím stavebných prác osadiť dočasné dopravné značenie.  
 
3.8  Uskutočnené prieskumy a merania 
 
-Dokumentácia meračských prác stavby: október 2015, GEODETI G5 s.r.o., Lučenec 
 
3.9  Odpady 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
 
     Navrhovanou výstavbou nedôjde ku zhoršeniu stavu životného prostredia na danom území. 
Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu vozovky prístupovej komunikácii bude cez ORL do miestnej 
komunikácie a na parkovisku cez ORL do vsakovacích jám. 
Pri realizácií vznikne stavebný odpad vo forme prostého betónu, kovového odpadu, bitúmenových 
zmesí a zvyškov stavebných materiálov použitých na stavbe (tesniace materiály, zvyškový betón 
a betónová zálievka, obaly, zbytky farby a pod.). 
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Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas stavebných prác na realizácii stavby 
 
     Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas stavebných prác na realizácií stavby, zaradené podľa 
vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších noviel 
a predpisov a spôsob nakladania s jednotlivými skupinami odpadov: 
 
1. skupina: stavebný odpad a odpady z demolácie, ktoré vzniknú odstránením poškodených častí 
rekonštruovaného mosta: tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov: 

• 17 01 01 - betón                                                                  „O“ 
• 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“ 
• 17 04 05 - železo a oceľ                                                      „O“ 

2. skupina: odpad, ktorý vznikne z použitých stavebných materiálov: tu sú zaradené odpady podľa 
Katalógu odpadov: 

• 10 13 14 – odpadový betón a kal                                         „O“ 
• 17 01 01 – betón                                                                  „O“ 
• 17 01 06 – zmesi betónu alebo oddelené zložky betónu obsahujúce nebezpečné látky „N“ 
• 17 01 07 – zmesi betónu iné ako uvedené v 17 01 06        „O“ 
• 17 02 01 – drevo                                                                  „O“ 
• 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“ 
• 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  „O“ 
Pravdepodobnosť, že z použitých stavebných  materiálov bude niektorý zaradený v kategórii 
nebezpečný odpad je minimálna, napriek tomu musia byť aj pre túto možnosť na stavenisku 
vytvorené vhodné podmienky. 

3. skupina: odpad, z obalových materiálov z použitých stavebných hmôt: tu sú zaradené odpady 
podľa Katalógu odpadov: 

• 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky      „O“ 
• 15 01 02 – obaly z plastov                       „O“ 
• 15 01 03 – obaly z dreva                         „O“ 
• 15 01 04 – obaly z kovu                           „O“ 
• 15 01 06 – zmiešané obaly                      „O“ 
• 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami                             „N“ 
 
Pre odpadové obalové materiály musí byť zriadené zberné miesto. Pokiaľ je predpoklad, že 
niektorá komodita z obalov bude materiálovo zhodnotiteľná (napr. recykláciou), je potrebné 
zabezpečiť pre tento druh odpadu samostatný kontajner s príslušným označením zbieraného 
druhu odpadu. Pokiaľ sú však obalové materiály znečistené do takej miery, že ich recyklácia je 
nepravdepodobná, je možné ich zbierať spoločne do určeného prekrytého kontajnera a po 
naplnení odviesť na skládku odpadov. 

4. skupina: iný odpad, ktorý vznikne pri realizácii výstavby (prevádzka mechanizmov, technologické 
odpady, odpad podobný komunálnemu odpadu): tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov: 

• 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 
látky                                                                                                                „N“ 

• 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11                     „O“ 
• 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami „N“ 
• 20 03 01 – zmesový komunálny odpad                                                          „O“ 
Uvedené druhy odpadov vznikajú v priestore stavebného dvora. Dodávateľ stavby musí mať 
zriadené zhromažďovacie miesto, kde sú odpady oddelene zhromaždené až do doby ich 
zneškodnenia alebo zhodnotenia. Pre každý druh nebezpečného odpadu musí byť pripravená 
zberná nádoba označená kódom príslušného druhu odpadu, ktorý bude v nádobe 
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zhromažďovaný, nádoba musí byť odolná voči mechanickému namáhaniu a chemickému 
pôsobeniu odpadu. Objekty, v ktorých budú nebezpečné odpady zhromažďované do času ich 
odvozu na miesto zneškodnenia resp. zhodnotenia, musí byť uzamykateľný a nesmie byť voľne 
prístupný nepovolaným osobám. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategórie ostatný odpad, 
môžu byť spolu ukladané do veľkokapacitného kontajnera a podľa potreby odvážané na skládku 
odpadov určenú na skladovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný poprípade podľa možností 
ostatných odpad zhodnotiť. 
Odpady počas stavebných prác na rekonštrukcii mosta budú zneškodňované skládkovaním alebo 
podľa možností zhodnocované (recyklácia). Predpokladané množstvá odpadov v tonách 
vznikajúce počas výstavby sú nasledujúce: 
 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Materiálová 
bilancia 

17 01 01 Betón (železobetón) O 130,0t 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O - 

17 04 05 Železo a oceľ O - 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,5t 

        
        

 
Predpokladané druhy odpadov, produkovaných počas prevádzky: 
 
Tabuľka. Odpady vznikajúce počas prevádzky stavby zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení jej 
novely č.409/2002 Z.z.: 
 
 
Kat. č. Názov odpadu podľa vyhlášky 284/2001 Z.z. 
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky (N) 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované handry na 

čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (N) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O) 

08 01 11 
Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
(N) 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 
 
Vysvetlivky:       N- nebezpečný odpad 
O- ostatný odpad 
 
Spôsob nakladania s odpadmi 
 
     V predchádzajúcom texte sú uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas 
stavebných prác pri výstavbe chodníka i počas prevádzky. Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť 
novoprijatou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktoré požaduje predchádzať vzniku 
odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. 
Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 
prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného 
vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob ako sa bude 
s odpadmi vzniknutými v rámci stavby nakladať. 
     Ostatný odpad ako zmesový komunálny odpad sa odvezie na riadenú skládku tuhého odpadu. 
 
3.10  Zemné práce 
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     V rámci navrhovanej výstavby parkoviska sa budú realizovať zemné práce. Budú pozostávať 
z výkopov pre vsakovacích jám a osadenia kanalizačných šácht.  
 
3.11  Bilancia materiálov 
 
     Celková bilancia hlavných materiálov je uvedená v samostatnej prílohe: Výkaz výmer. 
 
3.12  Upozornenia 
 
     Keďže v miestach, kde navrhujeme výstavbu sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia 
(plyn, elektrika, kanalizácia, pitná voda, oznamovacia technika) je nutné pred samotnou realizáciou 
ich vytýčenie a poprípade ich prekládky, respektíve ich dodatočná ochrana napr. uloženie do 
chráničiek. Pri zemných prácach je nutne postupovať obzvlášť opatrne. 
 
     Mimoriadnu pozornosť treba venovať bezpečnosti pri práci, nakoľko v tesnej blízkosti 
vykonávania stavebných prác je vedená verejná doprava.  
      
 
V Ľuboticiach   jún 2017                                                       Vypracoval:      Ing. Ľuboš Mašlej 


