
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Vybudovanie verejného parkoviska na Farskej lúke

Objekt: za bytovým domom č. 66 - 74 

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MESTO Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 FIĹAKOVO

Zhotoviteľ:

Dátum: 8.8.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parkovisko F. Lúka 0,00

Parkovisko Farská lúka 0,00

1 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine tr. 3 m3 455,000

2 Vodorovné premiestnenie výkopku do 5 km m3 455,000

3 Uloženie  sypaniny na skládku m3 455,000

4 Úprava pláne zo zhutnením m2 1 505,000

5 Výkop ryhy m3 140,500

6 Vodorovné premiestnenie výkopku do 5 km m3 140,500

7 Uloženie  sypaniny na skládku m3 140,500

8 Uličný vpust BGZ-S 400 (popr. ekvivalent), 2 dielny,  vrchný diel 550/500/5,medzikus 

550/500/3,  spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 2 + Liatinový rošt NW 400, 

500/447/25, SW 18/130, tr. D 400 + Kalový kôš NW 400 sklolaminát biely + spojovací 

materiál + dodávka  + montáž

kus 5,000

9 Zhotovenie uličných vpustí kus 5,000

10 Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 300 m 102,000

11 Rúra kanalizačná DN 300 m 102,000

12 D+M revíznej šachty kus 3,000

13 Odločovač ropných látok pre parkoviská (napr. Klartec KL20/1, AS-TOP 15DFr  

plastový pre obetónovanie, alebo ekvivalent ), plocha min. 1200m2, prietok max. 15l/s, 

Vstup: NEL < 200 mg/l paltí pre parkoviská, Výstup trieda I.  (v zmysle STN N 858), 

Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg]  1 až 5 mg/l NEL - komplet dodávka s 

montážou

kus 1,000

14 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, zvýšením poklopu kus 1,000

15 Vyrovnávací prstenec 625/60   kus 1,000

16 Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 

16/20   
m 9,000

17 Univerzálny betónový žlab BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, s liatinovým krytom a čel. 

Doskami komplet
m 9,000

18 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku, hr. 150 mm
m3 9,225

19 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 m3 36,000

20 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 95,000

21 Výšková úprava uličného vstupu, zvýšením vodovod. ventilu kus 2,000

22 Vybúranie asfaltovej cesty m2 95,000

23 Vykládka panelov t 110,000

24 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 m3 30,300

25 Vodorovné premiestnenie výkopku do 5 km m3 30,300

26 Uloženie  sypaniny na skládku m3 30,300

27 Vybúranie panelovej cesty a chodníka m2 230,000

28 Osadenie cestného/parkového obrubníka do bet. lôžka m 282,000

29 Cestný obrubník 100x25x15 mm ks 219,000

30 Cestný obrubník 100x20x10 mm ks 57,000

31 Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá   ks 6,000

32 Kladenie zámkovej dlažby  hr.6 cm pre peších nad 20 m2   m2 23,100

33 Dlažba betónová 20/10 cm sivá hrúbky  6 cm   m2 24,500

34 Podklad zo ŠD, hr. 290 mm m2 1 211,200

35 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením CBGM, hr. 

100 mm
m2 1 162,000

36 Betón asfaltový AC 11, hr. 60 mm m2 1 162,000

37 Spojovací postrek 0,5 kg/m2 m2 1 503,300

38 Podklad zo ŠD, hr. 200 mm - pod chodníkom m2 23,000

39 Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 50 mm m2 341,300

40 Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm m 15,000

41 Podklad zo ŠD, hr. 200 mm m2 364,000

42 Založenie trávnika výsevom v rovine m2 13,000

43 Zmes trávna parková kg 1,000

44 Vytýčenie všetkých inžiniesrkých sietí - SPP, SSE, T-COM, StVPS kpl 1,000

45 Geometrický plán stavby MJ 3,000

46 Vodorovné dopravné značenia - vyznačenie parkovacích miest MJ 300,000

Celkom 0,00
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