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A/ Všeobecné údaje o objekte: 

A/ 1. Identifikačné údaje 

1. Identifikačné údaje 

Názov stavby : Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, 

Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

Miesto stavby : Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo  

Okres : Lučenec 

Kraj : Banská Bystrica 

Charakter stavby : Rekonštrukcia  

Stupeň dokumentácie : Realizačný projekt 

Celkové investičné náklady :  

Hlavný dodávateľ : Mesto Fiľakovo 

Termín začatia stavby : v nadväznosti na finančné prostriedky 

Doba výstavby : 12 mesiacov od zahájenia výstavby 

1.1. Identifikačné údaje stavebníka 

Názov investor : Mesto Fiľakovo, Mestský úrad 

IČO : 316075 

Sídlo : Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

Orgán udeľujúci súhlas 

na začatie stavby : Spoločný obecný úrad so sídlom vo Fiľakove 

Prevádzkovateľ stavby :      Mesto Fiľakovo 

1.2. Identifikačné údaje projektanta 

Zodpovedný projektant : Ing. MACHAVA Peter 

Sídlo : arch-studio sro, Tomášovská 14, 985 01 KALINOVO 

IČO                      :    45319014 

DIČ                           :    2022945034 

Vypracoval : Ing. MACHAVA Peter  

 

A/ 2. Základné údaje o stavbe 

2.1. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
 
SO 01.1 –ARCHITEKTONCKO STAVEBNÉ RIEŠENIE 
SO 01.2 –ZDRAVOTECHNIKA 
SO 01.3 –VYKUROVANIE 
SO 01.4 –ELEKTROINŠTALÁCIA 
SO 01.5 -POŽIARNA OCHRANA 
SO 01.6 -VÝDAJ JEDÁL 
SO 01.7 -NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU 
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2.2. Technické údaje  

 

SO - 01 Budova MSKS   
Počet podlaží : 3 

Zastavaná plocha objektu : 1503,57m2 

Celková podlahová plocha objektu : 3225,67m2 

Obostavaný priestor objektu : 18 137,36  m3 

Záber poľnohospodárskej pôdy : 0,00 m2 

Výška od +- 0,00 od terénu : cca. 1,650 m 

ÚČELOVÉ JEDNOTKY 

 
-pôdorys 1.PP     podlahová plocha (m2) 
sklady       705,92 m2 
hygiena       15,08 m2 
kotolňa       36,42 m2 
trafostanica        38,50 m2  
celková podlahová plocha     795,92 m2 
 
-pôdorys 1.NP     podlahová plocha (m2) 
Spoločné priestory        319,23 m2 
Hygiena       55,53 m2 
TV LOCAL         63,66 m2 
Divadlo +zázemie        812,95 m2 
Šatne         51,80 m2 
celková podlahová plocha     1303,17 m2 
 
 

-pôdorys 2.NP     podlahová plocha (m2) 
Spoločné priestory        114,49 m2 
Hygiena          14,11 m2 
Sála          331,29 m2 
Administratíva         146,48 m2 
celková podlahová plocha prízemia    606,37 m2 
 
 

-pôdorys 3.NP     podlahová plocha (m2) 
Spoločné priestory        85,03 m2 
Hygiena          19,11 m2 
Administratíva, prenájom       416,07 m2 
celková podlahová plocha prízemia    520,21 m2 
 

A/3. Podklady pre spracovanie projektu 

- platné predpisy a normy 

- odborná literatúra 

- kópia z katastrálnej mapy, LV č. 2272 

- situácia s inžinierskymi sieťami v digitálnej forme 

- obhliadka miesta a potrebné domeranie dotknutého objektu 

- konzultácia s investorom a prevádzkovateľom stavby 

A/4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude Mesto Fiľakovo 

A/5. Termíny začatia a dokončenia stavby 

Predpokladaný termín začatia stavby : v nadväznosti na finančné prostriedky 

Predpokladaný termín ukončenia stavby : 12 mesiacov od zahájenia výstavby 
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A/6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Stavba si nevyžiada súvisiace investície. V súbehu s termínom výstavby nie je v danej lokalite uvažované so žiadnou 

inou výstavbou. 

 

A/7. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Pri výstavbe musia byť dodržané všetky podmienky bezpečností a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. SÚBP a SBÚ 

č.374/1990Zb. 

A/ 8. Urbanistické nesenie objektu 
Plánovaná stavba je umiestnená na parcelách č. parc. č. 1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5 v k.ú. FIĽAKOVO, Námestie 
slobody 30, 986 01 Fiľakovo, ktorá je vo vlastníctve mesta Fiľakovo. Rozsah stavebných prác nemá negatívny vplyv na okolité 
životné prostredie a novostavba neovplyvňuje okolitú zástavbu (nemenia sa prístupové cesty, nevzniká zdroj škodlivín a 
nebezpečného odpadu). Ekologické riešenie bude spĺňať v plnom rozsahu platné normy a predpisy a bude zaručovať ochranu vôd 
pred ropnými látkami a ochranu životného prostredia na úrovni najvyššieho stupňa. Prevádzka objektu nebude mať zhoršujúci 
vplyv na životné prostredie. 

 

A/ 9. Úvod 

Na žiadosť stavebníka bola vypracovaná projektová dokumentácia predmetom ktorej je „Komplexná rekonštrukcia budovy, 

Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo ". 

Cieľom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia objektu v rozsahu: 
 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
SÚHRNNÁ SPRÁVA 
TECHNICKÁ SPRÁVA 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO BUDOVY 
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE 
ZDRAVOTECHNIKA 
VYKUROVANIE 
ELEKTROINŠTALÁCIA 
NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU 
POŽIARNA OCHRANA 
VÝDAJ JEDÁL 

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo zo všeobecných technických požiadaviek, kladených na stavby 

občianskeho vybavenia. Riešenie rekonštrukcie objektu plne zabezpečí jej funkciu, hygienu a pohodu užívateľov. Pri výbere 

nových stavebných materiálov a konštrukcií sa vychádzalo z technických noriem, predpisov a pri náročnosti materiálového a 

stavebného riešenia stavby z požiadaviek investora. 
Vlastnícke právo stavebníka k dotknutým nehnuteľnostiam je zapísané v katastri nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade 

Banská Bystrica - Správa katastra Lučenec na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo. 

 

A/ 10. Odôvodnenie podľa vyhl. MŽP SR 532/2002 

Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu existujúceho objektu nie je možné, aby časti stavby na 2.np a 3.np určené pre 

verejnosť, boli prístupné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pretože existujúci objekt nemá existujúci 

výťah na 2.np a 3.np a jeho realizácia vzhľadom na náročnosť technického riešenia by bola značne nákladná. Projekt rieši 

sprístupnenie priestorov divadelnej sály na 1.np aj s hygienickým zariadením, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie podľa vyhl. MŽP SR 532/2002. 
 

 

B/ Stavebno-technické riešenie objektu: 

 
SO 01. Budova MSKS 

Stavba má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie zaberá cca 66% dispozície 1.nadzemného podlažia. 
Plocha 2.np a 3.np zaberá cca 50%  dispozície 1.nadzemného podlažia. 

1.PP 

Skutkový stav 

V suteréne v prednej časti sa nachádzajú skladové priestory, kotolňa, strojovňa VZT a v zadnej časti je to trafostanica a 
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skladové priestory pod javiskom. Murivo suterénu a nadzákladové murivo sú z prostého betónu. Strop nad suterénom tvorí 
železobetónový strop. Vstupy do suterénu sú dva. Do prednej časti sa vstupuje schodiskom zo spoločných priestorov na 1.np 
a dvomi samostatnými vstupmi z exteriéru. Do zadnej časti šatní sa vstupuje z hľadiska. Do skladových priestorov v zadnej časti je 
samostatný vstup cez vráta. Do trafostanice sa vstupuje schodiskom z exteriéru a  priestorov zázemia divadla. Trafostanica má 
ešte ďalší montážny otvor z exteriéru na výmenu trafa.  

Rekonštrukcia 

Dispozícia 1.PP sa nemení. Po vybúraní potrebných prierazov v stropoch, múroch a priečkach sa uskutoční oprava omietok 
a maľba stien a stropov.  

Nový stav 

Dispozícia 1.PP sa nemení. 

 

1.NP 

Skutkový stav 

Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory divadla  so šatňou, samostatnými wc pre mužov a ženy, baru so zázemím 
a samostatným vstupom, priestory na prenájom a malá sála s javiskom. Zo spoločných priestorov je prístupná kancelária. Cez 
vstupný vestibul a foyer sú prístupné hľadisko a javisko so zázemím a otvorenými bočnými loďami –závetrím. Vstup do hľadiska 
z bočnej lode je zrušený nakoľko v mieste pôvodného vstupu je vyhotovené zvyšujúce sa hľadisko. Z bočnej lodi sa vstupuje ešte 
do suterénu (priestor trafostanice) a do priestoru šatní s hygienickým zázemím a skladom. Samostatným vstupom so schodiskom 
zo zádveria je prístupná kancelária a zázemie baru. Malá sála má samostatný vstup z exteriéru. 

Rekonštrukcia 

Dispozícia 1.NP sa nemení. Rekonštrukcia spočíva v pridaní wc pre imobilných v skladovom zázemí prístupné z hľadiska cez 
chodbu. Z existujúcich bočných lodí  sa vytvoria po vybúraní dvoch dverných únikových otvorov do hľadiska dva unikové východy 
z hľadiska namiesto pôvodne zamurovaných. Z otvorenej bočnej lode sa v hornej časti vstupuje priamo do hľadiska a na bočnej 
strane do chodby a následne do suterénu –trafo, a schodiskom na 1np do priestorov šatní s hygienickým zázemím. Z 
otvorenej dolnej bočnej lode sa vstupuje priamo do hľadiska  a na bočnej strane do chodby a následne wc pre imobilných, do 
suterénu alebo do skladových priestorov 1.np. Samostatným vstupom z exteriéru sa vstupuje do priestorov TV LOCAL (namiesto 
bývalej kancelárie), ďalej k výťahu stolovému pre zásobovanie výdajne jedál na 2.np a do zázemia baru. 
Po vybúraní potrebných prierazov v stropoch, múroch, priečkach a vyhotovení búracích prác a domurovania sa uskutoční oprava 
omietok a maľba stien a stropov. Priestory hygienických zariadení sa po výmene zariaďovacích predmetov obložia keramickými 
obkladmi a dlažbou. Ostatné priestory podľa PD sa obložia keramickými obkladmi, dlažbou pripadne laminátovou podlahou. 
Pre zabezpečenie prístupu imobilných do hľadiska sa pri bočných vstupoch vybudujú dve exteriérové schodiská a rampy so 
sklonom max. 8%. Rekonštrukcia ďalej spočíva vo výmene všetkých dverných otvorov podľa potreby aj so zárubňou. V časti nad 
javiskom sú existujúce vetracie mriežky. V časti nad hľadiskom sú navrhnuté okná s manuálnym ovládaním. Všetky dverné otvory 
v únikovej ceste sú opatrené panikovým uzáverom. Dobudovaná podlaha  pred javiskom sa doteplí tepelnou izoláciou BASF EPS 
100NEO o hr. 90mm, pri celkovej hrúbke novej podlahy 150mm. Dobudovaná podlaha v bočných lodiach smerom k dobudovaným 
rampám pre imobilých sa doteplí tepelnou izoláciou BASF EPS 100NEO o hr. 70mm, pri celkovej hrúbke novej podlahy 130mm 

Po vybúraní potrebných prierazov v stropoch, múroch, priečkach, vyhotovení búracích prác a domurovania sa uskutoční 
oprava omietok, maľba stien a stropov. Priestory hygienických zariadení sa po výmene zariaďovacích predmetov obložia 
keramickými obkladmi a dlažbou. Ostatné priestory podľa PD sa obložia keramickými obkladmi, dlažbou pripadne laminátovou 
podlahou. 

Pre zabezpečenie prístupu imobilných do hľadiska sa pri bočných vstupoch (zamurované bočné lode) vybudujú dve 
exteriérové schodiská a rampy so sklonom max. 8%.  

Rekonštrukcia ďalej spočíva vo výmene všetkých dverných otvorov a dverných otvorov. V časti nad javiskom sú existujúce  
vetracie mriežky. V časti nad hľadiskom sú navrhnuté okná s manuálnym ovládaním. Všetky dverné otvory v únikovej ceste sú 
opatrené panikovým uzáverom. 
 

Nový stav 
 
Na prízemí sa nachádzajú vstupné spoločné priestory divadla so samostatnými wc pre mužov a ženy, baru so zázemím 
a samostatným vstupom z exteriéru, priestory na prenájom a malá sála s javiskom. Zo spoločných priestorov a samostatným 
vstupom z exteriéru je prístupný prenajímateľný priestor TV LOCAL. Cez vstupný vestibul a foyer sú prístupné hľadisko, javisko so 
zázemím. Z hľadiska sú vybudované dva nové únikové východy do exteriéru, namiesto tých, ktoré boli zamurované. Z otvorenej 
bočnej lode sa v hornej časti vstupuje priamo do hľadiska a na bočnej strane do chodby a následne do suterénu –trafo, 
a schodiskom na 1np do priestorov šatní s hygienickým zázemím. Z otvorenej dolnej bočnej lode sa vstupuje priamo do hľadiska  
a na bočnej strane do chodby a následne wc pre imobilných, do suterénu alebo do skladových priestorov 1.np. Samostatným 
vstupom z exteriéru sa vstupuje do priestorov TV LOCAL (namiesto bývalej kancelárie), ďalej k výťahu stolovému pre zásobovanie 
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výdajne jedál na 2.np a do zázemia baru. 
 

2.NP 

 

Skutkový stav 

       Na 2.NP sa dostaneme dvomi hlavnými verejnými schodiskami. Zo schodísk sú cez chodby prístupné administratívne 
a prenajímateľné priestory, priestor výdaja jedál so skladom, hygienické priestory a sála ktorá ich dispozične oddeľuje a spája. 

Rekonštrukcia 

Dispozícia 2.NP sa nemení a ostáva bez zmeny. Rekonštrukcia spočíva vo  vybúraní dverného otvoru zo schodiska do sály. Vo 
vybúraní otvoru z výdaja jedál do skladu. Po vybúraní potrebných prierazov v stropoch, múroch, priečkach a vyhotovení búracích 
prác a domurovania sa uskutoční oprava omietok a maľba stien a stropov. Priestory hygienických zariadení sa po výmene 
zariaďovacích predmetov obložia keramickými obkladmi a dlažbou. Ostatné priestory sa podľa PD sa obložia keramickými 
obkladmi, dlažbou pripadne laminátovou podlahou. Rekonštrukcia ďalej spočíva vo výmene všetkých dverných otvorov 
a dverných otvorov . Pôvodné zábradlie na schodisku sa natrie základnou a krycou farbou. Na priestore podest medzi 1-2.NP 
a 2-3NP sa vyhotovia mrežové dvere na zamedzenie prístupu na neželané podlažie pri prípadných spoločenských akciách. 
 

Nový stav 
 
Na 2.NP sa dostaneme dvomi hlavnými verejnými schodiskami. Zo schodísk sú cez chodby prístupné administratívne 

a prenajímateľné priestory, priestor výdaja jedál s príručným skladom, hygienické priestory a sála ktorá ich dispozične oddeľuje 
a spája. Zo schodiska je ešte ďalší samostatný vstup do sály (barovej časti).  

 
3.NP 

 
Skutkový stav 

       Na 3.NP sa dostaneme dvomi hlavnými verejnými schodiskami. Zo schodísk sú cez chodby prístupné administratívne 
a prenajímateľné priestory, zasadačka, gymnastická miestnosť,  hygienické priestory a chodba ktorá ich dispozične spája. 

Rekonštrukcia 

Dispozícia 3.NP sa nemení a ostáva bez zmeny. Po vybúraní potrebných prierazov v stropoch, múroch, priečkach a vyhotovení 
búracích prác a domurovania sa uskutoční oprava omietok a maľba stien a stropov. Priestory hygienických zariadení sa po výmene 
zariaďovacích predmetov obložia keramickými obkladmi a dlažbou. Ostatné priestory sa podľa PD sa obložia keramickými 
obkladmi, dlažbou pripadne laminátovou podlahou. Rekonštrukcia ďalej spočíva vo výmene všetkých dverných otvorov 
a dverných otvorov  z dôvodu zvýšeného požiarneho zaťaženia aj so zárubňou.  

 
Nový stav 
 
Na 3.NP sa dostaneme dvomi hlavnými verejnými schodiskami. Zo schodísk sú cez chodby prístupné administratívne 

a prenajímateľné priestory, kancelária, klubovňa, hygienické priestory a chodba ktorá ich dispozične spája. 
 
Strecha 

 
Skutkový stav 
 
Podkrovný priestor nad hľadiskom nie je využitý.  Strechu nad hľadiskom tvorí železobetónový strop v tvare sedlovej strechy.  
Strecha nad vstupnou časťou je plochá so sklonom 2%. Strecha nad hľadiskom je sedlová  12% a nad javiskom valbová 10%. 

Krytina je z asfaltovej bitúmenovej lepenky na drevené debnenie -záklop.  Strecha nad hľadiskom a javiskom je po rekonštrukcii 
zateplenia z hydroizolačnej fólie SIKAPLAN G na tepelnej izolácii PUREN MV hr. 180mm. Strecha nad vstupnou časťou je plochá so 
sklonom 2% a je po rekonštrukcii zateplenia z hydroizolačnej fólie SIKAPLAN G na tepelnej izolácii PUREN MV hr. 160mm 

Bočné krídla sú prekryté pultovou strechou s asfaltovou bitúmenovou lepenkou drevenom krove v spáde. Na streche nad 
vstupnou časťou sú osadené dva vetracie svetlíky nad schodiskom –odvetranie únikovej cesty s elektrickým ovládanim. 

 

Nový stav 
 
Navrhovaná krytina je z hydroizolačnej fólii SIKAPLAN G na tepelnej izolácii PUREN MV hr. 180mm. Existujúca hydroizoláčná 

asfaltová lepenka sa odstráni aj s debnením a vyhotovia sa nové vrstvy na plné denenie so zateplením. Strecha nad bočnými 
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loďami s navrhovanou krytinou z hydroizolačnej fólie SIKAPLAN G bez tepelnej izolácie.  

Fasáda, exteriér, interiér 
 
Stavebné úpravy vonkajších priestorov exteriér –Na objekte sa nachádzajú brizolitové omietky. Po očistení tlakovou vodou, 

oprave poškodených a nesúdržných častí nasleduje podkladný náter weber. 500 a následne maľba fasády weber.ton exlusive 
dvojnásovný.  

Pri vstupoch do bočných lodí sú navrhnuté vstupné rampy pre imobilných o max sklone 8%, založené na základových pásoch 
a nad terénom sú osadené debniace tvarovky premac DT250 na preklenutie výškového rozdielu. Ako povrchová úprava je  použitá 
mrazuvzdorná rektifikovaná gresová dlažba vhodná na použitie v exteriéri-POVRCH PROTIŠMYKOVÝ R11 (A+B+C). 

Stavebné úpravy priestorov 1.NP a 2.NP interiér -spočívajú v odstránení starých malieb, oprave omietok, penetrácii 
podkladu, stierkovaní so sieťkou, štukovej omietky, penetrácii a novej maľby (stien a stropov). V priestoroch hygienických a 
sociálnych zariadení je do v. 2,1m navrhnutý keramický obklad. V priestore hľadiska je na steny navrhnutý akustický obklad podľa 
projektu akustiky. Stavebné úpravy podláh chodieb schodísk a hygienických zariadení spočívajú v oprave keramických dlažieb 
opravnou hmotou weber bat,  vyhotovenie penetračného náteru weber bondprimer a pokládke novej dlažby. Ostatné sú riešené 
odstránením starých povlakových krytín, prebrúsenia pôvodných podkladov, napenetrovaní podkladu, vyliatí samonivelačnej 
stierky a nalepení podlahovej krytiny podľa PD. Priestory hľadiska sa po demontovaní existujúcich sedadiel ošetria položením OSB 
dosiek hr. 22mm na ktoré pôjde pochôdzna izolácia minerol hr. 2mm a koberec. Následne sa montujú nové sedadlá typu FALA. 
Rekonštrukcia podlahy javiska spočíva v odstránení pôvodnej drevenej podlahy a pokládke novej drevenej podlahy z fošní na pero 
a drážku o hr. 50mm na rošt z drevených vankúšov a jej vyrovnaní do roviny. V priestore hľadiska pred javiskom je potrebné 
dobetónovanie stupňa o hr. 150mm s vytvorením nástupných rámp pre imobilných o sklone 8%.  

Zakladanie objektu 
Na existujúci objekt sa nadviažeme novými základovými konštrukciami pod nástupné rampy a schodiská. Základy sú 

z prostého betónu C16/20. Šírka základov je 600mm a hĺbka základov je  800mm pod úrovňou terénu so 150 mm zhutneným 
podsypom zo štrkového lôžka.  Rohy základov sú vystužené KARI rohožam (150/150/6mm) proti pretrhnutiu.  

 
Nosné konštrukcie 

 Existujúce nosné murivo je z prostého betónu pri suterénnom a nadzákladovom murive. Na 1 a 2.NP je murivo z 
keramických tehál. Stropy sú železobetónové. Nad hľadiskom sú to keramické panely.  Strecha je nad vstupnou časťou plochá. 
Nad hľadiskom je strecha sedlová a nad javiskom valbová. 
 V existujúcej časti objektu sa uskutočnia búracie práce a domurovanie podľa výkresovej dokumentácie. Domurovať sa 
majú spodné okná v hľadisku horné sa vymenia za nové s manuálnym ovládaním na kľuku. Bočné lode sa zamurujú s vytvorením 
dvoch zádverí, v hornej  sa domuruje wc pre imobilných, sklad a v dolnej severnej časti sklad. 
 Pri búraní otvorov je potrebné dodržanie bezpečnostných predpisov a technologických postupov. Do prekladu nad 
otvorom sa požije Uč. 160 3x do nosných múrov. Pri búrani otvorov v priečkach sa použije keramický preklad ATLAS 238 príslušnej 
dĺžky. 

Pod keramický obklad sprchového kútu je nutné uskutočniť hydroizoláciu náterom tekutou fóliou napr. SCHONBURG 
AQAFIN 2K. Po realizácii obkladov je potrebné použiť špárovaciu hmotu MUREXIN AUSTROTHERM.  

 
Povrchové úpravy vnútorné 

 Všetky vnútorné priestory 1.np, 2.np a 3np sú opatrené maľbou po opravách omietok v rozsahu. V hygienických 
zariadeniach a pri kuchynskej linke sa uvažuje keramický obklad do výšky 2,1m. Pri umývadle sa uvažuje keramický obklad do 
výšky 1,5m 
 

Povrchové úpravy fasády 
Stavebné úpravy vonkajších priestorov exteriér –Na objekte sa nachádzajú brizolitové omietky. Po očistení tlakovou vodou, 

oprave poškodených a nesúdržných častí nasleduje podkladný náter weber. 500 a následne maľba fasády weber.ton exlusive 
dvojnásovný.  

Podlahy 
 Skladba podláh je daná funkciou jednotlivých priestorov. 
 

Konštrukcia podláh: 
 
JAVISKO   -ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ PODLAHY 
   -VYROVNANIE PODLAHY NAD ORCHESTRISKOM 
   -OSADENIE DREVENÝCH VANKÚŠOV 150/200mm, OSOVO  PO 1040mm 
   -VYTVORENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY ZO SMREKOVÝCH FOŠIEN O HR. 50mm NA PERO A DRÁŽKU 

-MORENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY TMAVÝM MATNÝM LAKOM 
-OBKLAD DREVENÝ -POHLAD OD HLADISKA 
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DLAŽBY -OPRAVA PODKLADU (PRI PÔVODNEJ  PVC PODLAHE PREBRÚSENIE PODKLADU) WEBER. BAT 

OPRAVNÁ HMOTA 
   -PENETRAČNÝ NÁTER ADHÉZNY MOSTÍK WEBER BONDPRIMER 
   -LEPIDLO WEBER. COL FLEX/ FLEX PREMIUM 
   -GRESOVÁ DLAŽBA (FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA WEBER COLOR COMFORT/WEBER COLOR) 
 
LAMINÁTOVÉ PODLAHY -ODSTRÁNENIE STARÝCH POVLAKOVÝCH KRYTÍN 
   -ZBRÚSENIE POVRCHU 
   -NIVELÁCIA PODLÁH DO 5mm 
   -FÓLIA PVC 
   -KROČAJOVÁ IZOLÁCIA 
   -LAMINÁTOVÁ PODLAHA 
 
 Výplne otvorov 
 Exteriérové vchodové a únikové dvere  sú navrhnuté hliníkové s panikovým uzáverom. Navrhované okenné a ostatné 
dverné otvory sú navrhnuté plastové so šesťkomorových profilov a tepelnoizolačným trojsklom s celkovým U okna 0,7 WKm2.  
Interiérové dverné výplne sú drevené. Interiérová zasklená stena je plastová.  
 

Izolácia 
 Objekt je odizolovaný asfaltovými pásmi. Navrhovaná hydroizolácia je asfaltovými pásmi HYDROBIT 2K a ELASTOBIT 
GG40 SPEED PROFILE SBS. Navrhovaná tepelná izolácia stropu je NOBASIL CLASIC 039 hr. 50mm. Navrhovaná tepelná izolácia 
strechy je Puren MV, hr. 80 a 100 mm. Strecha je zastrešená hydroizolačnou fóliou SIKAPLAN G 
 

Klampiarske konštrukcie 
 Budú urobené z  poplastovaného plechu hr. 0,6 mm podľa STN 73 36 10. 
 

Maľby, nátery 
 Maľby stien a stropov sú navrhnuté z interiérových malieb napr. PRIMALEX vrátane penetrácie podkladu po odstránení 
starých náterov.  
 Nátery klampiarskych a oceľových prvkov (okrem medeného plechu) sa natrú 1 x základnou a 2 x povrchovou 
syntetickou farbou. 
 Fasádny náter je navrhnutý z akrylátovej farby weber ton exlusive dvojnásobný na podkladný náter weber 500 
 

Osvetlenie 
 Vnútorné priestory budú osvetlené požadovaným normovým množstvom umelého osvetlenia (žiarivky, žiarovky). 
 

Vetrania 
 Sociálne priestory sú odvetrávané okennými otvormi priamo do exteriéru. Priestory bez priameho odvetrania sú 
odvetrané axiálnymi ventilátormi do exteriéru. 
 

Vykurovanie 
Vykurovanie prestavovaného  objektu je teplovodné radiátormi z centrálnej kotolne umiestnenej v objekte. Príprava 

TUV je pri jednotlivých odberných miestach prietokovými ohrievačmi pripadne zásobníkmi TUV pre spojené odberné miesto. 
 

Ochrana proti hluku 
 Prevádzka objektu si nevyžaduje mimoriadne opatrenia na ochranu proti hluku. Technické zariadenia v objekte nemajú 
negatívny vplyv na hlukové zaťaženie. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
 Zhotoviteľ počas búracích je povinný dodržiavaťvšetky zákony, smernice a normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
súvisiace s denným druhom prác a podmienky vyplývajúce z prijatej koncepcie postupu prác. Osobitne upozorňujeme na ustanovenia vyhl. 
č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti  práce, § 62 až 70 pre búracie a rekonštrukčné práce. 
Bezpečnostné predpisy : 
-Z.č.330/96 Z.z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

-Z.č.  59/84 Z.z. o základných požiadavkách na BOZ a hygienu práce 
-Vyhláška č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
-Z.č. 256/94 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce  
-Z.č.   96/92 Zb. – starostlivosť o zdravie ľudu 
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D/ Predpisy 

D/1. Starostlivosť o životné prostredie, ochrana osobitných záujmov 

- stavba svojou funkčnou náplňou nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie 

- požiadavky na civilnú obranu nie sú 

D/2. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Hygiena, bezpečnosť práce a technických zariadení je navrhovaná v zmysle požiadaviek stavebného zákona ako i 

novelizovaných STN a predpisov. 

Dispozičné riešenie priestorov vyhovuje požiadavkám STN a predpisov z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce. 

Pracovníci stavby  budú pravidelne školení o BOZP. 

D/3. Zabezpečenie stavby z hľadiska PO 
Pri navrhovaní a realizácii stavby treba dodržať platné normy a predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti. 
 

E/ Záver 

Všetky stavebné práce musia byť vykonávané podľa platných STN a s tým súvisiacich nariadení a vyhlášok o 
bezpečnosti pri práci a prevádzkovaní. 

 

Kalinovo 12/2017 Vypracoval: Ing. Peter Machava 


