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Stavba : Komplexna rekonstrukcia budovy, Mestského kultirneho strediska vo Filakove

A/ Vieobecné idaje o objekte:

A/ 1. Identifikaéné udaje
1. Identifikacné udaje

Nazov stavby

Miesto stavby

Okres

Kraj

Charakter stavby

Stupen dokumentacie
Celkové investicné naklady :
Hlavny dodavatel

Termin zacatia stavby

Doba vystavby

1.1. Identifikaéné Gdaje stavebnika
Nazov investor

I¢o

Sidlo

Organ udelujci suhlas

na zacatie stavby

Prevadzkovatel stavby

1.2.
Zodpovedny projektant
Sidlo

I¢o

DIC

Vypracoval

A/ 2. zakladné tdaje o stavbe

Identifikacné udaje projektanta

Komplexna rekonstrukcia budovy, Mestského kulttirneho strediska vo Filakove,
Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Lucenec

Banska Bystrica

Rekonstrukcia

Realizacny projekt

Mesto Filakovo
v nadvaznosti na financné
12 mesiacov od zahajenia

prostriedky
vystavby

Mesto Filakovo, Mestsky urad
316075
Radniéna 25, 986 01 Filakovo

Spolocny obecny urad so sidlom vo Filakove
Mesto Filakovo

Ing. MACHAVA Peter
arch-studio sro, Tomasovska 14, 985 01 KALINOVO

45319014
2022945034

Ing. MACHAVA Peter

2.1. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné objekty

SO 01.1 —~ARCHITEKTONCKO STAVEBNE RIESENIE

SO 01.2 -ZDRAVOTECHNIKA

SO 01.3 -VYKUROVANIE

SO 01.4 —ELEKTROINSTALACIA
SO 01.5 -POZIARNA OCHRANA

SO 01.6 -VYDAJ JEDAL

SO 01.7 -NAVRH OSVETLOVACE) SUSTAVY INTERIERU
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2.2. Technické udaje

SO - 01 Budova MSKS

Pocet podlazi : 3

Zastavana plocha objektu :1503,57m?

Celkova podlahova plocha objektu :3225,67m?

Obostavany priestor objektu :18 137,36 m3

Zaber polnohospodarskej pody 10,00 m?

Vyska od +- 0,00 od terénu :cca. 1,650 m
UCELOVE JEDNOTKY
-podorys 1.PP podlahovd plocha (m?)
sklady 705,92 m?
hygiena 15,08 m?
kotolria 36,42 m?
trafostanica 38,50 m?
celkova podlahova plocha 795,92 m?
-podorys 1.NP podlahovd plocha (m?)
Spolo¢né priestory 319,23 m?
Hygiena 55,53 m?
TV LOCAL 63,66 m?
Divadlo +zazemie 812,95 m?
Satne 51,80 m?2
celkova podlahova plocha 1303,17 m?
-pbdorys 2.NP podlahovd plocha (m?)
Spolocné priestory 114,49 m?
Hygiena 14,11 m?
Séla 331,29 m?2
Administrativa 146,48 m?
celkova podlahova plocha  prizemia 606,37 m2
-pbdorys 3.NP podlahovd plocha (m?)
Spolocné priestory 85,03 m?
Hygiena 19,11 m2
Administrativa, prendjom 416,07 m?
celkova podlahova plocha  prizemia 520,21 m?

A/3. Podklady pre spracovanie projektu
- platné predpisy a normy
- odborna literatura
- kdpia z katastralnej mapy, LV ¢. 2272
- situdcia s inZinierskymi sietami v digitalnej forme
- obhliadka miesta a potrebné domeranie dotknutého objektu
- konzultacia s investorom a prevadzkovatelom stavby

A/4. Prehlad uZivatelov a prevddzkovatelov
UzZivatelom a prevadzkovatelom stavby bude Mesto Filakovo

A/5. Terminy zaéatia a dokonéenia stavby
Predpokladany termin zacatia stavby : v nadvaznosti na finan¢né prostriedky
Predpokladany termin ukoncenia stavby : 12 mesiacov od zahdjenia vystavby
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A/6. Vecné a éasové vizby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Stavba si nevyZiada suvisiace investicie. V subehu s terminom vystavby nie je v danej lokalite uvazované so Ziadnou
inou vystavbou.

A/7. Starostlivost o bezpeénost prdce

Pri vystavbe musia byt dodrzané vietky podmienky bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla vyhl. SUBP a SBU
¢.374/1990Zb.

A/ 8. Urbanistické nesenie objektu
Planovana stavba je umiestnena na parcelach ¢. parc. ¢. 1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5 v k.u. FILAKOVO, Namestie
slobody 30, 986 01 Filakovo, ktora je vo vlastnictve mesta Filakovo. Rozsah stavebnych prac nema negativny vplyv na okolité
Zivotné prostredie a novostavba neovplyvriuje okolitu zastavbu (nemenia sa pristupové cesty, nevznika zdroj skodlivin a
nebezpe&ného odpadu). Ekologické riesenie bude spifiat v plnom rozsahu platné normy a predpisy a bude zaruovat ochranu vod

pred ropnymi latkami a ochranu Zivotného prostredia na Urovni najvys$sieho stupria. Prevadzka objektu nebude mat zhorsujuci
vplyv na Zivotné prostredie.

A/ 9. Uvod
Na Ziadost stavebnika bola vypracovana projektova dokumentacia predmetom ktorej je ,Komplexna rekonstrukcia budovy,

Mestského kulturneho strediska vo Filakove, Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo ".
Ciefom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia objektu v rozsahu:

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA

ODPADOVE HOSPODARSTVO BUDOVY
ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
ZDRAVOTECHNIKA

VYKUROVANIE

ELEKTROINSTALACIA

NAVRH OSVETLOVACEJ SUSTAVY INTERIERU
POZIARNA OCHRANA

VYDAJ JEDAL

Pri spracovani projektovej dokumentdcie sa vychddzalo zo vSeobecnych technickych poziadaviek, kladenych na stavby
obcianskeho vybavenia. RieSenie rekonstrukcie objektu plne zabezpedi jej funkciu, hygienu a pohodu uzivatelov. Pri vybere
novych stavebnych materidlov a konstrukcii sa vychadzalo z technickych noriem, predpisov a pri ndro¢nosti materialového a
stavebného rieSenia stavby z poZiadaviek investora.

Vlastnicke pravo stavebnika k dotknutym nehnutelnostiam je zapisané v katastri nehnutelnosti na Katastrdlnom urade
Banska Bystrica - Sprava katastra Lucenec na LV ¢. 2272 k.. Filakovo.

A/ 10. Odévodnenie podla vyhl. MZP SR 532/2002

Nakolko sa jedna o rekonstrukciu existujiceho objektu nie je mozné, aby casti stavby na 2.np a 3.np urcené pre
verejnost, boli pristupné pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie, pretoZe existujici objekt nema existujuci
vytah na 2.np a 3.np ajeho realizacia vzhladom na narocnost technického rieSenia by bola zna¢ne nakladna. Projekt riesi

spristupnenie priestorov divadelnej saly na 1.np aj s hygienickym zariadenim, pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie podla vyhl. MZP SR 532/2002.

B/ Stavebno-technické riesenie objektu:

SO 01. Budova MSKS

Stavba ma tri nadzemné a jedno podzemné podlazie. Podzemné podlazie zaberda cca 66% dispozicie 1.nadzemného podlazia.
Plocha 2.np a 3.np zaberda cca 50% dispozicie 1.nadzemného podlazia.

1.PP

Skutkovy stav

V suteréne v prednej Casti sa nachadzaju skladové priestory, kotolfa, strojoviia VZT a v zadnej Casti je to trafostanica a
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skladové priestory pod javiskom. Murivo suterénu a nadzakladové murivo su z prostého beténu. Strop nad suterénom tvori
Zelezobetonovy strop. Vstupy do suterénu su dva. Do prednej ¢asti sa vstupuje schodiskom zo spoloénych priestorov na 1.np

a dvomi samostatnymi vstupmi z exteriéru. Do zadnej Casti Satni sa vstupuje z hladiska. Do skladovych priestorov v zadnej Casti je
samostatny vstup cez vrata. Do trafostanice sa vstupuje schodiskom z exteriéru a priestorov zazemia divadla. Trafostanica ma
este dalSi montazny otvor z exteriéru na vymenu trafa.

Rekonstrukcia

Dispozicia 1.PP sa nemeni. Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch a prieckach sa uskutocni oprava omietok
a malba stien a stropov.

Novy stav

Dispozicia 1.PP sa nemeni.

1.NP

Skutkovy stav

Na prizemi sa nachadzaju vstupné priestory divadla so Satfiou, samostatnymi wc pre muZov a Zeny, baru so zazemim
a samostatnym vstupom, priestory na prendjom a mala sdla s javiskom. Zo spoloc¢nych priestorov je pristupna kancelaria. Cez
vstupny vestibul a foyer su pristupné hladisko a javisko so zazemim a otvorenymi bo¢nymi lodami —zavetrim. Vstup do hladiska
z bocnej lode je zruseny nakolko v mieste pévodného vstupu je vyhotovené zvysSujice sa hladisko. Z boc¢nej lodi sa vstupuje este
do suterénu (priestor trafostanice) a do priestoru Satni s hygienickym zdzemim a skladom. Samostatnym vstupom so schodiskom
zo zadveria je pristupna kanceldria a zdzemie baru. Mala sala méa samostatny vstup z exteriéru.

Rekonstrukcia

Dispozicia 1.NP sa nemeni. Rekonstrukcia spociva v pridani wc pre imobilnych v skladovom zazemi pristupné z hladiska cez
chodbu. Z existujucich boc¢nych lodi sa vytvoria po vyburani dvoch dvernych unikovych otvorov do hladiska dva unikové vychody
z hladiska namiesto pévodne zamurovanych. Z otvorenej bocnej lode sa v hornej ¢asti vstupuje priamo do hladiska a na boc¢nej
strane do chodby a nasledne do suterénu —trafo, a schodiskom na 1np do priestorov Satni s hygienickym zazemim. Z
otvorenej dolnej bocnej lode sa vstupuje priamo do hladiska a na bocnej strane do chodby a nasledne wc pre imobilnych, do
suterénu alebo do skladovych priestorov 1.np. Samostatnym vstupom z exteriéru sa vstupuje do priestorov TV LOCAL (namiesto
byvalej kanceldrie), dalej k vytahu stolovému pre zasobovanie vydajne jedal na 2.np a do zazemia baru.
Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prieckach a vyhotoveni buracich prac a domurovania sa uskuto¢ni oprava
omietok a malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po vymene zariadovacich predmetov oblozia keramickymi
obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory podla PD sa obloZia keramickymi obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou podlahou.
Pre zabezpecenie pristupu imobilnych do hladiska sa pri bo¢nych vstupoch vybuduju dve exteriérové schodiska a rampy so
sklonom max. 8%. Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vsetkych dvernych otvorov podla potreby aj so zarubnou. V ¢asti nad
javiskom su existujuce vetracie mriezky. V ¢asti nad hladiskom su navrhnuté okna s manualnym ovlddanim. Vsetky dverné otvory
v Unikovej ceste su opatrené panikovym uzaverom. Dobudovana podlaha pred javiskom sa dotepli tepelnou izolaciou BASF EPS
100NEO o hr. 90mm, pri celkovej hrdbke novej podlahy 150mm. Dobudovana podlaha v bo¢nych lodiach smerom k dobudovanym
rampam pre imobilych sa dotepli tepelnou izolaciou BASF EPS 100NEO o hr. 70mm, pri celkovej hribke novej podlahy 130mm

Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prieckach, vyhotoveni buracich prac a domurovania sa uskutoéni
oprava omietok, malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po vymene zariad'ovacich predmetov oblozia
keramickymi obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory podla PD sa oblozia keramickymi obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou
podlahou.

Pre zabezpecenie pristupu imobilnych do hladiska sa pri bo¢nych vstupoch (zamurované bo¢né lode) vybuduju dve
exteriérové schodiskd a rampy so sklonom max. 8%.

Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vietkych dvernych otvorov a dvernych otvorov. V casti nad javiskom su existujuce
vetracie mriezky. V ¢asti nad hladiskom st navrhnuté okna s manudlnym ovladanim. Vsetky dverné otvory v Unikovej ceste su
opatrené panikovym uzaverom.

Novy stav

Na prizemi sa nachadzaju vstupné spoloc¢né priestory divadla so samostatnymi wc pre muZov a Zeny, baru so zazemim

a samostatnym vstupom z exteriéru, priestory na prenajom a mala sala s javiskom. Zo spolo¢nych priestorov a samostatnym
vstupom z exteriéru je pristupny prenajimatelny priestor TV LOCAL. Cez vstupny vestibul a foyer su pristupné hladisko, javisko so
zazemim. Z hladiska su vybudované dva nové unikové vychody do exteriéru, namiesto tych, ktoré boli zamurované. Z otvorene;j
boc¢nej lode sa v hornej ¢asti vstupuje priamo do hladiska a na boc¢nej strane do chodby a nasledne do suterénu —trafo,

a schodiskom na 1np do priestorov 3atni s hygienickym zazemim. Z otvorenej dolnej bo¢nej lode sa vstupuje priamo do hladiska
a na bocnej strane do chodby a nasledne wc pre imobilnych, do suterénu alebo do skladovych priestorov 1.np. Samostatnym
vstupom z exteriéru sa vstupuje do priestorov TV LOCAL (namiesto byvalej kancelarie), dalej k vytahu stolovému pre zdsobovanie
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vydajne jedal na 2.np a do zazemia baru.

2.NP

Skutkovy stav

Na 2.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk st cez chodby pristupné administrativne
a prenajimatelné priestory, priestor vydaja jedal so skladom, hygienické priestory a sala ktora ich dispozi¢ne oddeluje a spaja.

Rekonstrukcia

Dispozicia 2.NP sa nemeni a ostava bez zmeny. Rekonstrukcia spociva vo vyburani dverného otvoru zo schodiska do saly. Vo
vyburani otvoru z vydaja jedal do skladu. Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prieckach a vyhotoveni bdracich
prac a domurovania sa uskuto¢ni oprava omietok a malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po vymene
zariadovacich predmetov obloZia keramickymi obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory sa podla PD sa obloZia keramickymi
obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou podlahou. Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vsetkych dvernych otvorov

a dvernych otvorov . Pévodné zabradlie na schodisku sa natrie zakladnou a krycou farbou. Na priestore podest medzi 1-2.NP

a 2-3NP sa vyhotovia mreZové dvere na zamedzenie pristupu na neZelané podlazie pri pripadnych spoloc¢enskych akcidch.

Novy stav

Na 2.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk st cez chodby pristupné administrativne
a prenajimatelné priestory, priestor vydaja jedal s priruénym skladom, hygienické priestory a séla ktord ich dispozi¢ne oddeluje
a spaja. Zo schodiska je este dal$i samostatny vstup do saly (barovej Casti).

3.NP

Skutkovy stav
Na 3.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk st cez chodby pristupné administrativne

a prenajimatelné priestory, zasadacka, gymnasticka miestnost, hygienické priestory a chodba ktora ich dispozi¢ne spaja.
Rekonstrukcia

Dispozicia 3.NP sa nemeni a ostava bez zmeny. Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prie¢kach a vyhotoveni
buracich prac a domurovania sa uskuto¢ni oprava omietok a malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po vymene
zariadovacich predmetov obloZia keramickymi obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory sa podla PD sa obloZia keramickymi
obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou podlahou. Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vsetkych dvernych otvorov
a dvernych otvorov z dévodu zvy$eného poziarneho zataZenia aj so zarubriou.

Novy stav

Na 3.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk su cez chodby pristupné administrativne
a prenajimatelné priestory, kancelaria, klubovnia, hygienické priestory a chodba ktord ich dispozi¢ne spaja.

Strecha

Skutkovy stav

Podkrovny priestor nad hladiskom nie je vyuZzity. Strechu nad hladiskom tvori Zelezobeténovy strop v tvare sedlovej strechy.

Strecha nad vstupnou ¢astou je plocha so sklonom 2%. Strecha nad hladiskom je sedlovéd 12% a nad javiskom valbova 10%.
Krytina je z asfaltovej bitimenovej lepenky na drevené debnenie -zaklop. Strecha nad hladiskom a javiskom je po rekonstrukcii
zateplenia z hydroizolaénej félie SIKAPLAN G na tepelnej izolacii PUREN MV hr. 180mm. Strecha nad vstupnou ¢astou je ploché so
sklonom 2% a je po rekonstrukcii zateplenia z hydroizolacnej félie SIKAPLAN G na tepelnej izoldcii PUREN MV hr. 160mm

Bocné kridla su prekryté pultovou strechou s asfaltovou bitimenovou lepenkou drevenom krove v spade. Na streche nad
vstupnou ¢astou su osadené dva vetracie svetliky nad schodiskom —odvetranie tnikovej cesty s elektrickym ovladanim.

Novy stav

Navrhovana krytina je z hydroizolaénej folii SIKAPLAN G na tepelnej izolacii PUREN MV hr. 180mm. Existujuca hydroizolacna
asfaltova lepenka sa odstrani aj s debnenim a vyhotovia sa nové vrstvy na plné denenie so zateplenim. Strecha nad bo¢nymi
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lodami s navrhovanou krytinou z hydroizolacnej folie SIKAPLAN G bez tepelnej izolacie.

Fasada, exteriér, interiér

Stavebné Upravy vonkajsich priestorov exteriér —Na objekte sa nachadzaju brizolitové omietky. Po ocisteni tlakovou vodou,
oprave poskodenych a nesudrznych Casti nasleduje podkladny nater weber. 500 a nasledne malba fasady weber.ton exlusive
dvojnasovny.

Pri vstupoch do bo¢nych lodi si navrhnuté vstupné rampy pre imobilnych o max sklone 8%, zalozené na zakladovych pasoch
a nad terénom su osadené debniace tvarovky premac DT250 na preklenutie vyskového rozdielu. Ako povrchova Uprava je pouzita
mrazuvzdorna rektifikovana gresové dlazba vhodnd na pouzitie v exteriéri-POVRCH PROTISMYKOVY R11 (A+B+C).

Stavebné Upravy priestorov 1.NP a 2.NP interiér -spocivaju v odstraneni starych malieb, oprave omietok, penetracii
podkladu, stierkovani so sietkou, Stukovej omietky, penetracii a novej malby (stien a stropov). V priestoroch hygienickych a
socialnych zariadeni je do v. 2,1m navrhnuty keramicky obklad. V priestore hladiska je na steny navrhnuty akusticky obklad podla
projektu akustiky. Stavebné Upravy podlah chodieb schodisk a hygienickych zariadeni spocivaju v oprave keramickych dlazieb
opravnou hmotou weber bat, vyhotovenie penetracného nateru weber bondprimer a pokladke novej dlazby. Ostatné su rieSené
odstranenim starych povlakovych krytin, prebrisenia pévodnych podkladov, napenetrovani podkladu, vyliati samonivelacnej
stierky a nalepeni podlahovej krytiny podla PD. Priestory hladiska sa po demontovani existujlcich sedadiel oSetria polozenim OSB
dosiek hr. 22mm na ktoré pojde pochddzna izolacia minerol hr. 2mm a koberec. Nasledne sa montuju nové sedadla typu FALA.
Rekonstrukcia podlahy javiska spociva v odstraneni povodnej drevenej podlahy a pokladke novej drevenej podlahy z fosni na pero
a drazku o hr. 50mm na rost z drevenych vankusov a jej vyrovnani do roviny. V priestore hladiska pred javiskom je potrebné
dobeténovanie stupna o hr. 150mm s vytvorenim nastupnych rdmp pre imobilnych o sklone 8%.

Zakladanie objektu

Na existujuci objekt sa nadviazeme novymi zakladovymi konstrukciami pod nastupné rampy a schodiska. Zaklady su
z prostého beténu C16/20. Sirka zékladov je 600mm a hibka zékladov je 800mm pod trovfiou terénu so 150 mm zhutnenym
podsypom zo Strkového l6zka. Rohy zakladov su vystuzené KARI rohozam (150/150/6mm) proti pretrhnutiu.

Nosné konstrukcie

Existujice nosné murivo je z prostého betdnu pri suterénnom a nadzakladovom murive. Na 1 a 2.NP je murivo z
keramickych tehal. Stropy su Zelezobetonové. Nad hladiskom su to keramické panely. Strecha je nad vstupnou ¢astou plocha.
Nad hladiskom je strecha sedlovd a nad javiskom valbova.

V existujucej ¢asti objektu sa uskuto¢nia buracie prace a domurovanie podla vykresovej dokumentacie. Domurovat sa
maju spodné okna v hladisku horné sa vymenia za nové s manualnym ovladanim na kluku. Bo¢né lode sa zamuruju s vytvorenim
dvoch zadveri, v hornej sa domuruje wc pre imobilnych, sklad a v dolnej severnej casti sklad.

Pri bdrani otvorov je potrebné dodrzanie bezpecnostnych predpisov a technologickych postupov. Do prekladu nad
otvorom sa pozije U¢. 160 3x do nosnych murov. Pri burani otvorov v prieckach sa pouzije keramicky preklad ATLAS 238 prislusnej
dizky.

Pod keramicky obklad sprchového kutu je nutné uskutocnit hydroizolaciu naterom tekutou féliou napr. SCHONBURG
AQAFIN 2K. Po realizacii obkladov je potrebné pouzit Sparovaciu hmotu MUREXIN AUSTROTHERM.

Povrchové upravy vnutorné

Vsetky vnutorné priestory 1.np, 2.np a 3np st opatrené malbou po opravach omietok v rozsahu. V hygienickych
zariadeniach a pri kuchynskej linke sa uvazuje keramicky obklad do vysky 2,1m. Pri umyvadle sa uvazuje keramicky obklad do
vysky 1,5m

Povrchové dpravy fasady
Stavebné Upravy vonkajsich priestorov exteriér —Na objekte sa nachadzaju brizolitové omietky. Po ocisteni tlakovou vodou,
oprave poskodenych a nesudrznych casti nasleduje podkladny nater weber. 500 a nasledne malba fasady weber.ton exlusive
dvojnasovny.

Podlahy
Skladba podlah je dana funkciou jednotlivych priestorov.

Konstrukcia podldh:

JAVISKO -ODSTRANENIE EXISTUJUCEJ PODLAHY
-VYROVNANIE PODLAHY NAD ORCHESTRISKOM
-OSADENIE DREVENYCH VANKUSOV 150/200mm, OSOVO PO 1040mm
-VYTVORENIE NASLAPNEJ VRSTVY ZO SMREKOVYCH FOSIEN O HR. 50mm NA PERO A DRAZKU
-MORENIE NASLAPNEJ VRSTVY TMAVYM MATNYM LAKOM
-OBKLAD DREVENY -POHLAD OD HLADISKA
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DLAZBY -OPRAVA PODKLADU (PRI POVODNEJ PVC PODLAHE PREBRUSENIE PODKLADU) WEBER. BAT
OPRAVNA HMOTA
-PENETRACNY NATER ADHEZNY MOSTIK WEBER BONDPRIMER
-LEPIDLO WEBER. COL FLEX/ FLEX PREMIUM
-GRESOVA DLAZBA (FLEXIBILNA SKAROVACIA HMOTA WEBER COLOR COMFORT/WEBER COLOR)

LAMINATOVE PODLAHY  -ODSTRANENIE STARYCH POVLAKOVYCH KRYTIN
-ZBRUSENIE POVRCHU
-NIVELACIA PODLAH DO 5mm
-FOLIA PVC
-KROCAJOVA 1ZOLACIA
-LAMINATOVA PODLAHA

Vyplne otvorov

Exteriérové vchodové a tnikové dvere su navrhnuté hlinikové s panikovym uzaverom. Navrhované okenné a ostatné
dverné otvory st navrhnuté plastové so Sestkomorovych profilov a tepelnoizolaénym trojsklom s celkovym U okna 0,7 WKm2.
Interiérové dverné vyplne su drevené. Interiérova zasklena stena je plastova.

Izolacia
Objekt je odizolovany asfaltovymi pasmi. Navrhovana hydroizoldcia je asfaltovymi pasmi HYDROBIT 2K a ELASTOBIT
GG40 SPEED PROFILE SBS. Navrhovana tepelna izolacia stropu je NOBASIL CLASIC 039 hr. 50mm. Navrhovana tepelnad izolacia
strechy je Puren MV, hr. 80 a 100 mm. Strecha je zastresSena hydroizolac¢nou féliou SIKAPLAN G

Klampiarske konstrukcie
Budu urobené z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm podla STN 73 36 10.

Malby, natery

Malby stien a stropov st navrhnuté z interiérovych malieb napr. PRIMALEX vratane penetrécie podkladu po odstraneni
starych naterov.

Natery klampiarskych a ocelovych prvkov (okrem medeného plechu) sa natrd 1 x zakladnou a 2 x povrchovou
syntetickou farbou.

Fasadny nater je navrhnuty z akrylatovej farby weber ton exlusive dvojnasobny na podkladny nater weber 500

Osvetlenie
Vnutorné priestory budu osvetlené poZzadovanym normovym mnozstvom umelého osvetlenia (Ziarivky, Ziarovky).

Vetrania
Socialne priestory su odvetravané okennymi otvormi priamo do exteriéru. Priestory bez priameho odvetrania su
odvetrané axialnymi ventilatormi do exteriéru.

Vykurovanie
Vykurovanie prestavovaného objektu je teplovodné radidtormi z centrdinej kotolne umiestnenej v objekte. Priprava
TUV je pri jednotlivych odbernych miestach prietokovymi ohrievacmi pripadne zasobnikmi TUV pre spojené odberné miesto.

Ochrana proti hluku
Prevadzka objektu si nevyZaduje mimoriadne opatrenia na ochranu proti hluku. Technické zariadenia v objekte nemaju
negativny vplyv na hlukové zataZenie.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel pocas buracich je povinny dodrZiavatvietky zakony, smernice a normy tykajuce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
stvisiace s dennym druhom prac a podmienky vyplyvajlce z prijatej koncepcie postupu prac. Osobitne upozornujeme na ustanovenia vyhl.
¢.374/90 zb. SUBP a SBU o bezpeénosti préce, § 62 a7 70 pre buracie a rekonstrukéné prace.
Bezpecnostné predpisy :
-2.6.330/96 Z.z. bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

-Z.€. 59/84 Z.z. o zdkladnych poziadavkach na BOZ a hygienu prace

-Vyhldgka €. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace

-Z.€. 256/94 Zb. o stadtnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace

-Z.&. 96/92 Zb. — starostlivost o zdravie ludu
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D/ predpisy

D/1. Starostlivost o fivotné prostredie, ochrana osobitnych zdujmov
- stavba svojou funkénou naplfiou nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie

- potziadavky na civilnd obranu nie st

D/2. Starostlivost o bezpeénost prace

Hygiena, bezpecénost prace a technickych zariadeni je navrhovana v zmysle poziadaviek stavebného zakona ako i
novelizovanych STN a predpisov.

Dispozi¢né rieSenie priestorov vyhovuje poziadavkam STN a predpisov z hladiska hygieny a bezpecnosti prace.

Pracovnici stavby budu pravidelne Skoleni o BOZP.

D/3. Zabezpecenie stavby z hladiska PO
Pri navrhovani a realizacii stavby treba dodrzat platné normy a predpisy tykajlce sa poZiarnej bezpeénosti.

E/ Zdver

Vsetky stavebné prace musia byt vykonavané podla platnych STN a s tym suvisiacich nariadeni a vyhlasok o
bezpecnosti pri praci a prevadzkovani.

Kalinovo 12/2017 Vypracoval: Ing. Peter Machava



