
Stavba: MSKS Filakovo

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: 
Miesto: Filakovo Dátum: 29. 12. 2017

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2017-12-28 MSKS Filakovo   

SO01.1
    SO01.1-Stavebná cast  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z 
_obsahuje úpravu pôvodnej položky)   

SO01.1.1
    SO01.1.1-Kotolna  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z 
_obsahuje úpravu pôvodnej položky)   

SO01.1.2
    SO01.1.2-Divadelná sala s lesením  (Pozn. Kód p oložky 
končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)   

SO01.1.3
    SO01.1.3-Strecha bez lesenia  (Pozn. Kód položk y 
končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)   

SO01.1.4
    SO01.1.4-Foyer na 1.np  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z 
_obsahuje úpravu pôvodnej položky)   

SO01.1.5
    SO01.1.5-Sala na 2.np  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z 
_obsahuje úpravu pôvodnej položky)   

SO01.1.6
    SO01.1.6-Okná a int. dvere   (Pozn. Kód položky  
končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo   

SO01.2     SO01.2-ZDRAVOTECHNIKA   

SO01.2.1     SO01.2.1-POZIARNY VODOVOD   

SO01.2.2     SO01.2.2-Vodovodná prípojka   

SO01.3     SO01.3-VYKUROVANIE   

SO01.3.1     Plynoinštalácia - MaRZ   

SO01.3.2     Plynoinštalácia OPZ   

SO01.3.3     Plynoinstalacia -uzemnenie   

SO01.4, SO01.7
    SO01.4, SO01.7-ELEKTROINŠTALÁCIA, NÁVRH 
OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU   

SO01.6     SO01.6-VÝDAJ JEDÁL   

SO01.13 PRISTOROVÁ AKUSTIKA DIVADELNEJ SÁLY

Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.1-Kotolna  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

432 011 311231484

Murivo nosné (m3) z tehál pálených 
BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC 
(250x375x238)   m3 2,350

433 011 311271301
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s 
betónovou výplňou hr. 200 mm   m3 9,500

16 011 311361825
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele 10505   t 0,385

27 011 317321315
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 
20/25   m3 4,560

434 015 341322811
Steny z betónu železového vodostavebného 
deliacich priečok, stieny plášťa C 25/30   m3 12,800

5 Komunikácie   

460 221 596911211

Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre 
peších do 20 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 4 cm   m2 8,600

461 592 5922902010

SEMMELROCK CITYTOP systémová 
betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/20, 
20/20)   m2 8,686

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

52 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových   m2 35,620

55 014 612421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková   m2 118,500

437 011 612465111

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie   m2 58,600

438 011 612465113
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonPrimer   m2 58,600

439 011 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonKontakt   m2 118,500

440 011 612465135

Vnútorná omietka stien BAUMIT, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 
10 mm   m2 58,600

59 011 612465183

Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, 
strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit 
VivaExterior hr. 3 mm   m2 58,600

71 011 631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 
hr.nad 80 do 120 mm   m3 0,940

441 011 631315661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 120 do 240 mm   m3 10,800

ZADANIE

Filakovo
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.1-Kotolna  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

442 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,295

73 011 631571001
Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre 
spevnenie podkladov) - ZASYPANIE   m3 21,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

95 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 26,800

97 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 26,800

126 013 976071111
Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -
0,03700t   m 1,800

131 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 0,067

467 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 0,067

468 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 0,067

469 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   t 0,067

135 013 979082111.1 Poplatok za skládku   t 0,067

99 Presun hmôt HSV   

470 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 152,773

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

445 711 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 36,500

446 246 2465901010

SIPLAST FUNDAMENT SPEED 
INSULATION SBS/20 kg -asfaltový 
hydroizolačný náter modifikovaný SBS   kg 0,011

447 711 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 59,600

448 246 2465901010-1

SIPLAST FUNDAMENT SPEED 
INSULATION SBS/20 kg -asfaltový 
hydroizolačný náter modifikovaný SBS   kg 0,021

457 711 711132107

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
zvislej   m2 13,500

458 628 6288000640

Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti 
zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, 
výška nopu 8 mm ONDULINE   m2 15,525

459 283 2837650030
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm   m2 15,525
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.1-Kotolna  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

451 711 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   m2 36,500

452 628 6285271020-Z1

Asfaltovaný pás pre jednovrstvé 
hydroizolačné systémy,ELASTOBIT GG40 
SPEED PROFILE SBS   m2 41,975

449 711 711142559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením   m2 59,600

450 628 6285271020-Z

Asfaltovaný pás pre jednovrstvé 
hydroizolačné systémy,ELASTOBIT GG40 
SPEED PROFIL SBS   m2 71,520

455 711 711142559-A
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením   m2 13,900

456 628 6283221000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 
S 35   m2 16,680

453 711 711747067
tesniacou objímkou priemer do 300 mm 
NAIP   ks 5,000

454 628 6285271020-Z2

Asfaltovaný pás pre jednovrstvé 
hydroizolačné systémy,ELASTOBIT GG40 
SPEED PROFILE SBS   m2 0,700

150 711 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,902

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

443 767 767161210

Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 
20 kg   m 1,800

444 141 1411526000
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 40 mm, 
hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.   m 16,000

466 767 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 0,038

771 Podlahy z dlaždíc   

326 771 771411004
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 
300 x 80 mm   m 29,000

327 597 5978651450
TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 
298x598x10 mm, farba 61 SL Tunis   m2 2,320

335 771 771571112
Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
malty veľ. 300 x 300 mm   m2 26,800

462 597 5976498050
Dlaždice keramické La Futura Travertino - 
300x300   m2 27,336

337 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,665

783 Dokon čovacie práce - nátery   

390 783 783225400

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na 
vzduchu schnúce dvojnás.1x email a 
tmelením - 105µm   m2 46,900
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.1-Kotolna  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   

396 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m   m2 135,500

463 784 784452262

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané jednonásobné základné na 
podklad jemnozrnný  výšky nad 3,80 m   m2 135,600

M Práce a dodávky M   

43-M Montáž oce ľových konštrukcií   

464 943 430861001-Z

Demotaz a montáž existujúcceho ocelového 
schodiska - prvá cenová krivka do 300 kg 
vrátane   kg 275,000

465 132 1323036400
Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 10 
000, podľa EN ISO S185   t 0,050

471 141 1411532600
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 44,5 mm, 
hrúbka steny 3,2mm ozn.11 353.0.   m 16,000

Celkom   
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením  (Pozn. K ód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

35 014 612421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
štukových   m2 64,500

92 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700   m2 64,500

78 011 631312611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 2,975

79 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,074

89 011 632477005
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 
3 mm   m2 59,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

17 003 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 397,800

18 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 353,750

36 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 4,543

37 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 41,400

76 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 4,543

99 Presun hmôt HSV   

93 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 10,610

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

80 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 59,500

81 283 2837577008

Krycia PE fólia  0,12 mm, šírka 2 m, balenie 
100 m2, kurenársko - inštalačné práce, 
podlah.vykurovanie-izolácie   m2 68,425

82 286 2862260604
Lepiaca páska , šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 
261949-001   REHAU   ks 2,335

83 713 713122121
polystyrénom, kladeným voľne v dvoch 
vrstvách   m2 59,500

84 283 2837640510
PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, 
hrúbky 50 mm   m2 59,500

88 283 2837640500
PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, 
hrúbky 40 mm   m2 59,500

ZADANIE

Filakovo
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením  (Pozn. K ód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

85 713 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m   t 0,123

762 Konštrukcie tesárske   

3 762 762412101 Montáž olištovania škár stien   m 81,500

56 605 6051690300 Lišta smrek akosť I 10cm2 xdĺ.400-650cmcm   m3 0,380

41 762 762431221

Montáž obloženia stien doskami z 
drevovláknitých hmôt tvrdými 
drevotrieskovými na pero a drážku   m2 17,550

42 m m1 DTD dosky laminované   m2 18,252

63 762 762431500 Montáž obloženia stien, podkladový rošt   m 54,000

64 605 6051010200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť I hr.13-15mm x B=60-130mm   m3 0,068

58 762 762495000

Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, 
obloženie stropov, strešných podhľadov a 
stien - klince, závrtky   m2 24,325

5 762 762522812
Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 
50 mm,  -0.03000t   m2 138,900

6 762 762524104
Položenie podláh hobľovaných na pero a 
drážku z dosiek a fošien   m2 138,900

7 605 6051017000
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť I hr.60-100mm x B=125-190mm   m3 8,280

8 762 762526130
Položenie vankúšov pod podlahy osovej 
vzdialenosti nad 650 do 1000 mm   m2 138,000

9 605 6051533600
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť 
II 140x140,160,200mm   m3 9,300

10 762 762595000
Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné 
prostriedky - klince, skrutky   m3 17,580

13 762 762810026

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných 
na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm -
HLADISKO   m2 328,740

60 762 762895000
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky   m3 9,210

14 762 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m   t 13,557

776 Podlahy povlakové   

90 775 776200811
Odstránenie povlakových podláh zo 
schodiskových stupňov lepených -0,0010t   m2 375,900

65 775 776270117 Lepenie schodových hrán   m 362,000

66 553 5538200100 Schodová hrana   m 369,240

43 775 776401800
Demontáž soklíkov alebo líšt gumových 
alebo z PVC   m 528,000

44 775 776411000 Lepenie podlahových líšt soklových   m 122,500

45 697 6970005090
Kobercová lišta PVC DSL 60 hnedá, 
pieskovcová, antikor, strieborná   m 123,725
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením  (Pozn. K ód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

47 775 776572110
Položenie textilných podláh - kobercov z 
pásov na obojstranne lepiacu pásku   m2 375,900

48 697 6970005060-Z Koberec metrážny záťažový   m2 394,695

49 775 776583110-1 Montáž podložky pod koberec   m2 375,900

62 283 2837712000
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 
mm MIRELON   m2 375,900

51 775 776990105
Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   m2 375,520

52 775 776992200
Príprava podkladu prebrúsením strojne 
brúskou na betón   m2 59,850

71 se se1 Sedadlá v hladisku demontáz + odvoz   b 1,000

72 se se1

Sedadlá v hladisku kotvené typ FALA .V 
cene je zahrnuta dodavka, montaz, montazny 
a kotviaci material, zameranie priestoru, 
doprava.   ks 336,000

53 775 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 3,500

783 Dokon čovacie práce - nátery   

73 783 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické 
lazurovacím lakom napustením-TMAVY LAK   m2 138,900

74 783 783626200

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 
lazurovacím lakom 2x lakovaním -MATNY 
TMAVY LAK   m2 138,900

75 783 783782103
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia prostriedkom CF   m2 138,900

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   

29 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3,80 m   m2 64,500

34 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m   m2 64,500

30 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m   m2 64,500

31 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m   m2 64,500

32 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m   m2 64,500

33 784 784481021
Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky 
nad 3, 80 m   m2 64,500

24 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku   m2 138,900

Celkom   
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia  (Pozn. Kód po ložky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

120 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 12,934

121 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 12,934

122 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 194,010

123 013 979082111.1 Poplatok za skládku   t 12,934

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech   

5 711 712290010
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché 
do 10°   m2 431,600

6 283 2832990190
Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, 
balenie: 200m2   m2 496,340

70 711 712300832
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách 
plochých 10° dvojvrstvovej,  -0,01000t   m2 431,600

11 711 712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou 
prikotvením so zvarením spoju   m2 431,600

12 245 2455162162
Kotviace profily Sarnabar 6/15 (bal. 
2,250mm) SIKA   m 255,972

72 245 2455162032-Z
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m   m2 440,583

14 283 2832990650 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power   ks 1355,224

15 711 712741559

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
samostatným zosilnením pásov pritavením 
NAIP š. 330 mm   m 142,300

16 245 2455162032-Z1
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m   m2 52,651

17 711 712873240

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím 
izol. povlaku  PVC-P na konštrukcie 
prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm 
prikotvením so zváraným spojom   m2 46,560

18 245 2455162032-z3
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m   m2 53,544

19 283 2832990650 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power   ks 189,499

133 711 712973231
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie 
kruhového prestupu 51 – 100 mm   ks 1,000

134 245
2455162032-
Z15

STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m   m2 0,092

22 711 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo 
na strechy ploché do 10°   m2 431,600

ZADANIE

Filakovo
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia  (Pozn. Kód po ložky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

23 693 6936651400
Separačná folia Geotextília netkaná 
polypropylénová Tatratex PP 400   m2 496,340

24 711 712990200
Montáž strešného držiaka bleskozvodu, 
vrátane zaizolovania   ks 44,000

25 245 2455162032-z4
STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém 
Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m   m2 7,920

26 354 3540408500 Strešný držiak bleskozvodu PV21   ks 44,000

127 711 712991020

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 
na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske 
konštrukcie   m 96,800

128 283 2832990600 Kotviaca technika - rozperný nit do betónu   ks 774,400

129 607 6072628000i
Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D 
nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm   m2 30,008

130 711 712991040

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 
atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske 
konštrukcie   m 19,100

131 283 2832990600 Kotviaca technika - rozperný nit do betónu   ks 152,800

132 607 6072624200a
Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené 
hr. 18 mm, 2500x1250 mm   m2 11,842

27 711 998712204
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 24 do 36 m   %

713 Izolácie tepelné   

30 713 713149001B
Pripevnenie izolácie prikotvením na 
strechách plochých do 10°   ks 1275,000

73 S06 1189 PUREN MV, 80   m2 252,760

74 S06 1190 PUREN MV, 100   m2 252,760

32 283 2832990610 Kotviaca technika - šrób do betónu   ks 1275,000

33 713 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m   t 0,255

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

36 721 721242115
Lapač strešných splavenín liatinový - zo 
šedej liatiny DN 100   ks 6,000

37 721 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,127

762 Konštrukcie tesárske   

75 762 762084211
Príplatok k cene pre debnenie a latovanie 
krovov, výšky nad 4 do 12 m   m2 431,600

76 762 762332932

Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti 
strešnej väzby doplnenie z hranolčekov 
plochy 120-224 cm2   m 152,500

77 605 6051500800
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 
hranolček akosť I s76-100mm L=100-175cm   m3 2,745

125 762 762333120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 
nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-
224 cm2   m 105,900
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia  (Pozn. Kód po ložky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

126 605 6051590800-Z

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
akosť I L=100-175cm 120x120,140,180mm-
HRANOL 100/180 -STRECHA   m3 1,906

78 762 762341002

Montáž debnenia jednoduchých striech, na 
kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na 
pero drážku   m2 431,600

100 607 6072628000
Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D 
nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm   m2 453,180

80 762 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22°   m 502,900

81 605 6051506900
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 
hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo   m3 1,258

82 762 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, 
oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, 
hobľovaných,  -0.01600t   m2 431,600

84 762 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané 
konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 
nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, 
dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 17,233

85 762 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m   t 10,898

764 Konštrukcie klampiarske   

42 764 764321820

Demontáž oplechovania ríms pod 
nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu, do 30° rš 500 mm,   -0,00420t   m 96,800

101 764 764321850

Demontáž oplechovania ríms pod 
nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu, do 30° rš 900 mm,  -0,00610t   m 19,100

43 764 764323430
Oplechovanie kašírovaný plech, odkvapov na 
strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm   m 96,800

103 764 764323840
Demontáž odkvapov na strechách s 
lepenkovou krytinou rš 400 mm,  -0,00350t   m 98,600

104 764 764331850

Demontáž lemovania múrov na strechách s 
tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 
500 mm,  -0,00298t   m 79,500

45 764 764349410

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, držiak lana bleskozvodu s 
podložkou   ks 44,000

46 764 764351820

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm,  -
0,00390t   m 96,800

105 764 764353401-Z

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v 
hákoch, r.š. 330 mm   m 19,100

47 764 764353402

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v 
hákoch r.š. 600 mm   m 96,800

50 764 764359431

Kotlík štvorhranný z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre pododkvapové 
žľaby rozmerov 200x250x350 mm   ks 2,000
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia  (Pozn. Kód po ložky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

107 764 764359432

Kotlík štvorhranný z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre pododkvapové 
žľaby rozmerov 200x300x400 mm   ks 6,000

51 764 764359441-Z
Ochranný kôš strešného vpustu 80/80- 2KS 
A 100/100 -6KS   ks 8,000

116 764 764421250
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm   m 96,800

115 764 764421270-Z
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného PZ plechu, r.š. 520 mm   m 19,100

108 764 764421420-Z

Ukončovaci profil pod omietky z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
150 mm   m 115,900

109 764 764421480-Z

Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
550 mm   m 96,800

110 764 764421495-Z

Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
850 mm   m 19,100

114 764 764451402
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm   m 39,200

61 764 764451802
Demontáž odpadových rúr štvorcových so 
stranou 100 mm,  -0,00338t   m 64,200

62 764 764453842
Demontáž odpadového kolena horného 
dvojitého 75 mm 100 mm,  -0,00210t   ks 6,000

112 764 764454431-Z
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu   m 25,000

64 764 764751232-Z
Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry 
štvorcové 100/100   ks 12,000

66 764 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,309

783 Dokon čovacie práce - nátery   

117 783 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia Bochemitom QB   m2 175,000

M Práce a dodávky M   

43-M Montáž oce ľových konštrukcií   

94 943 430861002
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová 
krivka do 500 kg vrátane -Z7   kg 345,000

118 m MHILTY Kotevná skrut. HAS-E-5.8 M16x125/108   ks 8,000

119 m MHILTY 1 Chemická kapsula HVU M16x125   ks 8,000

95 141 1411536300
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, 
hrúbka steny 2,9mm ozn.11 353.0.   m 39,900

96 133 1332052000
Tyč oceľová plochá š. 50xhr.5 mm, ozn. 10 
370   t 0,195

97 141 1411089300
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, 
hrúbka steny 2,9mm ozn.11 353.0.   m 32,600
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia  (Pozn. Kód po ložky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

Celkom   
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

1 011 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov, predmetov a konštrukcií   m2 116,560

2 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových   m2 345,900

156 011 611466025
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber 
- Terranova, podkladný náter weber 700   m2 345,900

6 014 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových   m2 275,900

157 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700   m2 275,900

177 011 632450201
Cementový poter Weber - Terranova, 
weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm   m2 276,800

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

45 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 276,800

47 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 276,800

70 013 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení 
výkladov, ostenia a obkladov stien,  -0,00400t   m2 148,900

80 013 978059531-Z

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t -
MRAMOROVE OBKLADY   m2 145,750

81 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 9,911

83 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 9,911

84 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 148,665

86 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 9,911

87 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 17,563

PSV Práce a dodávky PSV   

763 Konštrukcie - drevostavby   

155 763 763121114-Z

SDK predsadená stena KNAUF W611 bez 
nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm 
lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR 
STLPOV   m2 145,750

ZADANIE

Filakovo
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

160 763 763125385-Z

SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, 
jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x 
GKFI hr. 12,5 mm, bez TI   m2 18,560

173 763 763133110

SDK podhľad KNAUF D113, závesná 
dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a 
UD, dosky GKB hr. 12,5 mm   m2 49,800

166 763 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky do 7 m   t 3,637

766 Konštrukcie stolárske   

161 766 766416133

Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 
m2 panelmi obkladovými dyhovanými, 
veľkosti nad 1,5 m2   m2 206,900

162 f f1

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX 
LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 
6787   m2 197,800

163 f f2

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX 
LAMINÁT V DREVODEKORE, JAVOR 
TALIANSKY 6828   m2 9,100

164 766 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov 
podkladový rošt   m 1018,000

165 605 6051013200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť I hr.24-32mm x B=250-300mm   m3 1,324

167 766 766492100 Ostatné - montáž obloženia ostenia   m2 58,750

168 f f1

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX 
LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 
6787   m2 53,600

169 f f2

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX 
LAMINÁT V DREVODEKORE, JAVOR 
TALIANSKY 6828   m2 5,139

170 766 abs
Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy 
obloženia ABS hrana do 25 mm   m 1302,600

171 n n1 ABS hrana   m 1302,600

189 766 998766101
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,795

771 Podlahy z dlaždíc   

174 771 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm   m 49,800

175 597 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300   m2 4,980

178 771 771541220-Z

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 
tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex 
prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort   m2 276,800

179 597 5978651510-Z
Velkoformatová gresova dlazba 400x400 a 
800x400mm   m2 282,336

176 771 771541934

Opravy podláh z dlaždíc hutných, 
glazovaných alebo keramických veľ. 335 x 
335 mm,  -0,0020t   ks 25,000
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np  (Pozn. Kód položky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

103 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 10,761

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   

146 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3,80 m   m2 275,900

147 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m   m2 715,800

148 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m   m2 621,800

149 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m   m2 621,800

150 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m   m2 670,900

181 784 784481020
Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m   m2 275,900

180 784 784481120
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m   m2 345,900

152 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku   m2 276,800

785 Dokon čovacie práce - tapetovanie   

182 784 785000120
Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 
3,80 m   m2 43,900

183 624 6246112070-Z

30094-3 Moderná vliesová tapeta na stenu 
Dimex výber 2017, veľkosť role 10,05 mx 53 
cm   ks 8,780

M Práce a dodávky M   

N01 Nepomenovaný diel   

186 775 pvc1
Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a 
pod.)   m2 276,800

187 775 pvc2a Napenetrovanie podkladu weber bond primer   m2 276,800

188 HZS pvc4 Prebrúsenie nivelacnej stierky   m2 276,800

Celkom   
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np  (Pozn. Kód položky k ončiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

1 011 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov, predmetov a konštrukcií   m2 52,200

2 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových   m2 426,400

3 011 611466025
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber 
- Terranova, podkladný náter weber 700   m2 426,400

4 014 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových   m2 206,800

5 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700   m2 206,800

60 011 632450203
Cementový poter Weber - Terranova, 
weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 20 mm   m2 345,650

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

7 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 325,750

8 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 325,750

9 013 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení 
výkladov, ostenia a obkladov stien,  -0,00400t   m2 165,800

10 013 978059531-Z

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t -
MRAMOROVE OBKLADY   m2 45,850

11 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 6,501

12 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 6,501

13 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 97,515

14 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 6,501

15 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 28,385

PSV Práce a dodávky PSV   

763 Konštrukcie - drevostavby   

19 763 763121114-Z

SDK predsadená stena KNAUF W611 bez 
nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm 
lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR 
STLPOV   m2 45,850

ZADANIE

Filakovo
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np  (Pozn. Kód položky k ončiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

20 763 763125385-Z

SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, 
jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x 
GKFI hr. 12,5 mm, bez TI   m2 59,800

21 763 763133110

SDK podhľad KNAUF D113, závesná 
dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a 
UD, dosky GKB hr. 12,5 mm   m2 85,300

22 763 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky do 7 m   t 3,251

766 Konštrukcie stolárske   

25 766 766416133

Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 
m2 panelmi obkladovými dyhovanými, 
veľkosti nad 1,5 m2   m2 202,800

26 f f10
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, BUK COKO 6787   m2 36,800

27 f f20

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, EGGER- H3078 
HACIENDA WHITE   m2 143,600

61 f f20
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, ORFEO 8409   m2 22,400

28 766 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov 
podkladový rošt   m 393,000

29 605 6051013200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť I hr.24-32mm x B=250-300mm   m3 0,336

65 605 6051191100

Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrekovec akosť A hr.38-50mm x B=170-
240mm   m3 0,860

66 k k1 SPD papuča trámu BSN 51 x 195   ks 18,000

67 k k1 SPD uholník 100 x 100 x 80 x 2,5 ANP   ks 192,000

68 k k2 SPD dierovaná platňa 80 x 200 x 2,0   ks 48,000

30 766 766492100 Ostatné - montáž obloženia ostenia   m2 45,850

62 f f20

OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, EGGER- H3078 
HACIENDA WHITE   m2 23,400

63 f f30
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, ORFEO 8409   m2 13,800

64 f f10
OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V 
DREVODEKORE, BUK COKO 6787   m2 8,650

33 766 abs
Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy 
obloženia ABS hrana do 25 mm   m 1350,000

34 n n1 ABS hrana   m 1350,000

92 766 766692121
Montáž záclonového krytu natretého s 
olištovaním, dĺžky do 1750 mm   ks 10,000

98 z z4
Závoj  "jednofarebný" , krúžkové upevnenie, 
1ks v balení   ks 20,000

93 z z1b
Štýlová garniža kužeľ, vzhľad nerezovej 
ocele, O 20 mm 160 cm   ks 10,000

96 z z2
Krúžky pre záclonovú tyč, O 16 mm, 
strieborné, balenie 5ks   ks 20,000
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np  (Pozn. Kód položky k ončiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

94 766 766692122
Montáž záclonového krytu natretého s 
olištovaním, dĺžky 1750-2700 mm   ks 3,000

99 z z4a
Závoj "jednofarebný" , krúžkové upevnenie, 
1ks v balení   ks 6,000

97 z z2
Krúžky pre záclonovú tyč, O 16 mm, 
strieborné, balenie 5ks   ks 9,000

95 z z1
Štýlová garniža kužel, vzhľad nerezová oceľ, 
O 20 mm 200 cm   ks 3,000

90 766 766821016
Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane 
kovania, posuvných   ks 8,000

91 615 6156701000-Z

Dvere vrátane kovania, posuvné( dvere 
725/3400-8ks -horna kolajnica dl.4,35m -2ks, 
spodná kolajnica dl. 4,35m-2ks)   ks 8,000

104 766 bar Montáž a dodavka baroveho pultu   m 10,520

108 766 998766101
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,705

771 Podlahy z dlaždíc   

40 771 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm   m 63,500

41 597 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300   m2 6,350

44 771 771541220-Z

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 
tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex 
prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort   m2 164,100

45 597 5978651510-Z Velkoformatová gresova dlazba  800x400mm   m2 144,687

69 597 5978651510-Z Gresova dlazba 400/400 listela   m2 22,695

47 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 6,565

775 Podlahy vlysové a parketové   

81 775 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním   m 45,800

82 611 6119800951

Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: 
profil, drevený masív,dub, buk a parený buk 
(30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m   m 46,258

84 775 775413250 Montáž prechodovej lišty narážaním   m 18,900

85 611 6119800965-Z
Lišta prechodová DUB, B30 mm,s hladkým 
povrchom,PARKETT PLUS   m 19,089

73 775 775511800

Demontáž lepených drevených podláh 
vlysových, mozaikových, parketových, 
vrátane líšt -0,0150t   m2 178,600

74 775 775530040-Z
Montáž palubovej podlahy masívnej-
prebrúsenie, lepením   m2 185,650

83 p p1 Quercus kolekcia deluxe, dub, Versailles   m2 189,363

76 775 775599110 Ostatné práce, pastovanie strojné   m2 185,650

77 775 775599130 Ostatné práce, tmelenie škár   m 35,600
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np  (Pozn. Kód položky k ončiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

78 775 998775102
Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,201

776 Podlahy povlakové   

100 775 776992200
Príprava podkladu prebrúsením strojne 
brúskou na betón   m2 185,650

101 775 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,000

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   

50 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3,80 m   m2 759,850

51 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m   m2 865,830

52 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m   m2 759,850

53 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m   m2 674,550

54 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m   m2 780,530

55 784 784481020
Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m   m2 250,970

56 784 784481120
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky 
nad 3,80 m   m2 423,580

57 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku   m2 345,750

785 Dokon čovacie práce - tapetovanie   

58 784 785000120
Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 
3,80 m   m2 82,750

59 624 6246112070-Z
Vliesové tapety na stenu - BIELA, ŠEDÁ 
94084-2 - 0,53 m x 10,05 m   ks 16,550

86 784 785000310
Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky 
do 3,80 m   m2 32,800

88 fot fot1 Fototapeta na zásuvné steny   ks 2,000

89 fot fot1 Fototapeta na 3d stenu   ks 1,000

M Práce a dodávky M   

N01 Nepomenovaný diel   

105 775 pvc1
Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a 
pod.)   m2 349,750

106 775 pvc2a Napenetrovanie podkladu weber bond primer   m2 164,100

107 HZS pvc4 Prebrúsenie nivelacnej stierky   m2 164,100
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np  (Pozn. Kód položky k ončiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

Celkom   
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.6-Okná a int. dvere   (Pozn. Kód pol ožky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

26 011 642942111
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 
rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   ks 42,000

27 553 5533300300
Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové dvere   ks 2,000

28 553 5533300400
Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové dvere   ks 1,000

29 553 5533190600 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L   ks 2,000

30 553 5533190000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L   ks 15,000

31 553 5533190700 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P   ks 3,000

32 553 5533190100 Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm P   ks 14,000

33 553 5533190400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L   ks 5,000

34 760 642944221
Dodatočná montáž oceľovej dverovej 
zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2   ks 1,000

35 553 5533301200
Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre 
požiarne dvojkrídlové dvere   ks 1,000

99 Presun hmôt HSV   

39 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 1,183

PSV Práce a dodávky PSV   

766 Konštrukcie stolárske   

2 766 766122320
Montáž drevených stien polozasklených s 
parapetom do 1, 30 m, v. nad 2,75 do 3,50 m   m2 6,400

3 ZS ZS1
Zasklena stena plastová interierova 2,4/3,2m 
s dvojkridlovymi dverami   ks 1,000

4 766 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. 
otváravého do zárubne, jednokrídlové   ks 91,000

5 po po18
Požiarne dvere dodavka+ montaž + doprava 
EI30 D1-C 800/1970   ks 1,000

6 po po18
Požiarne dvere dodavka+ montaž + doprava 
EI30 D1-C 800/1970   ks 2,000

7 611 6116201960

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD 
doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 
mm   ks 87,000

8 611 6116201960-Z

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD 
doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1100 
mm   ks 1,000

9 766 766661132

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do zárubne, 
dvojkrídlové   ks 12,000

10 po po17
Požiarne dvere dodavka+ montaž + doprava 
EW30 D1-C 1450/1970   ks 1,000

ZADANIE

Filakovo
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.6-Okná a int. dvere   (Pozn. Kód pol ožky kon čiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

11 611 6116201960-Z1

Dvere vnútorné dvojkridlove, výplň DTD 
doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1450-
1800 mm   ks 11,000

12 760 766669111
Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere 
poldrážkové   ks 103,000

13 549 5493305400 Záves dlhý s podperou 400 1120   ks 309,000

14 760 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   ks 96,000

15 611 6118711200 Prah dubový L=62 B=7 cm   ks 43,000

16 611 6118713200 Prah dubový L=72 B=7 cm   ks 1,000

17 611 6118715200 Prah dubový L=82 B=7 cm   ks 26,000

18 611 6118717200 Prah dubový L=92 B=7 cm   ks 22,000

19 611 6118721200 Prah dubový L=127 B=7 cm   ks 1,000

20 760 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových   ks 12,000

21 611 6118725200 Prah dubový L=147 B=7 cm   ks 10,000

22 611 6118725600-Z Prah dubový L=162 B=7 cm   ks 2,000

40 760 DV
Montáž a dodavka dverí  do mokra (zamok + 
kovanie, farba biela)  -600P 1ks, 600L-1ks   ks 2,000

1 760 o1

Okenné a dverné otvory vo fasáde, vstupné 
priestory, parapety vonkajsie, vnutorne, 
stavebné prace osteni, odvoz a likvidácia 
existujúcich výplní,  dodavka 
+montaz+presuny   sub 1,000

23 766 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 2,813

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

41 760 767649195 Montáž doplnkov dverí - zámok   ks 103,000

42 549 5492600120 zámok pre obojstranné otváranie   ks 103,000

44 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,001

Celkom   
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1-Stavebná cast  (Pozn. Kód položky ko nčiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

3 001 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 16,300

4 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm zapažených i nezapažených 
s urovnaním dna v hornine 3   m3 16,300

5 001 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 
1000 m   m3 16,300

6 001 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 1000 
do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,300

7 001 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3   m3 16,300

8 001 171201203
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 
10000 m3   m3 16,300

9 001 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné   t 24,450

2 Zakladanie   

10 002 271571111
Vankúše zhutnené pod základy zo 
štrkopiesku   m3 2,680

11 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   m3 13,620

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

533 011 311231484

Murivo nosné (m3) z tehál pálených 
BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC 
(250x375x238)   m3 4,500

517 011 311271303
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 300 mm   m3 1,750

518 011 311361825
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele 10505   t 0,035

17 011 312273530

Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 
250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu 
YTONG (250x249x599)   m3 2,500

18 012 317121102
Montáž prefabrikovaného prekladu pre 
svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm   ks 6,000

19 134 1348401000
Tyče oceľové prierezu U DN 160 mm, ozn. 
S235JR (11 375) valcované za tepla   t 0,270

439 283 2837650030
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm   m2 1,500

436 011 317163321
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, 
šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm   ks 9,000

437 011 317163322
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, 
šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm   ks 1,000

ZADANIE

Filakovo
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438 011 317163323
Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, 
šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm   ks 1,000

27 011 317321315
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 
20/25   m3 0,950

28 011 317351101

Debnenie klenbových pásov valcových 
vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m 
zhotovenie   m2 23,600

29 605 6051020200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť II hr.18-22mm x B=250-300mm   m3 0,590

30 011 317351102

Debnenie klenbových pásov valcových 
vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m 
odstránenie   m2 23,600

32 P PZ

Plotova strieska murikova 400*1000 mm -
jednostranný sklon -vstup do suterenu + 
montáz   ks 13,000

33 011 342242311
Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 
10, na maltu MVC (80x365x238)   m2 71,500

35 011 342242313
Priečky z tehál pálených BRITTERM 14 P+D 
P 10, na maltu MVC (140x375x238)   m2 114,520

553 011 342948112
Ukotvenie priečok k murovaným 
konštrukciám priskrutkovaním   m 170,500

554 011 342948115
Ukončenie priečok ku konštrukciam 
montážnou penou   m 26,800

4 Vodorovné konštrukcie   

42 011 417321414
Betón stužujúcich pásov a vencov železový 
tr. C 20/25 nad priecky v sadrokartone   m3 0,650

43 011 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 
vrátane vzpier zhotovenie   m2 14,250

44 011 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 
vrátane vzpier odstránenie   m2 14,250

46 011 417361321
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 
betonárskej ocele 11373   t 0,035

47 011 430321315
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 
C 20/25   m3 3,250

48 011 430362021
Výstuž schodiskových konštrukcií zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI   t 0,114

49 011 434351141

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie   m2 10,250

50 011 434351142

Debnenie stupňov na podstupňovej doske 
alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie   m2 10,250

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

51 011 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov, predmetov a konštrukcií   m2 302,600
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440 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových   m2 1296,470

441 011 611466025
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber 
- Terranova, podkladný náter weber 700   m2 1296,470

445 014 612421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
štukových   m2 4055,500

442 014 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 
štukových   m2 551,660

58 014 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného štuková   m2 230,450

443 011 612462025
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 
Terranova, podkladný náter weber 700   m2 4333,821

451 011 612462056

Vnútorná omietka stien jadrová Weber - 
Terranova, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 
UNI, hr. 10 mm   m2 285,650

452 011 612462117

Vnútorná omietka stien štuková Weber - 
Terranova, cementová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm   m2 285,650

446 011 631312611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 12,750

71 011 631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 
hr.nad 80 do 120 mm   m3 12,275

447 011 631315611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 
hr.nad 120 do 240 mm   m3 5,150

73 011 631571001
Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre 
spevnenie podkladov) - RAMPA   m3 5,360

448 011 632450201
Cementový poter Weber - Terranova, 
weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm   m2 878,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

95 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 1310,500

96 003 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 115,800

97 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 1414,900

104 013 962022391
Búranie muriva nadzákladového kamenného 
príp. zmieš. na akúkoľvek maltu,  -2,38500t   m3 6,800

105 013 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných 
alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t   m2 28,600

107 013 963042819

Búranie akýchkoľvek betónových 
schodiskových stupňov zhotovených na 
mieste,  -0,07000t   m 29,500

108 013 965042241

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 12,920
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110 013 965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 
alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t   m2 205,700

111 013 967031132

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 
hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na 
maltu,  -0,05700t   m2 9,800

112 013 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t   ks 93,000

113 013 968061126
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy nad 2 m2, -0,02700t   ks 13,000

117 760 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní 
plochy do 2 m2,  -0,08800t   m2 16,540

118 760 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní 
plochy nad 2 m2,  -0,06700t   m2 25,800

119 013 968062745
Vybúranie drevených stien plných, 
zasklených alebo výkladných,  -0,02400t   m2 8,200

120 013 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení 
výkladov, ostenia a obkladov stien,  -0,00400t   m2 641,300

121 760 968071137
Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy 
nad 4 m2   ks 5,000

122 013 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy do 2 m2,  -0,07600t   m2 47,800

123 760 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy nad 2 m2,  -0,06300t   m2 25,980

534 013 971036018
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t   cm 180,000

126 013 976071111
Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -
0,03700t   m 25,700

555 013 978011141

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 30 %,  -0,01000t   m2 1296,470

556 013 978013141

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 30 
%,  -0,01000t   m2 4055,500

557 013 978013161

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 50 
%,  -0,02000t   m2 551,660

131 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 133,842

132 013 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie   t 936,894

133 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 133,842

134 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 2007,630

136 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 133,842
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99 Presun hmôt HSV   

552 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 295,611

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

455 711 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 115,600

456 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,035

453 711 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   m2 115,600

454 628 6283221000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 
S 35   m2 132,940

457 711 711745567

Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov 
obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 
500 m   m 70,600

458 628 6283221000A

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 
S 35   m2 42,360

150 711 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,862

713 Izolácie tepelné   

157 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 35,800

158 283 2837577008

Krycia PE fólia  0,12 mm, šírka 2 m, balenie 
100 m2, kurenársko - inštalačné práce, 
podlah.vykurovanie-izolácie   m2 41,170

159 286 2862260604
Lepiaca páska , šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 
261949-001   REHAU   ks 1,405

459 713 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve   m2 35,800

460 S02 EPS100S70
Podlahový polystyrén EPS 100 S hr.70mm 
Easyterm   m2 36,516

164 713 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m   t 0,004

725 Zdravotechnika - zaria ď. predmety   

171 721 725291114
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a 
záchodov, madlá   

súb
. 1,000

172 551 551a

Madlo pevné tvar U Bemeta Help biele 81,3 
cm
BEMETA   ks 1,000

178 721 998725102
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,010
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763 Konštrukcie - drevostavby   

468 763 763126613

Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, 
opláštená doskou RFI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-
CD   m2 10,500

195 763 763138221
Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   m2 129,500

197 763 763190010

Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a 
murivom, betónovou konštrukciou 
prepáskovaním a pretmelením   m 214,800

198 763 763716111
Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky 
rímsy steny a priečky z panelov hr. do 55 mm   m2 32,600

199 763 998763303
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v objektoch výšky od 7 do 24 m   t 2,970

766 Konštrukcie stolárske   

248 766 766811801
Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej 
skrinky     -0,0130t   ks 10,000

249 766 766811802
Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej 
skrinky       -0,01000t   ks 8,000

250 766 766811803
Demontáž kuchynskej linky drevenej, 
pracovnej dosky     -0,02100t   ks 6,000

251 766 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

486 767 767163005
Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, 
vertikálna výplň, kotvenie do podlahy -Z3   m 25,400

487 553 5534667120-z

Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna 
výplň, hliníkové prášková farba, výška do 
120 cm, kotvenie do podlahy, exteriérové   m 25,400

258 767 767230000
Montáž zábradlia hliníkového na schody, 
výplň rebrovanie Z2   m 14,500

259 553 5534667060-Z

Zábradlie na schody a podesty, 
horizont.výplň rebrovanie, v.do 120cm, 
hliníkové prášková farba., kotv.bočné alebo 
do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru   m 14,500

260 767 767230000A
Montáž zábradlia hliníkového na schody, 
výplň rebrovanie Z4   m 12,100

261 553 5534667050-Z

Zábradlie na schody, vertikálna výplň, 
hliníkové prášková farba, výš.do 120cm, 
kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru   m 12,100

558 767 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu   m 66,800

559 553 5534667340
Drevené madlo schodiskové na stenu, 
kotvené do steny, nerez, buk   m 56,785

560 553 5534667360-Z
Madlo schodiskové na stenu, kotvené do 
steny, hliníková prášková farba   m 11,685
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279 760 767659001

Montáž vrát garážových roletových a 
kazetových, zasúvateľných pod strop plochy 
do 6 m2   ks 1,000

280 553 5534371406-z

Garážové vráta HxB 1800x3250 vodorovne 
rebrovaná, resp. kazetová - RES X -farba z 
exteriéru antracit   ks 1,000

281 760 767659002

Montáž vrát garážových roletových a 
kazetových, zasúvateľných pod strop plochy 
nad 6 do 9 m2   ks 1,000

282 553 5534371466-Z

Garážové vráta HxB 2400/3200 vodorovne 
rebrovaná, resp. kazetová - RES X -farba z 
exteriéru antracit   ks 1,000

488 767 767995106

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 
do 250 kg -Z5   kg 189,390

489 m m1 hlinik jokel 60/40/3, prásková farba   m 55,600

490 m m1 hlinik jokel 40/40/3, prásková farba   m 72,300

491 549 5492600120 zámok pre obojstranné otváranie   ks 4,000

492 549 5491502040
Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 
2x rozeta BB, FAB   ks 4,000

283 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,258

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   

286 769 769011205
Montáž ventilátora malého radiálneho na 
stenu veľkosť: 170   ks 22,000

287 429 4290013315
EBB 175 S DESIGN radiálny ventilátor 
ELEKTRODESIGN   ks 22,000

288 769 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180   m 52,600

289 429 4290035030 Spiro potrubie L=1000 mm DN 180   m 52,600

290 769 769021115
Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-180 
mm   m 11,000

291 429 4290027637
ALUFLEX MI 180 Al profi hadica 
ELEKTRODESIGN   m 11,000

294 769 769021322
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-
250   ks 16,000

295 429 4290035130 Koleno KS 90° DN 180   ks 16,000

296 769 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250   ks 26,000

297 429 4290035155 Spojka DN 180   ks 26,000

298 769 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250   ks 17,000

299 429 4290035293 T-kus DN 180   ks 17,000

300 769 769021460 Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200   ks 5,000

301 429 4290035401 Výfuková rúra so sitom DN 180   ks 5,000

302 769 769025273
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia 
priemeru 160-200 mm   ks 27,000

303 429 4290020135 RSK 180 spätná klapka ELEKTRODESIGN   ks 27,000

310 769 769035039
Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 
0.205-0.330 m2   ks 8,000
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311 429 4290042326
Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi 
NOVA-E-1-525x525   ks 8,000

313 769 769035042
Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 
0.350-0.650 m2   ks 14,000

314 429 4290049155
Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-
L-1-1-825x425-H-1-12.5-O   ks 7,000

315 429 4290039666 Regulačná klapka ručná 800x450   ks 7,000

535 769 769060020
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej 
nástennej pre objem miestnosti 140 m3   ks 1,000

536 429 4290055012

Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná 
ARTCool inverter AM18BP CHL/UK (0,9-
6,0/0,9-9,0) kW pre objem miestnosti 140 
m3, MICROWELL   ks 1,000

537 769 769060230

Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 
jednofázové napájanie (max. 2 vnút. 
jednotky)   ks 1,000

538 429 4290055090

Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI F 
jednofázové napájanie MU2M15 CHL/UK 
(1,4-4,7/1,4-5,3) kW MICROWELL   ks 1,000

539 769 769071003 Montáž konzoly šírky 270-320 mm   ks 1,000

540 429 4290020421
CBM 270 montážna konzola pre CBM 
ELEKTRODESIGN   ks 1,000

541 769 769071009 Montáž konzoly šírky 560-800 mm   ks 1,000

542 429 4290020441
Montážna konzola PIE 560 
ELEKTRODESIGN   ks 1,000

543 769 769071287

Zhotovenie tlmiacej gumy do š=50 a 
nalepenie na závesy VTZ, z gumového 
kotúča do š=50   m 2,800

544 vzt vzt1 Tlmiaca guma   m 2,800

545 769 769071290
Montáž závesu kruhového a štvorhranného 
vzduchotechnického potrubia. pre závesy.   kg 46,000

546 vzt vzt10 Záves potrubia L   ks 46,000

547 769 hzs 001 Zaregulovanie a skusobna prevadzka   hod 8,000

324 769 998769203

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 
24 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

503 771 771275306-Z

Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu mi do 
flexibilného tmelu mrazuvzdorného weber col 
flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 
800 mm, škárovanie weber color comfort   m2 168,950

504 dl dl1
Granex reliéf 400x400x22mm, vzor bridlica 
071   m2 172,329

499 771 771275307-Z

Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu 
mrazuvzdorného weber col flex prip flex 
premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, 
škárovanie weber color comfort   m2 116,460
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1-Stavebná cast  (Pozn. Kód položky ko nčiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

502 597 Z10 Dlaždice keramické   m2 118,789

505 771 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany   m 309,500

506 sch sch1 Lišta schodová Z hliník, 10 mm, 250 cm   m 315,690

493 771 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm   m 462,500

494 597 5976498050-Z Dlaždice keramické gres - 300x300   m2 46,250

497 771 771540010

Opravy podláh z dlaždíc hutných, 
glazovaných alebo keramických do 5 ks/m2,  -
0,009t   ks 35,000

498 597 5978650380-Z Dlaždice keramické   m2 12,852

328 771 771540015

Opravy podláh z dlaždíc hutných, 
glazovaných alebo keramických 6-10 ks/m2,  -
0,0018t   ks 35,000

329 597 5978650010 Mramorove prvky schodiska -schodnice   m2 9,560

495 771 771541220-Z

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do 
tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex 
prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 
mm, škárovanie weber color comfort   m2 526,800

496 597 5978651510-Z
Velkoformatová gresova dlazba 400x400 a 
800x400mm   m2 537,336

337 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 27,267

775 Podlahy vlysové a parketové   

344 775 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním   m 72,500

345 611 6119800951

Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: 
profil, drevený masív,dub, buk a parený buk 
(30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m   m 73,225

351 775 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených 
parkiet, click spoj, položená voľne   m2 83,600

550 611 6119800100
Laminátové parkety KRONOSPAN 
LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm   m2 85,272

353 775 775592110
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 
penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy   m2 83,600

354 283 2837712000
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 
mm MIRELON   m2 86,108

355 775 775592111
Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - 
fólia PE   m2 83,600

356 283 2830010400 Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm   m2 86,108

359 775 998775102
Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,737

781 Dokon čovacie práce a obklady   

551 771 781445019
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 400x300 mm   m2 466,300

376 597 5978700070-Z Obkladačky keramické 400x300   m2 475,626

377 771 781445522
Montáž listely kladenej do tmelu šírky do 100 
mm   m 185,600
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1-Stavebná cast  (Pozn. Kód položky ko nčiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

378 597 5978650670-Z PORTO listela, rozmer 400x35 mm   ks 310,000

379 771 781491111
Montáž plastových profilov pre obklad do 
tmelu - roh steny   m 135,800

380 ker ko1 Lišta ukončovacia L hliník, 10 mm, 250 cm   m 137,158

383 771 781545210
Montáž obkladov ostenia z obkladačiek 
hutných, polohutných do tmelu,rámovky   m 58,900

384 597 5978700060-Z Obkladačky keramické 400x300   m2 14,725

387 771 998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 8,101

783 Dokon čovacie práce - nátery   

511 783 783122510

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s 
emailovaním - 105µm   m2 55,000

510 783 783122710
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce ťažkých A základné - 35µm   m2 55,000

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   

395 784 784402802
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 
3, 80 m   m2 3629,500

512 784 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky nad 3,80 m   m2 4647,660

513 784 784410130
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , 
savých podkladov výšky nad 3, 80 m   m2 278,310

514 784 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na 
jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m   m2 3351,188

515 784 784452212

Maľby z maliarskych zmesí Weber - 
Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný 
podklad výšky nad 3, 80 m   m2 4925,977

516 784 784499901

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku   m2 1414,900

M Práce a dodávky M   

N01 Nepomenovaný diel   

418 775 pvc1
Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a 
pod.)   m2 83,600

419 775 pvc2a
Napenetrovanie podkladu webwr. bond 
primer   m2 878,500

421 HZS pvc4 Prebrúsenie nivelacnej stierky   m2 878,500

OST Ostatné   

429 HZS 99900001
Montáž hasiacich pristrojov, hadicových zar., 
nudz. svietidiel   ks 31,000

430 999 9991000001 Prenosný hasiaci prístroj: Práškový 6kg   ks 30,000

431 ha ha1 CO2 hasiaci prístroj 5kg   ks 1,000
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Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1-Stavebná cast  (Pozn. Kód položky ko nčiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Filakovo

Celkom   
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2.1 -POZIARNY VODOVOD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

1 721 722131315
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d28x1,5mm   m 30,000

2 721 722131316
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d35x1,5mm   m 32,000

3 721 722131317
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d42x1,5mm   m 55,000

4 721 722131318
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
Geberit Mapress d54x1,5mm   m 20,000

5 721 722250005
Montáž hydrantového systému s tvarovo 
stálou hadicou D 25   

súb
. 10,000

6 449 4493203250

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou 
D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; 
presklené dvierka; prúdnica ekv.6 PHHP   ks 10,000

7 721 722290227
Tlaková skúška vodovodného potrubia z 
uhlíkovej ocele   m 137,000

8 721 998722102
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,450

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

9 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg   kg 20,000

10 553 5530100011 Závesy   ks 45,000

11 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,020

Celkom   

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113107142
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 
200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 21,555

2 221 113307112

Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z 
kameniva ťaženého, hr.100- 200mm,  -
0,24000t   m2 21,555

3 001 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 23,001

4 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm zapažených i nezapažených 
s urovnaním dna v hornine 3   m3 23,001

5 001 133201101
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 
m3   m3 19,065

6 001 133201109

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení 
šachiet zapažených i nezapažených v 
hornine 3   m3 19,065

7 001 151101201
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, 
príložné hĺbky do 4m   m2 76,640

8 001 151101211
Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 
4 m   m2 76,640

9 001 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 
1-4 nad 20-50m   m3 42,066

10 001 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 42,066

11 001 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 294,462

12 001 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3   m3 42,066

13 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 42,066

14 001 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné   t 79,925

15 001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 24,979

16 583 5834416900 Štrkodrva 0- 32 a   t 42,464

17 001 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 s prehodením sypaniny   m3 3,953

18 583 5833116600 Kamenivo ťažené drobné 0-4 b   t 7,512

2 Zakladanie   

19 011 271573001
Násyp pod VŠ so zhutnením zo štrkopiesku 
fr.0-32 mm   m3 0,693

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

4 Vodorovné konštrukcie   

20 271 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm   m3 3,156

21 221 4515778771 Pieskové lôžko pod VŠ hr. 3 cm   m2 5,775

5 Komunikácie   

22 221 567135115
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 
mm   m2 21,555

23 221 578152111
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo 
drveného strednozrnný  hr. 50 mm   m2 21,555

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

24 011 631315611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 
hr.nad 120 do 240 mm - pod VŠ   m3 0,867

25 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,035

8 Rúrové vedenie   

26 721 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 25,  -0,00213t   m 24,800

27 271 857262121
Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí 
z rúr prírubových DN 100   ks 1,000

28 422 4227531142
Navrtávaci pás univerzalny prírubový výstup 
DN  100 - 50   voda HAWLE   ks 1,000

29 271 871211121
Montáž potrubia z tlakových rúrok 
polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm   m 24,000

30 286 2861131000
HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 
/ PN 16 63x 5.8mm nav   m 24,000

31 271 879172199
Príplatok k cene za montáž vodovodných 
prípojok DN od 32 do 80   ks 1,000

32 271 891211111

Montáž vodovodného posúvača a prechodu s 
osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 
50   ks 2,000

33 422 4222520166
Posúvač   DN  50  mm - s prírubami typ E   
voda HAWLE   ks 1,000

34 422 4222520Haw1
Prechod Hawle system 2000 č. 0400 
DN50/D63   ks 1,000

35 422 4229126102
Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-
1.80 m DN  50-100   voda HAWLE   ks 1,000

36 271 892271111

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 
125   m 24,000

37 271 893301002
Osadenie vodomernej šachty 
železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t   ks 1,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

38 592 5922411076
Vodomerná (armatúrna) šachta betónová   
2050/1400/1800 Klartec   ks 1,000

39 271 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg   ks 1,000

40 553 5534034250
Poklop liatinový 600x600, D400kN, s 
tesnením, uzamykateľný   ks 1,000

41 271 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 1,000

42 422 4229135Haw5 Poklop ťažký Hawle č. 1650   ks 1,000

43 422 4229135Haw6 Podkladová platňa Hawle č. 3491   ks 1,000

44 271 899503211

Stúpadlo do šachiet a drobných objektov 
poplastované vidlicové osadené do 
vynechaných otvorov   ks 6,000

45 271 892273111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 
DN od 80 do 125   m 24,000

46 271 899721111
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 
150 mm   m 22,550

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

47 221 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm   m 60,800

48 013 971042261

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 
stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm,  -
0,06000t   ks 1,000

49 013 971042441
Prieraz cez šachtovú stenu plochy do 0, 25 
m2,hr.do 300 mm,  -0,16500t   ks 2,000

50 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 9,517

51 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 152,272

52 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   t 9,517

53 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 5,616

54 013 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 
ostatné   t 3,901

55 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny   t 9,517

99 Presun hmôt HSV   

56 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 71,535

57 271 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope   t 7,099

PSV Práce a dodávky PSV   

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

58 721 722130215

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 
343.00 DN 40   m 0,200

59 721 7222111151 Montáž prechodky d63/2"   ks 2,000

60 319 3199107201 Priechodka múrom D 63-2"   voda HAWLE   ks 2,000

61 721 722221035
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 2   ks 2,000

62 551 5511870501 Guľový uzáver pre vodu  2"   ks 2,000

63 721 7222210835
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 2 s vypúšťaním   ks 1,000

64 551 5511870631 Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2"   ks 1,000

65 721 722221330 Montáž spätnej klapky závitovej G 2   ks 1,000

66 551 5511871691 Vodorovná spätná klapka  2"   ks 1,000

67 721 722221385 Montáž filtra závitového G 2   ks 1,000

68 551 5511871621 Filter závitový, 2"   ks 1,000

69 721 722263419
Montáž vodomeru závit. jednovtokového 
suchobežného G 6/4"   ks 1,000

70 388 3882124000 Vodomer SENSUS Qn 10 DN 40 ( 1 1/2")   ks 1,000

71 388 3882125000
Ostatný pomocný materiál (vsuvky,  
red.vsuvky, T-kus....)   kpl 1,000

72 731 734261229 Závitový medzikus 2"   ks 2,000

73 721 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,045

M Práce a dodávky M   

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

74 946 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC 
do ryhy, šírka 22 cm   m 22,550

75 283 2830002010 Fólia modrá v m   m 22,550

HZS Hodinové zú čtovacie sadzby   

76 HZS HZS000114
Stavebno montážne práce náročná - práce 
žeriavom ( položenie VŠ )   hod 4,000

VRN Vedľajšie rozpo čtové náklady   

VRN03 Geodetické práce   

77 000 000300014
Geodetické práce - vykonávané pred 
výstavbou zameranie existujúceho objektu   eur 1,000

78 000 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
zameranie skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000

VRN06 Zariadenie staveniska   

79 000 000600024 Dopravné značenie + vypracovanie PD   eur 1,000

VRN07 Dopravné náklady   
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 15.2.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

80 000 000700011

Dopravné náklady - mimostavenisková 
doprava objektivizácia dopravných nákladov 
materiálov (dovoz VŠ)   km 360,000

Celkom   
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 014 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 
maltou, akejkoľvek šírky ryhy   m2 33,000

2 014 612423521
Omietka rýh v stenách maltou vápennou 
šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou   m2 66,000

3 014 631311131

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 
betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a 
hr.do 240 mm   m3 1,200

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

4 013 972054141

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 
mm,  -0,00800t   ks 79,000

5 013 974031142

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 
mm a š. do 70 mm,  -0,00900t   m 130,000

6 013 974031143

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 
mm a š. do 100 mm,  -0,01300t   m 66,000

7 013 974031153

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 
mm a š. do 100 mm,  -0,01800t   m 80,000

8 013 974031164

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 
mm a š. do 150 mm,  -0,04000t   m 60,000

9 013 974042554
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 
100mm a šírky do 150mm,  -0,03300t   m 38,000

10 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 16,103

11 013 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie   t 49,962

12 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 16,103

13 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 283,118

14 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   t 16,103

15 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   t 166,540

16 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 16,103

17 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny   t 16,103

99 Presun hmôt HSV   

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

18 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 7,398

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

19 713 713482302
Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 
vnút.priemer 19 - 22 mm   m 115,000

20 283 2837710200 Izolácia potrubia- 22/  6"  MIRELON   m 117,300

21 713 713482303
Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 
vnút.priemer 23 - 28 mm   m 140,000

22 283 2837710500 Izolácia potrubia- 28/  6"  MIRELON   m 142,800

23 713 713482304
Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 
vnút.priemer 29 - 41 mm   m 62,000

24 283 2837710800 Izolácia potrubia- 35/  6"  MIRELON   m 63,240

25 713 713482305
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 
vnút.priemer 22 - 42 mm   m 37,000

26 283 2837711100 Izolácia potrubia- 42/  9"  MIRELON   m 37,740

27 713 713482306
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 
vnút.priemer 43-52 mm   m 24,000

28 283 2837711300 Izolácia potrubia- 52/  9"  MIRELON   m 24,480

29 713 713482307
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 
vnút.priemer 53 - 64 mm   m 15,000

30 283 2837711500 Izolácia potrubia- 65/   9"  MIRELON   m 15,300

31 713 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m   t 0,042

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

32 721 721140802

Demontáž potrubia z liatinových rúr 
odpadového alebo dažďového do DN 100,  -
0,01492t   m 152,000

33 721 721140806

Demontáž potrubia z liatinových rúr 
odpadového alebo dažďového nad 100 do 
DN 200,  -0,03065t   m 45,000

34 721 721140912
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 50   ks 1,000

35 721 721140913
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 70   ks 5,000

36 721 721140915
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 100   ks 2,000

37 721 721140916
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 125   ks 3,000

38 721 721171109
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 
D 110x2, 2   m 4,000

39 721 721171501P Potrubie PIPELIFE PP 32 odpadné prípojné   m 1,000

40 721 721171502P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 40   m 8,500

41 721 721171503P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 50   m 5,000

42 721 721171506P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 75   m 66,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

43 721 721171508P Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 110   m 90,000

44 286 2860022620
HT čistiaci kus  70 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu  PIPELIFE   ks 7,000

45 286 2860022630
HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu  PIPELIFE   ks 2,000

46 286 2860022640
HT čistiaci kus 125 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu  PIPELIFE   ks 4,000

47 286 2860022650
HT čistiaci kus 150 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu  PIPELIFE   ks 2,000

48 721 721171509 Potrubie PIPELIFE PP D 125 odpadné   m 42,000

49 721 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 22,000

50 721 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 14,000

51 721 721194106
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8   ks 4,000

52 721 721194107
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9   ks 1,000

53 721 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 21,000

54 721 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 
HUL 810   ks 6,000

55 721 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125   m 216,500

56 721 721290822

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov 
vysokých do 12 m   t 3,647

57 721 998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,261

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

58 721 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 25,  -0,00213t   m 262,000

59 721 722130803
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 40 do DN 50,  -0,00670t   m 131,000

60 721 722171111
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 
mm v kotúčoch   m 115,000

61 721 722171113
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 
mm v kotúčoch   m 140,000

62 721 722171114
Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 
mm v kotúčoch   m 62,000

63 721 722171134
Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 
lisovaním   m 37,000

64 721 722171135
Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 
lisovaním   m 24,000

65 721 722171136
Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 
lisovaním   m 15,000

66 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 136,000

67 721 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25   ks 10,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

68 721 722220123 Bateriový komplet   pár 45,000

69 923 230203686 Montáž prechodky D63/2"   ks 1,000

70 286 2861668600 Prechodka PE/mosadz  63/2"   ks 1,000

71 721 722221035
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 2   ks 3,000

72 551 5511870180
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", MF 
páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR   ks 3,000

73 721 722221082
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho 
závitového G 1/2   ks 3,000

74 551 5511871140
Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro 
M, mosadz OT 58 IVAR   ks 3,000

75 721 722221331 Montáž zábrany proti spätnému prúdeniu G 2   ks 1,000

76 551 5511871691

Zábrana proti spätnému prúdeniu 
HONEYWELL BA.295-2" B DN 50 s 
vypúšťaním   ks 1,000

77 721 722221385 Montáž filtra závitového G 2   ks 1,000

78 551 5511871620 Filter HONEYWELL FF06-2" AA DN 50   ks 1,000

79 721 722254126
Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa 
vnútorná s výzbrojou   

súb
. 10,000

80 721 722290225
Tlaková skúška vodovodného potrubia  
plastového   m 393,000

81 721 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80   m 393,000

82 721 722290822

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z 
budov vys. do 12 m   t 1,436

83 721 998722102
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,111

725 Zdravotechnika - zaria ď. predmety   

84 721 725110814
Demontáž záchoda odsávacieho alebo 
kombinačného,  -0,03420t   

súb
. 18,000

85 721 725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej   
súb
. 18,000

86 642 6420143160 Misa kombinovaná stojacia   ks 17,000

87 552 5523403333 Záchodová misa pre imobilných komplet   ks 1,000

88 721 725130811
Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -
0,03968t   

súb
. 10,000

89 721 725139104 Montáž pisoárového stojiska so senzor.   
súb
. 10,000

90 642 6420131890 Pisoár so senzorom  biela   ks 10,000

91 721 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry,  -0,01946t   

súb
. 22,000

92 721 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry   

súb
. 22,000

93 642 6420136690 Umývadlo biele   ks 20,000

94 642 6420136645
Umývadlo keram. pre imobilných s 
umýv.zápach uzávierkou   ks 1,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

95 642 6420136649
Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 
0073   ks 1,000

96 721 725220831 Demontáž vane   -0.09510t   
súb
. 1,000

97 721 725229113
Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, 
bez výtokovej armatúry   

súb
. 1,000

98 642 6420139411 Vaňa 160X70 biela   ks 1,000

99 721 725240811
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez 
výtokových armatúr kabín,  -0,08800t   

súb
. 3,000

100 721 725240812
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez 
výtokových armatúr mís,  -0,02450t   

súb
. 3,000

101 721 725241112
Montáž - vanička sprchová akrylátová 
štvorcová 900x900 mm   

súb
. 3,000

102 554 5542303200
Vanička sprchová akrylátová  90x90x15 cm 
biela   ks 3,000

103 721 725245122
Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do 
výšky 2000 mm a šírky 900 mm   

súb
. 3,000

104 554 5548431100 Kút sprchový   ks 3,000

105 721 725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a 
záchodov, toaletná doska   

súb
. 17,000

106 642 6429462300 Doska  toaletná biela   ks 17,000

107 721 725310823

Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej 
armatúry vstavanej v kuchynskej zostave,  -
0,00920t   

súb
. 4,000

108 721 725310945 Montáž umývacieho stola   ks 1,000

109 541 5415102466
Umývací stôl USN 1P s policou /ľavý 
600*800   ks 1,000

110 721 725319121

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
ostatných typov hranatých , bez výtokových 
armatúr hranatých   

súb
. 4,000

111 552 5523134986 Drez  antikorový obdlžníkový   ks 4,000

112 721 725329202

Montáž veľkokuchynských drezov, 
samostatne stojacích dvojdrezových,  bez 
výtok. armatúr   

súb
. 1,000

113 552 5523400811 Drez dvojdielny CNDL-3 /ADL-3/   ks 1,000

114 721 725330820

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez 
nádrže a splachovacieho 
potrubia,diturvitovej,  -0,03470t   

súb
. 3,000

115 721 725332320
Montáž výlevky keramickej závesnej bez 
výtokovej armatúry   

súb
. 1,000

116 642 6420137931
Kombi výlevka s umývadlom  VKN 60 s 
možnosťou zavesenia na stenu   ks 1,000

117 721 725333360
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez 
výtokovej armatúry   

súb
. 2,000

118 642 6420144366 Výlevka  biela komplet ( s mrežou)   ks 2,000

119 721 725530151
Montáž elektrického zásobníka, poistného 
ventilu   ks 6,000

120 484 4849210154 Poistný ventil pre teplú vodu, 1/2" x 3/4"   ks 6,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

121 721 725530811

Demontáž elektrického zásobníkového 
ohrievača vody prepadového do 12 l,  -
0,01750t   

súb
. 10,000

122 721 725530823

Demontáž elektrického zásobníkového 
ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l,  -
0,15500t   

súb
. 6,000

123 721 725539102
Montáž elektrického zásobníka 
akumulačného stojatého do 80 L   

súb
. 5,000

124 541 5413000190

Tatramat akumulačný elektrický tlakový 
závesný ohrievač stojatý EOV 80 s objemom  
80L   ks 5,000

125 721 725539104
Montáž elektrického zásobníka 
akumulačného stojatého do 150 L   

súb
. 1,000

126 541 5413000210
Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý 
ohrievač EOV 150, objem 150 l, Tatramat   ks 1,000

127 721 725539141
Montáž elektrického zásobníka 
malolitrážneho do 10 L   

súb
. 10,000

128 541 5413000150

Tatramat malolitrážny elektrický tlakový 
ohrievač nad umývadlo EO 10 N s objemom 
10L   ks 10,000

129 721 725590812

Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt 
zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z 
budov s výš. do 12 m   t 3,493

130 721 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou 
rúrkou G 1/2   

súb
. 76,000

131 551 5510124100 Ventil rohový  1/2" s filtrom a hadičkou   ks 76,000

132 721 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 
nástennej,  -0,0026t   

súb
. 38,000

133 721 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej, alebo klasickej   ks 6,000

134 551 5513006050 Drezová batéria nástenná   ks 4,000

135 551 5513006760 Drezová batéria nástenná - výlevka   ks 2,000

136 721 725840870
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej 
nástennej,  -0,00225t   ks 4,000

137 721 725840873
Demontáž príslušenstva pre sprchové 
batérie, držiak na sprchu,  -0,00113t   ks 2,000

138 721 725860820

Demontáž jednoduchej  zápachovej 
uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t   ks 38,000

139 721 725860822

Demontáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, vane, sprchy  -
0,00122t   ks 4,000

140 721 725829206

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
stojankovej s mechanickým ovládaním 
odpadového ventilu   ks 25,000

141 551 5513006030 Umývadlová stojanková batéria   ks 21,000

142 551 5513006039 Batéria s kolenným spínačom 11   ks 1,000

143 551 5513006570 Drezová batéria stojanková   ks 2,000

144 551 5513006579 Batéria páková pružina   ks 1,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

145 721 725839210
Montáž batérie vaňovej stojánkovej 
jednodierovej   

súb
. 1,000

146 551 5514652580 Vaňová batéria páková sprchová   ks 1,000

147 721 725849201
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 
klasickej   ks 3,000

148 551 5514513200
Batéria sprchová mosadzná s ručnou 
sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm   ks 3,000

149 721 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40   ks 27,000

150 551 5510002500
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový 
HL132   ks 21,000

151 551 5510002600
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový 
HL100 G   ks 6,000

152 721 725869321
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, pračkovej  do D 50   ks 2,000

153 286 28631202361 Sifón práčkový HL 406 nerez   ks 2,000

154 721 725869323

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, pračkovej  do D 50 
(podomietkovej)   ks 1,000

155 286 28631202311 Podomiekový kond.sifón HL 138   ks 1,000

156 721 725869330
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, vaňovej  do D 50   ks 1,000

157 551 5516159100 Uzávierka zápachová vaňová HL555 N   ks 1,000

158 721 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50   ks 3,000

159 286 2863120234 Uzávierka zápachová sprchová   ks 3,000

160 721 725989102 Montáž dvierok ČT   ks 28,000

161 551 5516757435 Dvierka krycie 300x150 mm   ks 13,000

162 551 5516757415 Dvierka krycie 150x150 mm   ks 15,000

163 731 732331510
Expanzomat , bez poistného ventilu, objem 2 
l   

súb
. 6,000

164 721 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m   t 1,497

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

165 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg   kg 500,000

166 553 553010000
Oceľové profily na zavesenie potrubia na 
I.PP   kg 500,000

167 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,500

Celkom   
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Stavba: SO 01.3.1 Plynoinštalácia - MaRZ predbežný rozpočet Február 2017

dodávka montáž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-88 2. Meracia a regulačná zostava

1. potrubie z oceľ. rúrok čiernych spoj. zvarovaním DN25 m 1
2. 3010070 detto DN40 m 1,5
3. 25010040 prípojky k plynomerom závitové DN40 súb. 1
4. 25030030 rozpierky prípojok DN40 súb. 1
5. p.c. koleno závitové čierne DN40 ks 5
6. 21020020 montáž armatúr s jedným závitom ks 2
7. 0360 montáž armatúr s dvomi závitmi ks 14
8. 21010010 montáž armatúr prírubových ks 4
9. p.c. regulátor tlaku Alz 6U/AB súb. 1
10. p.c. guľový kohút DN10 so zátkou súb. 1
11. p.c. guľový kohút DN40 ks 2
12. p.c. tlakomer ukazovací Ø 160 rosah 0 - 10 kPa ks 2
13. p.c. tlakomerový kohút, návarok metrický, slučka súb. 2
14. p.c. oceľová dvojdverová skriňa 120/125/45 cm súb. 1
15. p.c. výškovo nastaviteľné podpery a kotvenie potrubia súb. 2
16. p.c. nátery armatúr, potrubia a skrine súb. 1
17. p.c. uzemnenie, pospojovanie, revízia/podrobnosti v časti elektro/ súb. 1
18. p.c. osadenie skrine MaRZ so zostavou súb. 1
19. HZS revízie a tlakové skúšky MaRZ hod. 8
20. p.c. demontáž plynomeru s prepočítavačom súb. 1
21. p.c. demontáž potrubia, armatúr a skrine MaRZ súb. 1

Meracia a regulačná zostava spolu:
presun hmôt % 1,85
Celkom bez DPH

Cena v € Hmotnosť v t

jednotková
Spolu

jednotková spolu
č.

 p
ol

ož
ky Číslo 

položky 
cenníka

S k r á t e n ý    p o p i s M.J.

M
nož

stv
o



Stavba: SO 01.3.2 Plynoinštalácia OPZ predbežný rozpočet Február 2017

dodávka montáž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-88A3
1. 88 44015050 demontáž oceľ. potrubia do DN50 m 500
2. 88 43064800 demontáž armatúr závitových ks 55
3. 88 44035420 demontáž plynových zásobníkov súb. 1
4. 88 44035460 demontáž plynových vykurovacích telies súb. 47
5. 89 47027340 demontáž kotlov plynových do 60kW súb. 2
6. 89 7370 detto do125 kW súb. 1
7. 88 0301-0320 potrubie oceľ, spoj. zvarovaním DN15 m 3
8. 88 0301-0330 potrubie oceľ, spoj. zvarovaním DN20 m 20
9. 88 0301-0340 detto DN 25 m 4
10. 88 0305-0050 detto DN 50 m 8
11. 88 0305-0080 detto DN 80 m 1
12. p.c. detto DN250 s dienkami klenutými m 2
13. p.c. guľový kohút DN15 ks 2
13. p.c. guľový kohút DN50 ks 1
14. p.c. prírubový spoj DN50 súb. 1
15. p.c. vzorkovací kohút DN15 ks 1
16. 2102-0310 montáž závitových armatúr ks 8
17. p.c. elektromagnetický ventil EHV DN50 súb. 1
18. p.c. tlakomer ukazovací Ø 160, 0 - 10 kPa súb. 1
19. p.c. tlakomerový kohút, návarok metrický, slučka súb. 1
20. p.c. náter potrubia m 33
21. p.c. zariadenie na nasávanie a vetranie pozinkovaný plech súb. 1
22. p.c. detektor úniku zemného plynu súb. 1
22. HZS revízie a tlakové skúšky, prepoje, spúšťanie hod. 24
23. HZS búranie a stavebné úpravy hod. 40

spolu :
presun hmôt :% 1,85

Celkom bez DPH :

3. PLYNOINŠTALÁCIA

M
no

žs
tvo

č
. 

po
lo

žk
y

Číslo položky 
cenníka

S k r á t e n ý    p o p i s M.J.
Cena v € Hmotnosť v t

jednotková
Spolu

jednotková spolu



Komplexná rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska vo Fi ľakove
Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

INVESTOR:   Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo  
ČASŤ: Skrinka na meranie a reguláciu plynu

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
Ochranné pospájanie, uzemnenie
Ochrana pred bleskom

VYPRACOVAL: Ing. Jamnický Dátum: 02 2018

Rozpočet

mj Jendn. cena Cena spolu Jendn. cena Cena spolu
1 CY 6 zeleno/žltý m 8
2 CY 16 zeleno/žltý m 4
3 Pozinkovaný vodič FeZn o 10mm m 6
4 HUS - HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKOVNICA ks 1
5 ZSA16 - ZEMNIACA SVORKA PRE PRIPOJENIE OCHR. VODICA NA POTRIBIE ks 10
6 PRIPOJENIE DVIER SKRINKY VODICOM CY 6 zz ks 2
7 SP1- SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVOZCH PREDMETOV ks 1
8 ST06 - SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVYCH POTRUBI ks 2
9 Záchytná tyč JP20 ks 1
10 DJP - DRZIAK ZACHYTAVACEJ TYCE ks 2
11 SJ01 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZACHYTAVACEJ TYCE ks 1
12 SUB - SVORKA UNIVERZALNA ks 2
13 SJ02 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZEMNIACEJ TYCE ks 1
14 ZT2 - ZEMNIACA TYC DLZKY 2metre ks 1
15 Overenie parametrov inštalácie
16 Revízia inštalácie a vypracovanie správy hod 4

REKAPITULÁCIA
Základné rozpo čtové náklady
Montážny materiál
Montážne práce
Prirážky
Mimostavenisková doprava  3.6%
Vodorovný presun 1%
Podružný materiál  3%
Stratné 5%
PPV  6%
Spolu

CELKOM € bez DPH 0,00

Položka Množstvo
Montážny materiál Montážne práce



Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 014 611421321

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % hladkých   m2 44,350

2 014 612421321

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých   m2 76,800

3 011 632451052
Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 
mm (krycí nášľapný)   m2 44,350

4 011 632477203

Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na 
nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 
mm   m2 44,350

5 011 642942221
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 
rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2   ks 1,000

6 553 5533199100 Zárubňa oceľová CgU 145x197x16cm   ks 1,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

7 013 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t   ks 2,000

8 013 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy nad 2 m2,  -0,06300t   m2 3,000

9 013 978011141

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 30 %,  -0,01000t   m2 44,350

10 013 978013141

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 30 
%,  -0,01000t   m2 76,800

11 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 8,583

12 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 8,583

13 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 145,911

14 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   t 8,583

15 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   t 85,830

16 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 8,583

17 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny   t 8,583

99 Presun hmôt HSV   

18 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 3,546

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

19 713 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 38 mm   m 18,000

20 283 2837741568
Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 
Armacell   m 18,360

21 713 713482122
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 
mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 124,000

22 283 2837741581
Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 
Armacell   m 18,360

23 283 2837741598
Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 
Armacell   m 108,120

24 713 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m   t 0,026

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

25 R 721225205001
Montáž zápachovej uzávierky z PVC do 
DN50   ks 1,000

26 HL2 HL21

Vtok so zápachovou uzávierkou 
a s prídavným uzáverom, proti zápachu 
v suchom stave  - DN32   ks 1,000

27 R 721225205002
Montáž zápachovej uzávierky z PVC do 
DN100   ks 1,000

28 HL8 HL80.1H

Podlahový vpust s variab.odtokom DN50/75 
ako HL 80.1, so záp.uzáverom vtok.mriežka 
z nerez 115x115mm, HL80.1H   ks 1,000

29 721 998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,034

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

30 731 731200826

Demontáž kotla  na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  -
0,35625t   ks 1,000

31 731 731261070

Montáž plynového kotla nástenného 
kondenzačného vykurovacieho bez 
zásobníka   ks 2,000

32 R 0010010788
Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 
INT 1206 /5 -5   ks 2,000

33 731 731261071 Montáž ostatného zariadenia kotolne   sub 1,000

34 R 0020106060
Vysokoúčinné čerpadlo s pripojením pre 100 
a 120  kW   ks 2,000

35 R 0020107874 Anuloid WH C 110 s magnet. filtrom   ks 1,000

36 R 0020151805 Rám montážny, kaskáda   ks 1,000

37 R 0020151814 Rám montážny, rozšírenie o 2 kotly   ks 1,000

38 R 0020151815 Podstava rámu, kaskáda   ks 1,000

39 R 0020151861 Držiak, riadiaci regulátor   ks 1,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

40 R 0020107879 držiak odkúrenianad kotol   ks 2,000

41 R 0020151816 Základný blok hydrauliky, DN65   ks 1,000

42 R 0020151820 Rozširujúci blok hydrauliky DN65, 2 kotly   ks 1,000

43 R 0020151822 Hydraulické pripojenie predné 80-120kW   ks 2,000

44 R 0020106057 Bezpečnostný poistný ventil do 4 bar   ks 2,000

45 R '0020059560 Ventil uzatvárací 1 1/2“ (x2)   ks 2,000

46 R 0020151835 Príruba, plyn DN50   ks 1,000

47 R 0020107867 Rúrka plynu DN50, rozšírenie pre 2 kotly   ks 1,000

48 R 0020151838 Rúrka plynu, 80/100/120kW predná   ks 2,000

49 R 009299 Ventil uzatvárací, plynový   ks 2,000

50 R 0020151854 Tepelná izolácia, koncový uzáver   ks 1,000

51 R 0020151853 Tepelná izolácia, hydraulika   ks 2,000

52 R 0020151855 Tepelná izolácia, anuloid WH   ks 1,000

53 R 0020138349 Izolácia čerpadla s pripojením   ks 2,000

54 R 0020106418 Elektrická spätná klapka o 110 mm   ks 2,000

55 R 0020106412
Základná pripoj. sada pre 2 kotly v rade o 
160 mm   ks 1,000

56 R 0020092437 Ekvitermická regulácia - calorMATIC 630/3   ks 1,000

57 R 0020139895
VR 32, kaskádový modul pre calorMATIC 
630/3, 620/3   ks 1,000

58 R 0020017744 VR 40 (Prídavný modul 2 zo 7)   ks 2,000

59 R 306782
Zmiešavací modul VR 60/3 pre calorMATIC 
630/3, 620/3   ks 2,000

60 R 0020040080
Diaľkové ovládanie VR 90 pre calorMATIC 
630/3, 620/3   ks 6,000

61 731 731360141
Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 200, 
výšky 8 m   

súb
. 1,000

62 731 731360149

Príplatok k cene za 1 m nerezového komína 
KAMINODUR ERS DN 200, výšky nad 8 do 
18 m   

súb
. 7,000

63 0020106412
Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane 
odlučovača kondenzátu, O 160 mm   ks 2,000

64 0020106428
Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane 
odlučovača kondenzátu, O 200 mm   ks 2,000

65 731 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m   t 0,556

66 731 733125015K
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 35 - kotolňa   m 12,000

67 731 733125018K
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 42 - kotolňa   m 36,000

68 731 733190106K
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových   m 48,000

69 731 998731202
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 
výške (hĺbke) nad 6 do 12 m   %

732 Ústredné kúrenie, strojovne   
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

70 731 732110812
Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad 
DN 100 do 200,  -0,09358t   m 2,000

71 731 732111404
Montáž rozdeľovača a zberača združeného 
prietok Q 23 m3/h (modul 150)   ks 1,000

72 484 4848880025
Rozdelovače a zberače - RS KOMBI modul 
150, 110°C/0,6 MPa   m 1,000

73 484 4848880070
Rozdelovače a zberače -   RS KOMBI , 
stenová konzola, modul. 80 - 150   ks 2,000

74 R

Doplňovací automat s úpravou vody Waleon 
ChemControl WCC-SM25x - vrátane 
zapojenia, dovozu, zaškolenia a kontroly 
kvality vody po mesiaci   ks 1,000

75 731 732212815
Demontáž ohrievača zásobníkového 
stojatého objemu do 1600 l,  -0,51196t   ks 1,000

76 731 732213814

Demontáž ohrievača zásobníkového, 
rozrezanie demontovaného ohrievača objemu 
nad 630 do 1600 l   ks 1,000

77 731 732214815

Demontáž ohrievača zásobníkového, 
vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 
do 1600 l   ks 1,000

78 731 732320812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
odpojenie od rozvodov potrubia nádrže 
objemu do 100 l   ks 1,000

79 731 7323208141 Demontáž úpravne vody   ks 1,000

80 731 732324812
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l   ks 1,000

81 731 732331051
Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 
membránou 140 l   ks 1,000

82 484 4846733000
Nádoba-expanzná  typ NG tlak 6 barov s 
membránou 140 l šedá REFLEX   ks 1,000

83 731 732390852

Zloženie odpojenej nádrže z konzol na 
podlahu objemu nádrže nad 50  do 100 l,  -
0,03800t   ks 1,000

84 731 732393815
Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 
1000 l   ks 1,000

85 731 732420812
Demontáž čerpadla obehového špirálového 
(do potrubia) DN 40,  -0,02100t   ks 1,000

86 731 732429111
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 
špirálového DN 25   

súb
. 7,000

87 426 4268155340
Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 
25-40  180   ks 6,000

88 426 4268155410
Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 
25-60 A 180 1x230V 50Hz 6H   ks 1,000

89 731 732890802

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky 
nad 6 do 12 m   t 0,758

90 731 998732102
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m   t 0,053

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

91 731 733110806
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t   m 674,000

92 731 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t   m 306,000

93 731 733113113
Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z 
oceľ. rúrok závitových DN 15   ks 228,000

94 551 5510900136 G 3/4 kužeľový prstenec   ks 62,000

95 551 5510900210 Zvarová prípojka 16,5 mm   ks 124,000

96 422 422500823

M - Ventil IVAR - termostatická a regulačná 
armatúra - s prednastavením - 1/2"xEK, 
priamy   ks 52,000

97 731 733125006
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 18   m 635,000

98 731 733125009
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 22   m 240,000

99 731 733125012
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 28   m 277,500

100 731 733125015
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 35   m 87,000

101 731 733125018
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
DN 42   m 308,000

102 731 733190106 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok   m 1547,500

103 731 733890803

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. 
výš. do 24m   t 3,785

104 731 998733103
Presun hmôt pre rozvody potrubia v 
objektoch výšky nad 6 do 24 m   t 0,242

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

105 731 734200824
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 6/4 do G 2,  -0,00350t   ks 8,000

106 R 734209104 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4   ks 1,000

107 484
4849210144020
25018

Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"-1",  
Po=3,0 bar, mosadz   ks 1,000

108 731 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 
1/2   ks 124,000

109 484 4848461076 HERZ ventil spiatočkový RL-5   ks 62,000

110 422 4228461003 1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy   ks 62,000

111 731 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 
1/2   ks 33,000

112 422 4228461435
1/2" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s 
meracími ventilčekmi   ks 6,000

113 422 4228461465
1/2" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, 
šikmý, uzatvárací   ks 27,000

114 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   ks 14,000

115 422 4228461434
3/4" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s 
meracími ventilčekmi   ks 3,000

116 422 4228461466
3/4" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, 
šikmý, uzatvárací   ks 11,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

117 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 2,000

118 422 4228461467
1" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, 
uzatvárací   ks 2,000

119 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 6,000

120 551 5510110500 Kontrolný ventil DN 32   ks 2,000

121 422 422
5/4" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, 
šikmý, uzatvárací   ks 4,000

122 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 4,000

123 551 5511870160
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", 
MF páčka   ks 4,000

124 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   ks 24,000

125 551 5511870170
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", 
MF páčka   ks 24,000

126 731 734209119 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2   ks 4,000

127 551 5511870840 Guľový uzáver pre vodu, 2 1/2"   ks 4,000

128 731 734212115
Ventil odvzdušňovací závitový samočinný  
DN 15   ks 12,000

129 731 734223208
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej   

súb
. 114,000

130 551 5518100044

HERZ Hlavica termostatická Design" "Mini" , 
s polohou "0", so šikmými drážkami, teplotný 
rozsah 6 - 30 °C   ks 114,000

131 731 734240015 Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4   ks 1,000

132 551 5511871670 Spätná klapka  5/4"   ks 1,000

133 731 734240020 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4   ks 6,000

134 551 5511871680 Spätná klapka  6/4"   ks 6,000

135 731 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací 
normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2   ks 8,000

136 731 734291350 Montáž filtra závitového G 1 1/4   ks 1,000

137 551 5511871600 Filter závitový, 5/4"   ks 1,000

138 731 734291360 Montáž filtra závitového G 1 1/2   ks 6,000

139 551 5511871610 Filter závitový, 6/4"   ks 6,000

140 731 734291380 Montáž filtra závitového G 2 1/2   ks 1,000

141 551 5518400347 Filter závitový  2"1/2,  mosadz   ks 1,000

142 731 734296320
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej  DN 
25   ks 6,000

143 484 48488035ES4
Trojcestný zmieš.ventil ESBE VLA 131 DN 
25   ks 6,000

144 484 88035ES5 Servopohon ESBE ALF 131   ks 6,000

145 731 734410811

Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, 
priameho, rohového a dvojkovového 
tlakového indikačného -0,00080t   ks 1,000

146 731 734411111
Teplomer technický s ochranným púzdrom - 
priamy typ 160 prev."A"   ks 6,000

147 731 734420811
Demontáž tlakomera so spodným pripojením,  
-0,01900t   ks 3,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

148 731 734421130
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa 
č.03313 priem. 160   ks 8,000

149 422 4223358000 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm   ks 8,000

150 422 4227779800 Prípojka tlakomerová 752000 M 20x1,5   ks 8,000

151 731 734441811
Demontáž regulátora teploty radu 386.. 
Mertik s kapilárou do DN 50,  -0,02540t   ks 1,000

152 731 734890803
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt armatúr do 24m   t 0,111

153 731 998734103
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m   t 0,295

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

154 731 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním   ks 114,000

155 731 735151811

Demontáž radiátora panelového 
jednoradového stavebnej dľžky do 1500 mm,  
-0,01235t   ks 16,000

156 731 735151812

Demontáž radiátora panelového 
jednoradového stavebnej dľžky nad 1500 do 
2820 mm,  -0,02326t   ks 5,000

157 731 735151821

Demontáž radiátora panelového 
dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm,  -
0,02493t   ks 37,000

158 731 735151822

Demontáž radiátora panelového 
dvojradového stavebnej dľžky nad 1500 do 
2820 mm,  -0,04675t   ks 19,000

159 731 735153300
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil 
telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %   ks 114,000

160 422 4221230300
Ventil D   8 mm  4320 k radiátorom 
odvetrávací, odvzdušňovací   ks 114,000

161 731 735154040
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 3,000

162 484 4845366600

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x400 s bočným pripoj.,s 
jedným panelom a jedným konvekt.   ks 2,000

163 484 4845366620

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x600 s bočným pripoj.,s 
jedným panelom a jedným konvekt.   ks 1,000

164 731 735154041
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 1,000

165 484 4845366640

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x800 s bočným pripoj.,s 
jedným panelom a jedným konvekt.   ks 1,000

166 731 735154042
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm   ks 2,000

167 484 4845366660

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 11K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
jedným panelom a jedným konvekt.   ks 2,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

168 731 735154130

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 4,000

169 484 4845379300

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 500x600 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 4,000

170 731 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 2,000

171 484 4848955740

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-
radové oceľové 22VKM 600x 500 Radik 
VKM stredový, č. KO22VKM6/5   ks 2,000

172 731 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 1,000

173 484 4845374000

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 21K 600x400 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelmi a jedným konvekt.   ks 1,000

174 731 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 1,000

175 484 4845380250

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 1,000

176 731 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 2,000

177 484 4848954970

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-
radové oceľové 21VKM 600x 800 Radik 
VKM stredový, č. KO21VKM6/8   ks 2,000

178 731 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 2,000

179 484 4845374400

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a jedným konvektorom   ks 2,000

180 731 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 1,000

181 484 4845380400

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 600x700 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 1,000

182 731 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm   ks 11,000

183 484 4848955790

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-
radové oceľové 22VKM 600x1000 Radik 
VKM stredový, č. KO22VKM6/10   ks 4,000

184 484 4848955810

Vykurovacie teleso KORADO doskové 
oceľové  22VKM 600x1200 Radik VKM 
stredový,   ks 7,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

185 731 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm   ks 5,000

186 484 4845374600

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 21K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelmi a jedným konvekt.   ks 5,000

187 731 735154142

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm   ks 13,000

188 484 4845380550

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelmi a dvoma konvekt.   ks 13,000

189 731 735154150

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 1,000

190 484 4845375900

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 21K 900x500 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a jedným konvektorom   ks 1,000

191 731 735154151

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 1,000

192 484 4845381600

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x800 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 1,000

193 731 735154152

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm   ks 1,000

194 484 4845376400

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 21K 900x1000 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a jedným konvektorom   ks 1,000

195 731 735154152

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm   ks 1,000

196 484 4845376550

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 21K 900x1200 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a jedným konvektorom   ks 1,000

197 731 735154152

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm   ks 2,000

198 484 4845381700

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1000 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 1,000

199 484 4845381800

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1200 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 1,000

200 731 735154153

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-
1800 mm   ks 2,000

201 484 4848955990

Vykurovacie teleso KORADO doskové 
oceľové  22VKM 900x1600 RADIK VKM 
stredový   ks 2,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

202 731 735154153

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-
1800 mm   ks 1,000

203 484 4845376700

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 21K 900x1400 s bočným pripoj.,s 
dvoma panelmi a jedným konvekt.   ks 1,000

204 731 735154153

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-
1800 mm   ks 8,000

205 484 4845381850

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1400 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 1,000

206 484 4845381950

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 22K 900x1600 s bočným pripojením, 
s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ks 7,000

207 731 735154212

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm   ks 1,000

208 484 4848956100

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-
radové oceľové 33VKM 300x1000 Radik 
VKM stredový, č. KO33VKM3/10   ks 1,000

209 731 735154233

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 
mm   ks 1,000

210 484 4848956440

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-
radové oceľové 33VKM 500x1600 RADIK 
VKM stredový, č. KO33VKM5/16   ks 1,000

211 731 735154240

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 1,000

212 484 4845385100

Vykurovacie teleso doskové oceľové 
KORAD 33K 600x500 s bočným pripojením, 
s troma panelmi a troma konvektormi   ks 1,000

213 731 735154242

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm   ks 17,000

214 484 4848956550

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-
radové oceľové 33VKM 600x1000 RADIK 
VKM stredový, č. KO33VKM6/10   ks 17,000

215 731 735154242

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm   ks 13,000

216 484 4845385350

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 
KORAD 33K 600x1000 s bočným pripoj.,s 
troma panelmi a troma konvekt.   ks 13,000

217 731 735154252

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm   ks 11,000

218 484 4848956700

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-
radové oceľové 33VKM 900x1000 RADIK 
VKM stredový, č. KO33VKM9/10   ks 11,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

219 731 735154252

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 
mm   ks 5,000

220 484 4848956720

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-
radové oceľové 33VKM 900x1200 RADIK 
VKM stredový, č. KO33VKM9/12   ks 5,000

221 731 735158110

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 
telesa vodou U. S. Steel Košice 
jednoradového   ks 6,000

222 731 735158120

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 
telesa vodou U. S. Steel Košice dvoj- a 
trojradového   ks 108,000

223 731 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému 
vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies   m2 3500,000

224 731 73541912R
Montáž ohrievača vzduchu s osadením na 
podpery s prisl.   ks 3,000

225 012 012ZET3345101

Teplovodný ohrievač vzduchu ZETA TOP 
bez žaluzie s jednofázovým ax.ventilátorom, 
Al metal.9006   ks 3,000

226 052 1 Podpera pevná Zeta3,4,6   pár 3,000

227 053
053ZSZBNH000
2 štandardné žalúzie nerez Zeta3   ks 3,000

228 029
029DOZE00000
2

Dialkové ovládanie Zeta s regul. otáčok 
ventilátora s kabelom 3m   ks 3,000

229 081
081CMT907A10
74

Týždenný program.termostat Honeywell 
CM907/pro oddelené čidlo   ks 1,000

230 081
081F42010972_
001

Oddelené priestorové teplotné čidlo pre 
CMT907(interiér)   ks 1,000

231 081 081T6360C1018

Termostat, 10 až 30 °C prepínacie kontakty 
10(3) A / 230V AC, spínač ZAP/VYP, 
kontrolka   ks 1,000

232 R 800DB Dopravné a balné   ks 3,000

233 731 735890802
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m   t 2,125

234 731 998735102
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 5,283

766 Konštrukcie stolárske   

235 766 766661132

Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do zárubne, 
dvojkrídlové   ks 1,000

236 611 6116402500

Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, 
bez zárubne EI 30, EW 30, 145x197 cm  iná 
farba   ks 1,000

237 R 766669930 Oprava- kompletáž kovanií dverného krídla   kpl 1,000

238 549 5499501000.01 Fabka, klučka, štítok   kpl 1,000

239 766 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,036
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

240 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg   kg 100,000

241 553 5530100000 Závesy potrubné   ks 100,000

242 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,100

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   

243 769 769036009
Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-
0.250 m2   ks 1,000

244 429 4290040474 Protidažďová žalúzia AL 630x355 IMOS   ks 1,000

245 R 769036021
Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-
0.400 m2   ks 1,000

246 429 4290040510 Protidažďová žalúzia AL 800x450 IMOS   ks 1,000

247 769 998769203

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 
24 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

248 771 771415014
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 
100 mm   m 22,500

249 771 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 44,350

250 597 5976399100
Dlaždice keramické s hladkým povrchom hr. 
8mm   m2 46,600

251 771 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,024

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   

252 784 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 80 m   m2 124,150

253 784 784452271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   m2 124,150

HZS Hodinové zú čtovacie sadzby   

254 HZS HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, 
pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v 
rozsahu viac ako 8 hodín - búracie práce pre 
rozvody ÚK   hod 48,000

255 HZS HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, 
ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu 
viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia 
skúška   hod 72,000

256 HZS HZS000114

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie 
(Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie 
tepelného zdroja do prevádzky   hod 40,000
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Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fi ľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ZADANIE

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Fiľakovo

Celkom   

   Strana 13  z 13



Komplexná rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska vo Fi ľakove SO01.4, SO01.7

Námestie slobody 30, 986 01 Fi ľakovo

INVESTOR:   Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo  
ČASŤ: Vnútorné silnoprúdové rozvody

Dátové káblové rozvody
VYPRACOVAL: Ing. Jamnický Dátum: 12 2017

ROZPOČET – Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody 1.NP, 2.NP, 3.NP

Neobsahuje trafostanicu, RMZ plynu, aktívne prvky dátového rozvodu a telefóny, WIFI routre
Neobsahuje scénické osvetlenie, ozvučenie, silnoprúdové  napojenie technológie javiska

mj Jendn. cena Cena spolu Jendn. cena Cena spolu
1 Rozvádza č RE/RMS úprava
2 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E11 ks 1
3

4 Rozvádza č RZ
5 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E12 ks 1
6

7 Rozvádza č R2A
8 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E13 ks 1
9 Programovanie rozvádzača R2A ks 1

10

11 Rozvádza č R2B
12 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E14 ks 1
13

14 Rozvádza č R2C
15 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E15 ks 1
16

17 Rozvádza č R2D
18 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E16 ks 1
19

20 Rozvádza č R3
21 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E17 ks 1
22

23 Rozvádza č R4
24 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E18 ks 1
25

26 Rozvádza č Rk
27 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E19 ks 1
28

29 RACK
30 Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm ks 1
31 Polica do rozvádzača 1U, hlbka 350mm ks 3
32 Vyväzovací háčik ks 3
33 Prepojovací panel 48xRJ45/s,kat. 6, 3U ks 1
34 Napájací blok 5x250V/16A ks 2
35 Ventilačná jednotka ks 1
36

37 Rozhlas 100V
38 4-zónová rozhlasová ústredňa MA125GU ks 1
39 Nástenná reprosústava FONESTAR pre 100V * 10/5/2,5 W ks 22
40 Reprokábel 2x1,5mm2 bezhalogénový m 360
41

42 UPS pre 730 W na 3 hod
43 Zdroj UPS PS30NG4 a batériový modul  BM14P14G4 alebo ekvivalent ks 1
44

45 S-STP rozvod data
46 Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H m 2415
47 JXKE-R 20x2x0,5 m 60
48

49 Káble silnoprúd
50 JE-H(St)H-R 1x2x0,8 m 270

Položka Množstvo
Montážny materiál Montážne práce



mj Jendn. cena Cena spolu Jendn. cena Cena spolu
Položka Množstvo

Montážny materiál Montážne práce

51 JE-H(St)H-V 4x2x0,8 m 75
52 CHKE-R 2Ax1,5 m 700
53 CHKE-R 3Ax1,5 m 1210
54 CHKE-R 3Cx1,5 m 6920
55 CHKE-R 5Cx1,5 m 370
56 CHKE-R 3Cx2,5 m 3860
57 CHKE-R 5Cx2,5 m 50
58 CHKE-R 5Cx4 m 65
59 CHKE-R 5Cx6 m 225
60 CHKE-R 5Cx10 m 155
61 CHKE-R 5Cx16 m 70
62 CHKE-R 5Cx25 m 39
63 CHKE-R 5Cx35 m 145
64 CHKE-R 4Bx95 m 75
65

66 CHKE-V 2Ax1,5 m 180
67 CHKE-V 5Cx1,5 m 590
68 CHKE-V 3Cx1,5 m 240
69 CHKE-V 3Cx6 m 56
70

71 CY 6 zeleno/žltý m 615
72 CY 25 zeleno/žltý m 690
73

74 Zásuvky 
75 Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20 ks 126
76 Zásuvka 2 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20 ks 167
77 Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44 ks 6
78 Podpovrchová (FM) 2x RJ45/s,kat. 6 ks 18
79

80 Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)
81 Netrvavale nudzove osv. NM102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC ks 36
82 Trvavale nudzove osv. M  102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC ks 39
83 TAXI LED9KW WH-C/M 4000K - Vestavné svítidlo LED ks 76
84 PLAST H OPAL,  2x49W. OMS, IP 44, F, (EEI= A1 – 1-10V/switch) ks 32
85 A- Classic T8 LA 2x36W, IP 20, OMS, prisadene, alobo ekvivalent ks 82
86 B - Tornado T8 PX IP 65 2x36W, OMS, prisadene, alebo ekvivalent ks 53
87 PLAST 2 OPAL,  2x18W. OMS, IP 40, prisadene,  alebo ekvivalent ks 143
88 B- PLAST 2 OPAL,  2x18W. OMS, IP 54, prisadene,  alebo ekvivalent ks 31
89 Luster podla vyberu investora max. 200W, IP 20, napr :IKEA NYMANE ks 48
90 LED žiarovka E27 600lumen ks 144
91 Nástenné svietidlo podla vyberu investora max. 40W, IP 20 ks 68
92 Svietidlo prisadene podla vyberu investora max. 100W, IP 20 ks 6
93

94 Spínače a prístroje
95 WSB2-20/G  2kanalovy ovladac ks 11
96 Vypínač dvojpólový, R1, 250V/10A, IP 20 ks 2
97 Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20 ks 42
98 Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20 ks 47
99 Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20 ks 45

100 Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 44 ks 4
101 Prepínač striedavý, R6+6, 250V/10A, IP 20 ks 16
102 Prepínač striedavý, R7, 250V/10A, IP 20 ks 10
103 Tlačitkový oládač 250V/10A , IP 20 ks 6
104 Spínač trojpólový 32A, 400V, IP 44 ks 4
105

106 TLACIDLOVY HLASIC POZIARU RWA-Taster ks 2
107 TLACIDLOVY OVLADAC OKNA ks 2
108 OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ ks 1
109 ZALOŽNE NAPAJANIE OTVARACIEHO MECH. OKNA ks 1
110

111 Materiál pre výstavbu káblových trás
112 Ohybná rúrka FXP25 m 4906
113 Ohybná rúrka FXP40 m 2700
114 Pozinkovaný káblový žľab  450/50 (vr. rohov a uchytávacieho materiálu) m 10
115 Prístrojová škatuľa KU68/2 ks 508



mj Jendn. cena Cena spolu Jendn. cena Cena spolu
Položka Množstvo

Montážny materiál Montážne práce

116 Odbočná škatuľa vč. Zapojenia ks 164
117 Sádra modelárska biela kg 1300
118 Hmoždenka HL 8 ks 2900
119 Skrutka 4/50 ks 2900
120 Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO ks 12
121 Vyrovnávač potenciálov ks 45
122 Svorka na potrubie Bernard ks 95
123 Drobný inštalačný materiál ks 70
124 Nástrek protipožiarny, prestup ks 74
125

126 Silový rozvádza č

127 Montáž zostaveného rozvádzača ks 8
128

129 Dátový rozvádza č
130 Montáž, zostavenie, zapojenie rozvádzača hlavného ks 1
131

132 Ukončenie silového kábla
133 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 573
134

135 Popis
136 Zhotovenie káblového štítku ks 176
137 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 317
138

139 Prierazy
140 Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm ks 125
141 Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 600mm ks 64
142

143 Otvory pre inštala čné škatule
144 Inštalačná škatuľa KU68/2 ks 672
145

146 Sekanie drážok
147 Tehla do prierezu 20x30 m 5100
148 Tehla do prierezu 20x70 m 2190
149 Betón podlaha, drážka 30x30mm m 4470
150

151 Demontáže
152 Demontáž jestvujúcich rozvádzačov a spotrebičov hod 390
153

154 Meranie
155 Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov ks 36
156

157 Overenie parametrov inštalácie
158 Revízia inštalácie a vypracovanie správy ks 1

REKAPITULÁCIA
Základné rozpo čtové náklady
Montážny materiál
Montážne práce
Prirážky
Mimostavenisková doprava  3.6%
Vodorovný presun 1%
Podružný materiál  3%
Stratné 5%
PPV  6%
Spolu

CELKOM € bez DPH



Konvektomat 6x GN 1/1 - elektrický
easySTEAM /PNC238200
rozmery: 898x915x808 (šxhxv)
príkon: 10,1 kW 400 V / 50 Hz
bojlerový vyvíjač pary
VARNÉ REŽIMY:
- konvenčný ohrev - horúci vzduch max 300°C
- para max 130°C
- kombinovaný cyklus para-pečenie max 250°C
- regenerácia max 250°C
- Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami
možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením
štandardne vybavený sondou
meranie a regulácia pomocou technológie By-Pass
unikátny ventilátor pre perfektnú rovnomernosť pečenia
možnosť 1/2 otáčky ventilátora, pulzný chod ventilátora
funckia polovičnej spotreby energie
zrýchlené ochladzovanie komory
okamžité zvýšenie vlhkosti tlačítkom
displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov
dvojité dverové sklo
halogénové osvetlenie komory
elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
vypúšťanie generátora pary,
automatické umývanie komory - 4 režimy
automatické dávkovanie umývacieho a oplachového 
deteregentu, zabudovaný zásobník
rýchle schladenie komory, HACCP výstup / monitoring, 
automatická kontrola zavápnenia bojlera
súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt 
teploty / času

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

Cena s DPH

2 Konvektomat ZANUSSI FCZ061EBA 1,00 ks

MsKS Fi ľakovo, Fi ľakovo - VYBAVENIE KUCHYNE, SO 01-06

1 Odsávač pár nástenný OPN1 - dodávka VZT 1,00 ks
rozmery : 2500x1200x400 (šxhxv) mm
nerezové tukové filtre
odvodňovací ventil

Cena/MJ
Cena spolu



CP073/2017

5 Stôl pracovný PSJ 2 1,00 ks
rozmery : 1200x700x850 (šxhxv) mm
/pracovná doska AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

3 Sporák elektrický s rúrou CF4-78ET 1,00 ks
rozmery: 800x700x900 (šxhxv) mm
rozmer rúry: 680x550x340 mm (šxhxv) GN 2/1
priemer platničky 220 mm príkon 2,6kW
celonerezové vyhotovenie
príkon: 15,4 kW / 400 V
príkon rúry: 5 kW

Cena/MJ
Cena spolu

2.d Sprcha ku konvektomatu DL-1 1,00 ks
Tlaková sprcha na oplach
Príslušenstvo:
- hlavica sprchy
- prípojná poplastovaná hadica 1/2

Cena/MJ
Cena spolu

2.c Filter tukový ZANUSSI 61 1,00 ks
Filter pre konvektomat ZANUSSI
veľkosť 61
vyhotovenie nerez

Cena/MJ

Cena spolu

Cena s DPH

2.b Zmäkčovač vody LT- 12 1,00 ks
objem 12 litrov
rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm
celonerezové vyhotovenie
zabraňuje zavápneniu zariadenia
regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

CP073/2017
vonkajšie rozmery: 840 x 677 x 793 mm (šxhxv)
dvojradové vedenie plechov pre GN 1/1
4x nastaviteľné nožičky
celonerezové vyhotovenie

Cena s DPH

2.a Podstavec pod konvektomat PPK 2 /FCZ-AOS/ 1,00 ks
Pre typy ELECTROLUX-ZANUSSI /061 -101/
dvojradový

Cena/MJ
Cena spolu



Cena s DPH

8 Kombi výlevka s umývadlom VKN 60 1,00 ks
rozmer: 500x600x850/900 (šxhxv) mm
celonerezové vyhotovenie
horné umývadlo: 400x270x150
dolná výlevka :400x400x200
odnímateľný rošt
páková batéria + sifón
možnosť zavesenia na stenu

Cena/MJ
Cena spolu

7 Stôl pracovný PSZS 3 1,00 ks
rozmery : 1950x700x850 (šxhxv) mm
/pracovná doska AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /vystužená DTD/
1x polica
3x zásuvka pod pracovným stolom
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

6.a Batéria páková - pružina 1,00 ks
Cena/MJ

Cena spolu
Cena s DPH

rozmery : 1400x700x850 (šxhxv) mm
drez lisovaný:400x400x250
/pracovná doska + drez AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /vystužená DTD/
1x polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

1x plná polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

6 Stôl umývací USN 1p, s policou / ľavý/ 1,00 ks



Cena s DPH

Cena s DPH

12 Siemens SN236I01KE 1,00 ks
Umývačka 13 súprav riadu, A++, 6 programov, 5 teplôt, 3 
funkcie VarioSpeed ??Plus, intensiveZone, Extra sušenie, 
AquaStop, auto 3in1, AquaSenzor, senzor naplnenia, 
dávkovací asistent, regeneračná elektronika, systém košov 
VarioFlex, vario príborová zásuvka, odložený štart 1- 24hod., 
povrchová úprava AntiFingerPrint, 84,5x 60x60cm

Cena/MJ
Cena spolu

11.a Sprcha s batériou zo stola DOC - 3 1,00 ks
sprcha s ramienkom
nerezová tlaková hadica
vyrovnávacia pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačom
batéria
výtokové ramienko s pákovym uzáverom
úchyty na stenu

Cena/MJ
Cena spolu

11 Stôl predumývací k umýva čke riadu AVSD-1 1,00 ks
rozmery: 1600x750x900 (šxhxv) mm
nerezové prevedenie
lisovaná vaňa 500x400x250
nastaviteľné nožičky
bez police

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

rozmery: 480x350x270 (šxhxv) mm
- prívod vody 1/2"
- odpad: DN50
- batéria s kolenným spínačom

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

10 Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 0073 1,00 ks

Cena s DPH

9 Drez dvojdielny CNDL - 3 /ADL-3/ 1,00 ks
rozmery : 1400x700x900 (šxhxv) mm
celonerezový AISI304
2x lisovaná vaňa
bez police
rozmery vane:2 x 500x600x300
zadný lem 40 mm
4x nastaviteľná nožička

Cena/MJ
Cena spolu



Cena s DPH

Cena s DPH

14 Regál nerezový PZ-4 1,00 ks
Rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1000 x 500 x 1800
- celonerezový , zváraný
- nosnosť police 80kg
- 4 police
- 4x nastaviteľné nožičky

Cena/MJ
Cena spolu

13.a Vozík pre plastové koše RCARRM 1,00 ks
rozmery: 550x550 mm
4x koliečka - 2x brzdené
priemer koliečka 100 mm
výška madla od zeme 920 mm

Cena/MJ
Cena spolu

13 Stôl odoberací AVS-1 1,00 ks
rozmer: 1200x700x900 mm (šxhxv)
- vedenie na koše
- zadný lem
- nastaviteľné nožičky
- napojenie na umývačku

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

objem 12 litrov
rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm
celonerezové vyhotovenie
zabraňuje zavápneniu zariadenia
regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

12.a Zmäkčovač vody LT- 12 1,00 ks



21 Mrazni čka GG3800 1,00 ks
Spotreba: 1 kWh/deň
Príkon: 1 A / 150 W
Rozmery: (v x š x h) 184,1 x 60 x 63 cm
Objem brutto 328 l
Teplotný rozsah: - 15 °C až - 28°C
Brutto hmotnosť: 84 kg
Netto hmotnosť: 74 kg
Dvere/veko: biele
Povrchová úprava bokov: biela
Systém chladenia v mraziacej časti: statický
Spôsob odmrazovania v mraziacej časti: ručné
Typ ovládania: mechanické
Ukazovateľ teploty mraziacej časti: áno
Poličiek v mraziacej časti: 8
Nosnosť poličiek: 40
Výška poličky: 1 cm
Chladivo: R 600a
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: 150-180 mm
Zámok: nie
Napätie: 220-240 V
Dĺžka prívodného káblu: 190 cm
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

CP073/2017
2 lisované police
4x koliečka, 2x brzdené

Cena s DPH

16 Vozík servírovací SV-2 3,00 ks
rozmery : 860x540x930 (šxhxv) mm
celonerezové prevedenie

Cena/MJ
Cena spolu

Pojazdný regál na gastronádoby RPT 2 - GN 2/1
rozmer: 590x670X1735 mm (šxhxv)
15 zásuvov na gastronádoby GN1/1 (530x650 mm)
odstup zásuvou 80 mm
poistný uzáver proti vypadnutiu GN (vzadu)
4x kolieska
/dodávaný v demontovanom stave/

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

15 Regál na GN 2/1 - pojazdný RTP 2 1,00 ks



Cena s DPH

24 Príborník PZ2 2,00 ks
rozmery: 1200x600x1800mm
nerezové prevedenie
dve skrinky na sebe,posuvné dvere
výškovo nastaviteľné nohy

Cena/MJ
Cena spolu

CP073/2017
rozmery : 2000x700x850 (šxhxv) mm
/pracovná doska AISI 304,
police,zákryty, výstuhy AISI430/
pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/
1x plná polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

Cena s DPH

23 Stôl pracovný PSJ 2 1,00 ks
Cena/MJ

22 Chladiaca skri ňa FK 5440 2,00 ks
Spotreba: 228 kWh/rok
Príkon: 1,5 A / 130
Rozmery: (v x š x h) 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto 544 l
Spôsob chladenia: statické
Pracovná teplota okolia SN
Dvere/víko: biele
Povrchová úprava bokov: biele
Systém chladenia v chladiacej časti: statický
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
Typ ovládania: mechanické ovládanie
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajšie digitálne
Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou
Počet poličiek: 5
Z toho výškovo nastaviteľných: 4
Ventilátor: áno
Teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
Chladivo: R600a
Šírka pri otvorených dverách: 79.7 cm
Hĺbka pri otvorených dverách bez držadla: 143,2 cm
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: pozinkované
Príkon: 1,5 A / 130
Napatie: 220-240 V
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

Cena/MJ
Cena spolu



27 Skladový regál KOMAXIT 1,00 ks
rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm
kovový
náter biely - komaxit

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm
kovový
náter biely - komaxit

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

Cena s DPH

26 Skladový regál KOMAXIT 4,00 ks

25 Skladový regál KOMAXIT 2,00 ks
rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm
kovový
náter biely - komaxit

Cena/MJ
Cena spolu



Cena s DPH

Cena s DPH

33 Chafing elektrický X81128 2,00 ks
rozmer: 620x480x300 (šxhxv) mm
kapacita: 2xGN1/1 - 100 mm
objem: 2x6,5 l
príkon: 2,2 kW / 230V
regulácia termostatom

Cena/MJ
Cena spolu

32 Stôl pracovný PSŠV 2 /ASDV1 uzatvorený 1,00 ks
rozmery : 2000x750x850 (šxhxv) mm
celonerezové vyhotovenie
pracovná doska: nerez - vystúžená DTD
2x polica
uzatvorená skrinka s posuvnými dverami
4x nastaviteľné nohy +50 mm

Cena/MJ
Cena spolu

31 Chladiaci bufetový vozik T-OBS-2, 3GN T-OBS2-3GN 1,00 ks
3x 1/1 GN; dĺžka 1300mm
• slúži na ohrev GN
• vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná
• základná výška 900 mm
• 4 kolieska 125 mm (2 brzdené)
• izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia
• hĺbka GN - 200 mm
• regulácia teploty +30 / +90 ?C
• ovládací panel s výpínačom a termostatom
• GN nádoby nejsou súčasťou dodávky
• deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky
• hygienický zákryt
• drevené krytovanie kombinované z nerezom

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

3x 1/1 GN; 1300mm
• slúži na chladenie GN
• vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná
• základná výška 900 mm
• 4 kolieska 125 mm (2 brzdené)
• izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia
• hĺbka GN - 150 mm
• chladiace médium R404a, príkon 0,25 kW / 230 V
• statické chladenie
• regulácia teploty +2 / +8 ?C
• ovládací panel s výpínačom a digitálnym regulátorom
• GN nádoby nejsou súčasťou dodávky
• deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky
• hygienický zákryt
• drevené krytovanie z štyroch strán

Cena/MJ
Cena spolu

Cena s DPH

30 Chladiaci bufetový vozik T-CHBS2-3GN T-CHBS2-3GN 1,00 ks



Ponuka s DPH celkom: 0

20,00 % 0 0

Ponuka celkom: 0

Suma položiek:

Základ DPH Výška DPH Celkom s DPH

CP073/2017
sklenený poklop Cena spolu

Cena s DPH

objem 4,5 litra Cena/MJ
34 Chafing X17581 1,00 ks



ŠPECIFIKOVANÝ VÝKAZ VÝMER Revízia: 0

Dátum: 27.11.2017

FIĽAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Mena: EUR
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SO 01.13 PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

1. 13. 1 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,3x0,6 m ks 85,00

Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu

50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α

÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1. 13. 1 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,6x0,6 m ks 16,00

Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu

50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α

÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1. 13. 1 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 1,2x0,6 m ks 9,00

Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu

50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α

÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1. 13. 2 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 0,3x0,6 m ks 44,00

Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách.

Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna

hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6;

500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α ÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95. Jedná sa o panel OBIFON

Modular s povrchovou tkaninou Akutec.
1. 13. 2 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 0,6x0,6 m ks 28,00

Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách.

Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna

hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6;

500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α ÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95. Jedná sa o panel OBIFON

Modular s povrchovou tkaninou Akutec.
1. 13. 2 Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 1,2x0,6 m ks 23,00

Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách.

Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna

hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6;

500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α ÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95. Jedná sa o panel OBIFON

Modular s povrchovou tkaninou Akutec.
1. 13. 3 Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,3x0,6 m ks 33,00

Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu

100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,6; 250 Hz - α ÷ 0,9; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,95; 2 kHz - α

÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1. 13. 3 Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,6x0,6 m ks 33,00

Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu

100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,6; 250 Hz - α ÷ 0,9; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,95; 2 kHz - α

÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1. 13. 3 Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 1,2x0,6 m ks 3,00

Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu

100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,6; 250 Hz - α ÷ 0,9; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1 kHz - α ÷ 0,95; 2 kHz - α

÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.

1. 13. 4-5-6 Vykrývací panel potiahnutý tkaninou VPT m2 34,82

Dosky potiahnuté tkaninou rovnakej farby ako akustický stenový obklad. Rôzne rozmery

jednotlivých dosiek. Hrúbka dosák 5-100mm. Koeficient pohltivosti dosiek v oktávovom pásme:

125 Hz – α ÷ 0,08; 250 Hz - α ÷ 0,11; 500 Hz - α ÷ 0,05; 1 kHz - α ÷ 0,45; 2 kHz - α ÷ 0,5; 4 kHz - α ÷

0,55. Jedná sa o tkaninovú látku Akutec.

 

1. 13. 7 Sadrokartónová stena odsadená SDKO m2 17,88

Sadrokartónová stena odsadená od pôvodnej steny 100 mm. Koeficient pohltivosti steny v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,08; 250 Hz - α ÷ 0,11; 500 Hz - α ÷ 0,05; 1 kHz - α ÷ 0,03; 2 kHz -

α ÷ 0,02; 4 kHz - α ÷ 0,03. Farba steny podľa vzorkovníka RAL.

1. 13. 8 Látkový výkryt LV m2 30,96

Látkový výkryt okien za účelom čiastočného zatemnenia priestoru. Koeficient pohltivosti látky v

oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,03; 250 Hz - α ÷ 0,04; 500 Hz - α ÷ 0,11; 1 kHz - α ÷ 0,17; 2 kHz -

α ÷ 0,24; 4 kHz - α ÷ 0,35.
1. 13. 9 Stropný akustický panel s hrúbkou 50mm - SAP50 m2 32,00

Akustický obklad umiestnený priamo na strope. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou

600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient

pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,25; 250 Hz - α ÷ 0,6; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1

kHz - α ÷ 1,0; 2 kHz - α ÷ 1,0; 4 kHz - α ÷ 0,95..

Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou sklotkaninou čiernej farby.
1. 13. 10 Stropný a stenový akustický panel s hrúbkou 100mm - SAP100 m2 46,50

Akustický obklad umiestnený priamo na strope. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou

600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m2 (minimálna hodnota). Koeficient

pohltivosti obkladu v oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,6; 250 Hz - α ÷ 0,9; 500 Hz - α ÷ 0,9; 1

kHz - α ÷ 0,95; 2 kHz - α ÷ 0,9; 4 kHz - α ÷ 0,9.

Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou sklotkaninou čiernej farby.
1. 13. 11 Kryt radiátora KR m2 44,72

Kryt radiátora pozostáva z dosiek širokých 8 cm, ktoré sú od sebe vzdialené 8 cm. Konštrukcia 

krytu je tvorená obvodovým rámom, na ktorý sú pripevnené dosky vo vertikálnom smere. Kryt je 

odoberateľný a je vyrobený z dreveného aglomerátu. Povrchová úprava je čierny odtieň podľa 

vzorkovníka RAL. Kryt radiátora je rovnako odsadený ako okolité akustické obklady – sú v jednej 

rovine. Koeficient pohltivosti obkladu  v oktávovom pásme: 125 Hz – α ÷ 0,01; 250 Hz > α ÷ 0,01; 

500 Hz > α ÷ 0,01; 1 kHz > α ÷ 0,02; 2 kHz > α ÷ 0,02; 4 kHz > α ÷ 0,02.
1. 13. 12 Lešenie na stropné a stenové panely set 1,00

Prenájom lešenia.



ŠPECIFIKOVANÝ VÝKAZ VÝMER Revízia: 0

Dátum: 27.11.2017

FIĽAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Mena: EUR

Číslo položky Názov a popis položky Jednotka Množstvo Jednotk. cena DJednotk. cena MCelková cena DCelková cena M Cena celkom

1. 13. 13 Dielenská dokumentácia kpl 1,00

zameranie skutočných rozmerov, dielenská dokumentácia profesie priestorová akustika

1. 13. 14 Meranie času dozvuku - finálne kpl 1,00

meranie času dozvuku v zmysle STN EN ISO 3382-1. Metóda integrovanej impulzovej odozvy.

Súčasťou merania je vypracovanie protokolu o meraní so zapracovaním výsledkov s príslušnými

závermi.

CENA CELKOM bez DPH (za SO 01.13)


