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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. Všeobecne 
 

Predmetom tohto projektu je rozšírenie ústredného vykurovania pre garáž hasičskej techniky a sklad. 
Nový vykurovací systém sa pripojí na existujúci rozvod. 

 
Použité podklady 

 Pre vypracovanie projektu , boli použité nasledovné podklady : 
STN EN 12828 – Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov 
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe 

a používaní, vykurovacie systémy , ktoré si vyžadujú vyškolenú obsluhu. 
STN 06 0830 – zmena a 06/91, z 10/03(neplatí čl. 56 až 164) Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné 

vykurovanie a ohrievanie teplej úžitkovej vody 
STN EN 13445-1 až 6  - Nevyhrievané tlakové nádoby 
STN 13 4309 – 1-4 časť  Priemyselné armatúry – poistné ventily 
STN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilné, Prevádzkové požiadavky 
STN 73 4201 – Navrhovanie komínov a dymovodov 
STN 73 4210 – Zhotovovanie komínov a dymovodov  
STN 73 6655 – Výpočet vnútorných vodovodov 
- podkladov stavebnej časti  
- požiadaviek investora  
 
 

2. Technické údaje 
 
Tepelný príkon 
 

Tepelný príkon pre vykurovanie je určený na základe požadovaných vnútorných teplôt  a klimatických 
údajov  

 
Lokalita:     Fiľakovo 
Vonkajšia výpočtová teplota  :  Өe

 = -13 oC 
Dĺžka vykurovacieho obdobia :   n  = 210 dní 
Priemerná vonk. teplota vo vykur. Období:   Өes  = 3,2 oC 
Priemerná vnútorná teplota :   Өis = 20 oC 
 
Tepelný príkon ÚK:    ΦHL  = 19,5 kW 
 
4. Rozvod potrubia 
 

Rozvody potrubia k vykurovacím telesám je navrhnutý z hliník-plastových kombinovaných rúrok.  
 

5. Vykurovacie telesá 
 

V miestnostiach sú navrhnuté DOSKOVÉ OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ. Telesá budú 
napojené na rozvod prostredníctvom  ventilov TS 90 a vybavené termostatickými hlavicami.  

Všetky telesá budú opatrené odvzdušňovacími ventilmi. 
 

6. Skúšky 
 

Zmontované zariadenia a potrubné rozvody ako celok, musia byť pred uvedením do prevádzky 
vyskúšané podľa platných STN (najmä STN en 12828) a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých zariadení. 
Kovové priemyselné potrubia musia byť vyskúšané podľa STN 13480-5. 

Pred uvedením do prevádzky je nutné zmontované zariadenie prepáchnuť pri otvorených armatúrach 
a demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch.  
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Skúška tesnosti 
 
Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50oC na úroveň  pracovného tlaku. Po napustení systému 

a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého zariadenia(všetkých spojov, armatúr atď). 
U zariadenia sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých 
sa vykoná opäť prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri tejto prehliadke neobjavia 
netesnosti.  

Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora a dodávateľa. 
Prevádzkové skúšky 
 

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky : 
 

• Dilatačné 
Pred zaizolovaním potrubia sa teplonosná látka zohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na 
teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup zopakuje. Systém sa podrobne prezrie a hľadajú sa netesnosti 
prípadne iné chyby. Po prípadných opravách je nutné skúšky opakovať.  

• Vykurovacie, funkčné skúšky 
Kontroluje sa  správnosť zapojenia , rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr , ich tesnosť, funkčnosť 
meracích prístrojov, funkčnosť riadiaceho systému , funkčnosť regulačných armatúr, a projektovaný výkon 
zdroja. Ďalej sa vyskúša činnosť zabezpečovacích zariadení. 
 Dodávateľ odovzdá pri preberacom konaní návod na obsluhu dodaných zariadení a ich častí, atesty a ich 
revízne knihy. 
  
7. Prepláchnutie systému 
 

Súčasná regulačná technika vyžaduje čistotu a kvalitu vykurovacej vody. Z týchto dôvodov je žiadúce:  
- pri montáži zariadenia celý systém 2x prepláchnuť vodou 
- dbať na kvalitu vykurovacej vody podľa noriem STN a podľa potreby ju upraviť. 

Podľa zakurovacej skúšky podľa STN je potrebné doregulovať vykurovaciu sústavu tak, aby všetky 
vykurovacie plochy a telesá rovnako nabiehali a hriali. 
 
8. Požiadavky na montáž a bezpečnosť pri práci. 
 

Zváračské práce na rozvode potrubia si vyžadujú montérov s  úradnými zváračskými skúškami v zmysle 
STN . Pri zváraní treba dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy pre montáž. Montáž potrubia vykoná 
oprávnená  organizácia. 

- Materiál, armatúry, strojné zariadenie musia mať atesty o kvalite a parametroch výrobku. 
- Skúška tesnosti podľa STN  
- Pri montáži, skúškach a prevádzke celého zariadenia vykurovania treba dodržiavať všetky 

bezpečnostné, protipožiarne opatrenia, smernice a platné normy 
 
Posudzovanie neodstrániteľných rizík    

V STN EN 1050 (83 3008/89) Bezpečnosť strojov, princípy posudzovania rizika a súvisiacich normách 
EN 292 – 1, EN 292 – 2, EN 294 Bezpečnosť strojových zariadení sú uvedené princípy postupu posudzovania 
rizika, pri ktorom sa musí prihliadať na poznatky a skúsenosti z konštruovania, používania, z nehôd  a škôd 
zariadení inštalovaných v rámci ÚK. Príklady ohrozenia, nebezpečných situácií a nebezpečných udalostí sú 
uvedené v prílohe A, tabuľka A1 STN EN 1050.  

V prípade zariadení ÚK sú tu aktuálne prípady:  
č. 2.2 Dotyk osôb so živými časťami, ktoré sa stali živými poškodením izolácie  
č. 3.1 Popálenie, obarenie  
č. 8.6 Ľudské chyby a správanie 

 
9. ZÁVER 
 

Navrhované zariadenie bude pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržiavania predpisov 
pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.  
 


