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1 . SPRIEVODNÁ SPRÁVA

         Mesto Fiľakovo plánuje uskutočniť rekonštrukciu  nevyužívaného objektu (koncertná  sála starej základnej školy)   .Samotný objekt bol postavený cca v dvatsiatich  rokoch minulého  storočia . Dotknutý  objekt sa nachádza v areáli súboru viacerých stavieb rôzneho účelu v pamiatkovej   zóne  mesta  Fiľakovo na Koháryho  námestí  .Z dvornej  časti  je  pri objekte  prístavba  s hygienickým  zázemím riešený pre novovybudovaný  areál Mestskej  tržnice .   Na dotknutý objekt sa napájajú  prípojky plynu  a elektriky   . Pred vyhotovením PD pre ohlasovaciu povinnosť  sa uskutočnila obhliadka samotného objektu so zameraním skutkového stavu, na ktorom sa majú uskutočniť    práce samotnej rekonštrukcie  fasády . Boli prevzaté podklady od investora – snímok z katastrálnej mapy  s parcelnými číslami   a dobové  fotografie  pôvodne  riešenej fasády .

          Jestvujúci  objekt  je umiestnený v rovinatom teréne v  blízkosti jestvujúcich spevnených plôch – verejný chodník  . Charakter objektu je prízemný  nepodpivničený , s viditeľnou  prístavbou hygienického  zázemia v dvornej  časti  budovy  .Hlavný  vstup do riešenej  koncertnej  sály   je  v súčastnosti  riešený  len  z   dvornej  časti  a cez  spomenutú  prístavbu hygienického  zázemia  . Cieľom projektu - rekonštrukcie  fasády  je  jej  obnovenie  do historického  vzhľadu , rieši  sa fasáda od Koháryho námestia a bočná fasáda  , ďalej  sa rieši  aj  výmena troch  existujúcich okien  nachádzajúcich sa  na vonkajšej  fasáde  na  nové  .  Jeden okenný  otvor  bude  prebudovaný  na dverný   ,nový  vstup priamo  do koncertnej  sály z Koháryho námestia / chodníka/  , čo požaduje upraviť  aj     chodník z vonkajším  vstupom do  budovy .Tento vstup  je  riešený  ako  bezbariérový , s nábehom   .
        Pohľadová  čelná strana dostane  pôvodný historický  vzhľad   ,  zateplením a výmenou výplní otvorov   sa vylepšia tepelnotechnické  vlastnosti  jestvujúcich obvodových  konštrukcií .
 1.2. Účelové  jednotky

-  celková  podlahová plocha                                        122,640 m2         
                     -  celková  zastavaná plocha objektu                             150,90 m2


1.3. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

          Pri stavbe nedôjde k výraznejším obmedzeniam v okolí objektu takže výstavba môže byť realizovaná plynulo na základe požiadaviek investora. 

1.4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

         Celú stavbu bude prevádzkovať  investor  : Mesto  Fiľakovo.

1.5. Predpokladaná lehota výstavby

       Zahájenie výstavby :  - 04/2020
       Ukončenie výstavby:  - 06/2020
1.6. Vplyv na uskutočňovanie stavby na životné prostredie
          Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené. Nedochádza k žiadnemu výrubu zelene. Výstavba nevyžaduje likvidáciu hodnotných porastov, rešpektovanie ochranných pásiem z titulu 
chránených objektov či iných daností. Nakoľko stavebná  činnosť bude realizovaná priamo v zastavanej časti mesta, počas výstavby dôjde k prechodnému obmedzovaniu dopravy a k obmedzovaniu pohybu chodcov. Dodávateľ stavby je preto povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác okamžite čistiť.

1.7. Požiadavky na uvádzanie dokončenej stavby do prevádzky

          Stavba môže byť zaradená do prevádzky až po kompletnom ukončení stavebných  prác  príslušnej časti stavby.
1.9  Starostlivosť  o  bezpečnosť  práce
          Predmetom projektu je rekonštrukcia fasády koncertnej  sály vrátane výmeny  a úpravy  troch okien . Stavebné práce budú prevedené z lešenia Z dôvodu bezpečnosti pri stavebných prácach musí byť okolo objektu voľný pracovný pás v šírke 3 m od objektu. Pre zariadenie staveniska budú využívané priestory objektu určené investorom, resp. dvor mestskej  tržnice ktorý bude oplotený a zabezpečený proti vstupu nepovolaným osobám – v tomto vyhradenom priestore môžu byť umiestnené skladové kontajnery a mobilné WC. Voda i elektrická energia pre stavebné účely bude odoberaná v objekte, za úhradu. V miestach odberu budú namontované merače.  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri realizácii je potrebné dodržať vyhlášku o bezpečností a ochrany zdravia pri stavebných prácach č. 147/2013 Z.z. s účinnosťou  od 1. júla 2013, a zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nar. vlády SR 396/2006 Z.z. a musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona. Pred začatím vlastných prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi, s dôrazom na predpisy v stavebníctve. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Zvlášť potrebné je dbať na bezpečnosť pri práci vo výškach. Pracovníci proti pádu z výšky musia byť chránení zábradlím alebo bezpečnostným lanom. Pri manipulácii s bremenami /viazanie, vešanie, dvíhanie/ musia mať príslušnú kvalifikáciu. Za plnenie úloh organizácie v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006. Plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 2 ods. 3, inšpektorátu  práce.

V projektovej dokumentácii sú zohľadnené všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre danú stavbu je potrebné zabezpečiť Osobitné minimálne požiadavky na stavenisko v rozsahu nar. vlády č.396/2006 Z. z. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný zamestnávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Opravy a údržbu strojov, lávky atď. je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce

· z Vyhlášky č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce

· zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

· nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia v práci  

· zákon 125/2006 o inšpekcii práci a nelegálnej práci

· nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavbu

· nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

· nariadenie vlády SR č. 310/2013  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri manipulácii s bremenami

· nariadenie vlády SR č. 392/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri  používaní pracovných prostriedkov

2. TECHNICKÁ SPRÁVA

           Dotknutý /jestvujúci/ objekt sa nachádza v rovinatom teréne. Geologický prieskum nebol realizovaný na  pôvodnej časti budovy , meteorologické, hydraulické a seizmické javy ovplyvnili  jestvujúcu časť objektu / na zvislých  stenách     ,sú viditeľné  zvislé  trhliny / .
Objekt bol postavený cca v dvatsiatich  rokoch minulého storočia   . Je to klasická murovaná stavba s plných tehál   s pozdĺžnym nosným  systémom . Objekt je prízemný , nepodpivničený ,prestropenie prízemia  je  riešené  dreveným klembovým   stropom s plným  debnením  a rákosovou vápenno cementovou omietkou .Prestrešenie  je  riešené  sedlovým tvarom strechy , nosnú konštrukciu  vytvára drevený krov so  stojatou  stolicou , krytina je riešená z falcovaného pozinkovaného plechu   .Všetky  výplňové konštrukcie  sú  drevené , zdvojené  .

Návrh rekonštrukcie  fasády :
            V  tejto  projektovej dokumentácii sa rieši celková rekonštrukcia  fasády  so  zachovaním  historického  vzhľadu  ,  vylepšenie technického stavu a zníženie energetických nákladov- náročnosti  na prevádzku budovy. Súčasne sa zvýši tepelný odpor čím sa zabráni unikaniu tepla. 

            Tieto   úpravy  sa  dosiahnú   navrhovanou výmenou jestvujúcich okien, realizáciou  vstupných  dverí za nové  drevené  výplňové  konštrukcie s menším vodivým odporom tepla .Okenné  otvory  budú  upravené , rieši  sa  domurovanie  ostení  otvorov  čím  sa  zmenší  šírka  nových  okien .  Ďalej  sa  to dosiahne navrhovaným zateplením obvodového plášťa  minerálnou  vlnou hr.: 120mm  . Ostenia výplni otvorov sa opatria zatepľovacím systémom hr. 30 mm.
Stavebno - technické riešenie stavby

1.   HSV práce

a ) Búracie práce – Pred realizáciou búracích prác musia byť demontované všetky jestvujúce    stavebnou činnosťou dotknuté rozvody energií!!Pri realizácii zabezpečiť ochranu jestvujúcich funkčných rozvodov a technických zariadení.

                       výplňové konštrukcie:

· odstránenie  výplňových  konštrukcií  v opláštení  v celom  rozsahu  budovy  /  okná / 

                  zvislé  konštrukcie:
· vybúranie  parapetného  muriva  z plných  tehál  hr.: 500 mm
                  klampiarske konštrukcie:

                  -      demontáž dažďových  žlabov  z pozinkovaného  plechu   

               -      demontáž  dažďových  zvodov    z pozinkovaného  plechu
b)   Zemné práce    - nerealizujú  sa
c.)  Zvislé  a kompletné  konštrukcie  

          Zvislé  konštrukcie  sa  týkajú  domurovania  ostení  okien  po  vybúraní  okien . Rieši sa  úprava stavebných  otvorov domurovaním oboch  ostení  z plných  tehál  v hrúbke  150 mm  čím  sa zmenší  šírka  nových  okien .
d)  Výplňové konštrukcie otvorov    

              Okná -  nové okenné výplňové konštrukcie –drevené  ,zasklené izolačným trojsklom

                         4+16+4+6+4 mm

             Dvere, vráta a brány  - vchodové dvojkrídlové  dvere drevené, 1/3 presklené  otváravé, vrátane drevenej zárubne   .

Dvere, vráta a brány budú použité také, ktoré spĺňajú normové požiadavky.Podrobnejšie – viď. PD.

e ) Povrchové úpravy
             Vnútorné povrchové úpravy -  vyspravenie vnútorných povrchov murovaných častí po  búracích prácach váp.cement.    omietkou štukovou . Rozsah upresniť po búracích prácach.

                                                                       -    hladké vápennocementové omietky

             Vonkajšie povrchové úpravy  -   presieťkovanie + vrchná  omietka  vápenno-cementová /štuková /+

                                                                  fasádny  silikátový  náter 

                                                   -  osadenie  fasádných ozdobných  prvkov  
2  PSV práce

Tepelné izolácie

        Navrhované zateplenie obvodového plášťa je  minerálnou  vlnou hr.: 120mm  , sokel bude zateplený extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm. Ostenia výplni otvorov sa opatria zatepľovacím systémom hr. 30 mm . Tepelné izolácie sú použité všade tam, kde sú kladené zvýšené požiadavky na tepelnotechnické parametre na elimináciu tepelných mostov.

Zatepľovací systém :

Zatepľovací systém  s minerálnej  vlny  fasádnej  ZT1

· Pôvodný  obvodový plášť murovaný  z plných  tehál 
· Jestvujúce  vonkajšie  omietky  / brizolit , vápenno-cementová omietka /

· Penetračný  náter 

· lepiaca stierka flexibilná napr.: WEBER.THERM EXCLUSIVE (401 PE) 

· tepelná izolácia z minerálnej  vlny hr.. 120 mm – NOBASIL FKD S  
· armovacia stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou výstužná tkanina  + plastové rozperky dl. 275 mm - Hmoždinka EJ-TID-T kov. tŕň

· vápenno-cementová  ,štuková  stierka 

· podkladný  náter WEBER 700 

· náter  fasádny , silikátový    

         Zatepľovací systém sa používa na zlepšenie tepelnoizolačnej schopnosti obvodového muriva novostavieb, ako aj na dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov. Nízka plošná hmotnosť systému (cca 7,5 kg/m2) a spôsob montáže umožňuje jednoduchú realizáciu rekonštrukcií a zatepľovania fasád bez väčších nárokov na priestor, prevádzku a zásahu do staticky dotknutých častí stavieb.

Všeobecne platné podmienky pri realizácii zatepľovania:

Pri aplikácii zatepľovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné dodržiavať :

-projekt resp. návrh na zateplenie objektu

-technické podmienky a technologický predpis vydaný výrobcom

-používať výhradne materiály dodané firmou, ktorá zaručuje, že materiály a výrobky  

 spĺňajú vlastnosti uvedené v osvedčení zatepľovacieho systému

-používať materiály a výrobky, ktoré sú označené na obale a dodacom liste: výrobca, označenie,    

 materiálu, číslo výrobnej šarže a pod. 

Obmedzenie pri realizácii zatepľovacieho systému:

           S uvedenými systémom je možné pracovať do teploty +50C, do jednotlivých komponentov nie je pripustené primiešavať akékoľvek chemické prísady proti zamrznutiu. Pri spracovaní je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného slnečného žiarenia, ktoré vplývajú na nerovnorodé vysychanie jednotlivých vrstiev systému.

Pri použití tepelnoizolačných platní z minerálnej vlny  platí nasledovné obmedzenie pre použitie tenkovrstvých omietok:

Je zakázané používať na povrchovú úpravu tenkovrstvé omietky tmavých farebných odtieňov, ktorých stupeň svetlosti je menší ako 30. Stupne svetlosti prislúchajúce k jednotlivým farebným odtieňom sú k dispozícii u výrobcu, resp. dodávateľa   .

 Prípravné práce

            Pred zahájením prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych výrobkov. Práce je možné vykonať z lešenia.

Fasádne plochy je nutné pred kladením zatepľovacieho systému prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav, otĺcť oduté časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky, minimálne však rozrušiť ich povrch murárskym kladivom. Vysprávky je vhodné robiť vápennocementovou maltou.

Pri úprave klampiarskych výrobkov musíme uvažovať s tým, že konečná rovina fasády bude predsadená pred pôvodnou o hrúbku tepelnoizolačného systému. Preto je nutné ,,povytiahnuť,, parapetné plechy, oplechovania atiky, ríms, hromozvody a ostatné konštrukcie pripevnené na povrchu fasády. Po ukončnení uvedené prípravných prác doporučujeme plochu fasády opláchnuť tlakovou vodou.    

Montáž tepelnoizolačného systému:

         - Založenie sokla

Na vyschnutý vopred pripravený podklad pripevníme pomocou hmoždiniek a vrutov do dreva soklový

hliníkový profil ktorý zavážime do vodorovnej polohy. Na zadnú stranu tepelnoizolačnej platne nanesieme lepiacu stierku. Soklový profil musí byť uložený na nárožiach mal uzavretú spodnú plochu.

Kladenie platní  z minerálnej  vlny

            Po uložení spodnej rady tepeln. platní pokračujeme v ich kladení smerom hore. Je potrebné dbať na dôsledné dodržiavanie predpísaných detailov, najmä na zodpovedné obalenie  platne sieťkou. Aby bolo dodržať tieto detaily, je potrebné na každom voľnom konci dosák, t.j. pod parapetným plechom, na voľnom nároží budovy, na sokloch podkladať pod platne pás sieťoviny, ktorým sa hrany dostatočne obalia. Po prilepení platní na fasádu vykonáme ich dodatočné upevnenie hmoždinkami. Hmoždinky musia byť kotvené v nosnej časti muriva a vzhľadom na polystyrol hlava hmoždinky má byť zapustená cca 2 mm do tepelnoiz. dosky z minerálnej  vlny. 

Armovacia vrstva – kladenie sklennej sieťoviny

            Armovacia vrstva sa robí na vybrúsenom povrchu polystyrolových dosák. Jednotlivé kusy sieťoviny spájame vzájomne na presah 10cm. Na obzvlášť namáhaných miestach fasády ako napríklad sokle, fasáda do výšky 1.nadzemného podlažia, okolie okien, nárožia na prízemí a podobne sa doporučuje vytvoriť armovaciu vrstvu z pevnejšej sieťoviny. Pri kladení sieťoviny okolo okenného otvoru obalíme sieťovinou plochy ostenia, potom plochy nadpražia okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás sieťoviny cca 30cm šírky 20cm pod uhlom 450.

Penetrácia podkladov vrstvy

          Po dokonalom vyschnutí armovacej vrstvy pristúpime k jej penetrácii príslušne sfarbeným podkladným náterom. 

Nanesenie povrchovej úpravy – tenkovrstvej omietky

         Po dokonalom zaschnutí penetračného náteru pristúpime k nanášaniu tenkovrstvej omietky. Pred zahájením prác pozakrývame parapetné plechy, zakrývacou krepovanou lepiacou páskou zakryjeme okenné rámy, okná prekryjeme plastikovou fóliou.

Technické a úžitkové vlastnosti finálnej úpravy

         Plochy zrealizovaného zatepľovacieho systému musia byť vzhľadovo jednotné, rovnomernej štruktúry, bez farebných nerovnomerností. Úprava povrchu musí pôsobiť estetickým dojmom ako celok. Zatepľovacie práce budú prevedené z lešenia.

Statické zhodnotenie
            Zatepľovací systém sa pripevní o fasádu  lepiacimi tmelmi a zároveň mechanicky upevní hmoždinkovým systémom, s kotvami z umelej hmoty s veľkou dosadacou plochou hlavy kotvy (počet kotviev : 6 ks/ m2). Použijú  plastové tanierové príchytky typu TID-T8/60 (klinec je oceľový).

Upozornenie.

          Zateplenie je možné realizovať  výlučne len kompletných zateľovacích systémov, kde sú jednotlivé komponenty zosúladené a certifikované výrobcom. Vzájomná kombinácia komponentov od dvoch rôznych výrobcov nie je možná! 

     Z hľadiska technologického postupu doporučujem pred zatepľovaním obvodového plášťa realizovať obnovu pavlačí.

     Všetky práce je potrebné prevádzať v súlade s technologickým postupom výrobcu pre daný zatepľovací systém. Práce prevádzať môže len organizácia vlastniaca licenciu na danú technológiu. Zmeniť farebné riešenie objektu je možné len so súhlasom projektanta!
Požiarne  zabezpečenie  objektu

V zmysle funkčnosti jednotlivých priestorov objektu ide o priestory, ktoré z hľadiska prevádzky nevykazujú žiadne zvýšenie požiarneho rizika v prípade, že budú dodržané požiarno-bezpečnostné predpisy. Jestvujúci objekt je zabezpečený bleskozvodom podľa platných predpisov.

3 .    NAKLADANIE  S   ODPADMI
          Odpady , ktoré vzniknú počas realizácie objektu – Rekonštrukcie fasády koncertnej  sály   vo Fiľakove:

- sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a  zákona č. 79/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva „Katalóg odpadov“ nasledovne:
	Císlo,druhu

odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategoria odpadu
	Materialova bilancia  t/rok
	Nakladanie s odpadmi

	15 0101
	Obaly z papiera a lepenky
	ostatný
	0,01
	Legálne zariadenie

	15 0102
	Obaly  z plastov 
	ostatný
	0,01
	Leg, zariadenie

	17 0104
	Zmiešané odpady zo  stavieb a  demolácií iné jako uvedené v

 170 901 ,170902,170903
	ostatný
	0,35
	Legálne zariadenie


       Počas realizácii Rekonštrukcie fasády koncertnej sály   i celej životnosti jestvujúceho objektu je povinný pôvodca          dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Zb  o odpadoch a súvisiacich vykonávacích hlášok     MŽP. v odpadovom hospodárstve.   Životné prostredie danou prevádzkou nebude znehodnotené. Stavebník je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti. Taktiež je nutné dodržiavať čistotu komunikácií, ktoré bude užívať počas rekonštrukcie aj počas užívania stavby.      

V Lučenci, dňa  18.10.2019                   
    

 Vypracovali :    Ing. Zsélyi Zsolt    
