POZNAMKY: (s1)

V PRIPADE ZISTENIA ODLISNOSTI V STAVEBNYCH KONSTRUKCIACH NA STAVBE
OPROTI PREDPOKLADANEMU STAVU UVADZANEHO V PROJEKTE, PRED ZAHAJENIM L ELASTOBIT STAN H HR. 4.2 mm
STAVEBNYCH PRAC OKAMZITE VOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA! | GLASBIT G 200 S40 HR. 4.0 mim

— [ZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY HR. 120 mm

~ MIKROVENT SR S 42 I HR. 4,2 mm
~ CEMENTOVY POTER HR. 30 mm
-~ STRESNY PANEL V. 650 mm
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LEGENDA ZNACIEK:

— STAVAJUCE KONSTRUKCIE

— BURACIE PRACE

LEGENDA ZNACIEK BURACICH PRAC:

@ ODSTRANENIE JESTV. OPLECHOVANIA ATIKY Z POZINK. PLECHU

KOMPLETNE ODSTRANENIE STRESNEHO PLASTA AZ PO STRESNE PANELY
NA SIRKE cca. 700MM V POZDLZ BUDOVY

SIAVBA - Odstranenie havarijného stavu
strechy telocvicne - SEDLOVA STRECHA
ZS Farska Luka, Filakovo

Cast:— lll. Stavebna ¢ast C.VIKR.:
0BSAH:  Prie€ny rez A-A* - skutkovy stav 03.




