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1. Úvod 

Mesto Fiľakovo má bohatú historickú minulosť, na ktorú budujeme budúcnosť. Prvá písomná 
zmienka o meste pochádza z roku 1246. Pevný hrad s osadou v podhradí už aj v tom období odolával 
tatárskym nájazdom. Jeho prvým známym majiteľom bol Matúš Csák Trenčiansky. V roku 1423 Fiľakovo 
ako Oppidum Fylek získava mestské privilégiá. Hrad vlastnili Perényiovci, Ján Jiskra z Brandýsa a neskôr 
František Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sídlom sandžaku, - okupácia trvala 39 
rokov. V 16. storočí bolo Fiľakovo remeselníckym centrom regiónu. Najslávnejším obdobím mesta je 
pravdepodobne 17. storočie, keď sa hrad stal sídlom komitátov Novohrad, Hont, Heveš a Pešť a mal 
takých slávnych kapitánov ako Tomáš Bosnyák, František Wesselényi a Štefan Koháry II. Hrad aj mesto dal 
v roku 1682 vypáliť Imrich Thokoly. V 18. storočí bolo Fiľakovo poľnohospodárske mesto. V 19. storočí sa 
stalo okresným mestom, v ktorom sídlili stoličné úrady. Začiatkom 20. storočia bola postavená 
medzinárodne uznávaná smaltovňa, ktorá priniesla veľké zmeny do života obyvateľov regiónu. Samotné 
mesto - s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha - sa nachádza v južnej prihraničnej oblasti 
Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí na okraji Chránenej krajinnej 
oblasti - Cerová vrchovina. Počet obyvateľov mesta -so zmiešaným národnostným zložením - je približne 
10 450. 

Na žiadosť stavebníka bola vypracovaná projektová dokumentácia predmetom ktorej je 
„Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa ". 

Cieľom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a oprava existujúcich kompostavacích jám, 
osadenie cestných panelov, výstavba manipulačnej plochy, osadenie žumpy a vybudovanie studne v 
areáli bývalého Štátneho majetku na Družstevnej ulici vo Fiľakove smerom na Rátku na spomenutý účel. 
V rámci rekonštrukcii sa navrhuje opraviť nasledujúce objekty: 
- 2 ks silážnych jám na SO - 102 Kompostovacie plochy  
- Osadenie cestných panelov 
- Vybudovanie manipulačnej plochy 
- Osadenie žumpy 
- Vybudovanie studne 

 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo zo všeobecných technických 

požiadaviek, kladených na stavby občianskeho vybavenia. Riešenie prestavby objektu plne zabezpečí 
jej funkciu, hygienu a pohodu užívateľov. Pri výbere nových stavebných materiálov a konštrukcií sa 
vychádzalo z technických noriem, predpisov a pri náročnosti materiálového a stavebného riešenia 
stavby z požiadaviek investora. 

Vlastnícke právo stavebníka k dotknutým nehnuteľnostiam je zapísané v katastri nehnuteľnosti na 
Katastrálnom úrade Banská Bystrica - Správa katastra Lučenec na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo. 

Zriadenie strediska zohľadňuje novelu Zákona č. 223/2001 Z.z., ktorá zakazuje zneškodňovať 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho 
odpadu. Pri príprave kompostu je potrebné dodržiavať STN 46 5735. Norma STN 46 57 35 „Priemyselné 
komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v odpadoch 
použitých pre výrobu kompostu. Všetky materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované 
podľa platných predpisov a pri ich použití treba rešpektovať pokyny výrobcov.



 

 

 

 

 

 

 

2. Charakteristika územia stavby 

Plánovaná stavba je umiestnená na parcelách č. parc. č. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.ú. 
FIĽAKOVO na ul. Družstevnej, ktorá je vo vlastníctve mesta Fiľakovo. Navrhovaná stavba je v intraviláne 
mesta, vzdialenosť medzi kompostoviskom a najbližších obytných budov a rodinných domov je okolo 
300m. Rozsah stavebných prác nemá negatívny vplyv na okolité životné prostredie a novostavba 
neovplyvňuje okolitú zástavbu (nemenia sa prístupové cesty, nevzniká zdroj škodlivín a nebezpečného 
odpadu). 

3. Architektonické, dispozičné a stavebno-technické 
riešenie 

3.1. Architektonické riešenie stavby vychádza z účelu využitia stavby s použitím moderných produktov 
doby v kombinácii s tradičnými materiálmi. Pri vypracovaní PD sa hľadelo na to, aby pri dodržaní 
predchádzajúcej myšlienky kvalitatívna aj estetická hodnota objektu sa objavila aj v architektonickom 
vzhľade stavby. 

3.2. Dispozičné a stavebno-technické riešenie 
 

SO - 102 Betónové prefabrikované silážne jamy - Kompostovacie plochy 

  
Kompostovacie plochy v počte 2 kusy sa nachádzajú na pozemkoch reg. C parc. č. 3963/6 a 3963/7 v 
k.ú. Fiľakovo. Tieto stavebné objekty majú obdĺžnikový pôdorysný rozmer s pôdorysnými rozmermi 27,0m x 
7,25m. Kompostovacie plochy sú umiestnené vedľa seba, pričom vzájomná vzdialenosť medzi plochami 
je 7,80m. V obidvoch prípadoch ide o stavebné konštrukcie vybudované z prefabrikovaných 
betónových dielcov, ktoré sú bočne staticky zabezpečené železobetónovými oporami pri každom 
module. Rekonštrukcia spočíva v ich zlúčení  a to pri odstránení vnútorných železobetónových stien 
vrátane opôr, vonkajšie bočné steny vrátane opôr ostávajú ponechané a budú ošetrené postupom St1. 
Vnútorná plocha  cca 7,8m sa po výkope  vyplní zhutneným štrkovým lôžkom a podkladným betónom  
o hr. 150mm pričom výškovo sa napojí na existujúce plochy. Dná silážnych jám sú vyspádované v 
pozdĺžnom smere o 1,50%. Povrch tvorí vodostavebný betón DRAMIX VC 25/30 s výstužou, hr. 200 mm. 
Ukončenie je prekrytým železobetónovým rigolom na zachytenie dažďových vôd z kompostovacej 
plochy a vyústením do trativodu. Prekrytie rigola je z pozinkovaného roštu P30/30 -1200/1000 

 

Konštrukčné vrstvy kompostovacej plochy: 

Vodostavebný betón DRAMIX VC 16/20 s výstužou hr. 200 mm 

Ochranná netkaná geotextília Fibertex F-40 250g/m2 hr. 1,4 mm 

Izolačná fólia Fatrafol 803 hr. 1,5 mm 

Ochranná netkaná geotextília Fibertex F-40 250g/m2 hr. 1,4 mm 

Existujúce betónové panely hr. 150 mm 
(podkladný betón hr. 150 mm) 
Hutnená štrkodrva hr. 150 mm 

 
Ostávajúce betónové časti silážnych jám sa ošetria  podľa postupu St1 

ošetrenie muriva proti machu -chloramin T 
osekanie a zrovnanie povrchu 
očistenie muriva tlakovou vodou 
kontaktný mostík Duvilax VV 
ušlachtilá malta Ceresit CD 25 od 5 -30mm 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SO – 102.1 Cestné panely 

Komunikačná a obslužná plocha (265,04 m2) 
Príprava územia a zemné práce 

- Pred zahájením zemných prác musia byť vytýčené všetky podzemné inžinierske siete a objekty. 
- Odstránenie krovín, tŕstia a travín, ako aj odstránenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstránení zeminy na 

požadovanú úroveň podľa PD v triede 3 vznikne zemná pláň, ktorá bude pod objektom cestných panelov 
zhutnená na hodnotu minimálne Edef2 = 45 MPa. Pokiaľ nie je možné dosiahnuť uvedené hodnoty, je 
potrebné prejsť k stabilizácii alebo výmene zemnej pláne. Malá časť vykopanej zeminy bude použitá ako 
násypový materiál. 

- 3/ Vytýčenie objektu 
- Výškopisné vytýčenie objektu je vykonané v systéme Balt po vyrovnaní a priamo nadväzuje na 

podlahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu prístupovej komunikácie v mieste pripojenia. 
Polohopisne sú plochy vytýčené odmerkami od haly, hraníc parcely a jej lomov. 

- 4/ Stavebná úprava spevnených plôch 
- Spevnené plochy sú navrhnuté z betónových cestných panelov. Spevnené plochy určené ako 

komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala. 

- Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné: 

Betónové cestné panely hr. 200 mm 

Hutnená štrkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. 300 mm 

I min.500mm 

- Celková výmera cestných panelov činí 265,04m2 

Postup stavebných prác 

- Na upravenú zemnú pláň sa zrealizuje spodný štrkodrvový (Hutnená štrkodrva) násyp, ktorý je 
potrebné realizovať po vrstvách hr.150 mm, zhutniť na hodnotu 150 MPa, zachovať pomer E2/E1 < 2,5 
prípadne dosiahnuť mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej pláni je potrebné vykonať na každých 300 
m2 jednu zaťažovaciu skúšku modulu pružnosti - cca 15-20 skúšok. 
- Dovoz materiálu na vankúš sa predpokladá zo vzdialenosti cca 10 km. Na takto upravený povrch 
sa zrealizuje podkladový betón hrúbky 100 mm. 
- Kryt spevnených plôch je projektovaná z prefabrikovaných cestných panelov IZD - Doprastav, s 
rozmermi 2000x3000x150m m. 

- 5/ Stavebná úprava cestného príjazdu k spevneným plochám 
- Spevnené plochy budú dopravne napojené na štátnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do 

centra je situovaná cestná váha, ktorej súčasťou je aj zabezpečovacie zariadenie. Samotná váha, 
oceľovobetónové teleso váhy ako aj zabezpečovacie zariadenie je súčasťou technologickej dodávky 
-Cestná váha. Pozdĺžny a priečny sklon jazdného pásu v mieste váhy je 0%. 

- 6/ Obrubníky 
- Všetky plochy sú od zelene oddelené cestným obrubníkom ABO 2/15/25 uložené do betónu C8/10 

s bočnou betónovou oporou. Obrubník je nad cestou (plochou) prevýšený 120 mm. Celková dĺžka cest. 
obrubníka: 283 bm.  

- Stojace obrubníky pri napojení navrhovaných cestných panelov na existujúce cestné panely sa 



 

 

 

 

 

 

vybúrajú očistia a znova osadia na ležato. 

Zriadenie strediska zohľadňuje novelu Zákona č. 223/2001 Z.z., ktorá zakazuje 
- zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu. Pri príprave kompostu je potrebné dodržiavať STN 46 5735. Norma STN 46 57 35 
„Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v 
odpadoch použitých pre výrobu kompostu. Pred zrealizovaním podsypových vrstiev ciest, chodníkov a 
spevnených plôch je nutné uložiť na miestach krížení inž. sietí PE chráničky. Výkopy pre chráničky (po ich 
uložení) budú zasypané štrkopieskom a zhutnené na požadovanú hodnotu uvedenú vyššie. Všetky 
materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich 
použití treba rešpektovať pokyny výrobcov. 

 

SO – 102.2 Manipulačná plocha 

Manipulačná plocha pre úpravu a triedenie kompostovacej suroviny 

Príprava územia a zemné práce 
- Pred zahájením zemných prác musia byť vytýčené všetky podzemné inžinierske siete a objekty. 

- Odstránenie krovín, tŕstia a travín, ako aj odstránenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstránení zeminy na 
požadovanú úroveň podľa PD v triede 3 vznikne zemná pláň, ktorá bude pod objektom manipulačnej 
plochy zhutnená na hodnotu minimálne Edef2 = 45 MPa. Pokiaľ nie je možné dosiahnuť uvedené hodnoty, 
je potrebné prejsť k stabilizácii alebo výmene zemnej pláne. Malá časť vykopanej zeminy bude použitá ako 
násypový materiál. 

- Pre potrebu dodržania nivelety manipulačnej plochy bude vybudovaný oporný múr s debniacich 
tvaroviek DT400 s výstužou podľa technologických predpisov. Pod oporný mur bude vybudovaný základ 
z betónu C15/20 o rozmeroch 550/800mm. Výška oporného múru bude max. 1000mm. Horná plocha bude 
ukončená plotovou strieškou. Na zabezpečenie prepadnutia bude z boku do oporného múru osadené 
zábradlie z oceľových rúr do výšky 1000mm. 

- 3/ Vytýčenie objektu 
- Výškopisné vytýčenie objektu je vykonané v systéme Balt po vyrovnaní a priamo nadväzuje na 

podlahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu prístupovej komunikácie v mieste pripojenia. 
Polohopisne sú plochy vytýčené odmerkami od haly, hraníc parcely a jej lomov. 

- 4/ Stavebná úprava spevnených plôch 
- Spevnené plochy sú navrhnuté z betónových cestných panelov. Spevnené plochy určené ako 

komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala. 

- Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné: 

Vodostavebný betón DRAMIX C25/30 hr. 200 mm 

Hutnená štrkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. min, 300 mm 

- Celková výmera činí 417,59m2  

- Postup stavebných prác 

- Na upravenú zemnú pláň sa zrealizuje spodný štrkodrvový (Hutnená štrkodrva) násyp, ktorý je 
potrebné realizovať po vrstvách hr.150 mm, zhutniť na hodnotu 150 MPa, zachovať pomer E2/E1 < 2,5 
prípadne dosiahnuť mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej pláni je potrebné vykonať na každých 300 



 

 

 

 

 

 

m2 jednu zaťažovaciu skúšku modulu pružnosti - cca 15-20 skúšok. 
- Dovoz materiálu na vankúš sa predpokladá zo vzdialenosti cca 10 km. Na takto upravený povrch 
sa zrealizuje vodostavebný betón C25/30 DRAMIX hrúbky 200 mm. 
- Kryt manipulačnej plochy je navrhnutý z  vodostavebného betónu C25/30 DRAMIX hrúbky 200 mm 

- 5/ Stavebná úprava cestného príjazdu k spevneným plochám 
- Spevnené plochy budú dopravne napojené na štátnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do 

centra je situovaná cestná váha, ktorej súčasťou je aj zabezpečovacie zariadenie. Samotná váha, 
oceľovobetónové teleso váhy ako aj zabezpečovacie zariadenie je súčasťou technologickej dodávky 
-Cestná váha. Pozdĺžny a priečny sklon jazdného pásu v mieste váhy je 0%. 

- 6/ Obrubníky 
- Všetky plochy sú od zelene oddelené cestným obrubníkom ABO 2/15/25 uložené do betónu C8/10 

s bočnou betónovou oporou. Obrubník je nad cestou (plochou) prevýšený 120 mm. Celková dĺžka cest. 
obrubníka: 283 bm.  

- Stojace obrubníky pri napojení navrhovanej manipulačnej plochy na existujúce cestné panely sa 
vybúrajú očistia a znova osadia na ležato. 

Zriadenie strediska zohľadňuje novelu Zákona č. 223/2001 Z.z., ktorá zakazuje 

- zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu. Pri príprave kompostu je potrebné dodržiavať STN 46 5735. Norma STN 46 57 35 
„Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v 
odpadoch použitých pre výrobu kompostu. Pred zrealizovaním podsypových vrstiev ciest, chodníkov a 
spevnených plôch je nutné uložiť na miestach krížení inž. sietí PE chráničky. Výkopy pre chráničky (po ich 
uložení) budú zasypané štrkopieskom a zhutnené na požadovanú hodnotu uvedenú vyššie. Všetky 
materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich 
použití treba rešpektovať pokyny výrobcov. 

 

SO – 104.1 Žumpa  

 

Osadenie a napojenie žumpy 10m3 s napojením do vzdialenosti 15m 

 

Žumpa je šachta, ktorá odpadovú vodu nečistí, ale iba zhromažďuje. Buduje sa na akunuláciu odpadových 
vôd pre SO – 104 Sociálne zariadenia – kontajner. Je teda nutné ju pravidelne vyvážať. Slúži pre zachytenie a 
akumuláciu odpadovej vody z objektov, ako sú napríklad chalupy, chaty, rôzne prevádzky, rodinné domy ale 
aj obchody, dielne, reštaurácie, penzióny a poľnohospodárske stavby. Budujú sa tam, kde splaškové 
odpadové vody alebo vody so škodlivými látkami nemožno odvádzať do kanalizácie s centrálnou čistiarňou 
odpadových vôd, alebo kde tieto odpadové vody nemôžu byť z ekonomických alebo iných dôvodov 
čistené v samostatnej malej čistiarni odpadových vôd. Žumpy sú bezodtokové, vodotesné nádrže, ktoré sa 
nesmú obstarávať odtokom alebo prelivom. Žumpa musí byť pravidelne kontrolovaná a vyprázdňovaná. 
Obsah nádrže sa musí likvidovať v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. 

Navrhovaná žumpa je uzavretý stavebný objekt užitočného objemu 10,0m³ v počte 1ks. Žumpa sa osádza, 
kvôli hmotnosti za pomoci žeriavu do pripravenej jamy na vybetónovanú platňu z prostého betónu C15/20 
o hr. 150mm so zhutneným podložím z makadamu (frakcie 8-16mm) o hr. 100mm. Následne na to sa zakope, 
napojí na kanalizáciu a môže sa ihneď používať. 
 
ZEMNÉ PRÁCE 

Pre zemné práce platí STN 733050 spolu s doplňujúcimi ustanoveniami tejto normy, zemné práce 
uvažujeme v zemine III.triedy ťažiteľnosti. Pred začatím zemných prác sa odstráni humusová vrstva v hrúbke 
30cm s uskladnením na dočasnej skládke na pozemku investora, viď časť architektúra. Po hrubom výkope 



 

 

 

 

 

 

treba všetky nezrovnalosti odstrániť a upraviť dno ryhy do požadovaného sklonu a tvaru. Výkopová ryha pre 
ležaté rozvody vody a kanalizácie je navrhovaná v sklone bez paženia do hĺbky 1,50m. Podzemná voda 
znižuje stabilitu výkopovej ryhy. Výkopové jamy nad hĺbkou 1,50m a zaistiť príložným pažením. Navrhované PE 
a PVC vodovodné a kanalizačné potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na pieskové 
lôžko o hrúbke 15cm, ktoré sa pred kladením zhutní. Po výkopových prácach treba zaistiť os a výškové 
uloženie potrubí. Obsyp potrubia sa vyhotoví do výšky 30cm nad vrchol potrubia pieskom s max zrnitosti 
20mm. Zhutňuje sa po vrstvách 10cm iba po okrajoch potrubia, zhutnenie obsypu nad potrubím nie je 
dovolené. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr voľné , nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje 
medzi spojmi. Vzdialenosť obsypu od spoja rúr má byť min 30cm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa obsyp 
dokončí. Na zásyp sa použije zemina z výkopovej ryhy. Po úspešnosti tlakovej skúšky a po zhotovení obsypu 
v mieste spojov sa zásyp ryhy dokončí. Zásyp sa uskutočňuje po vrstvách max hrúbky 30cm so zhutňovaním, 
miera zhutnenia závisí od druhu zeminy a zhutňovacieho prostriedku. Miera zhutnenia podľa návrhu ISO má 
byť 90% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných 
zeminách a na 95% pri súdržných zeminách. STN 72 1005- Miera zhutnenia zemín v cestných komunikáciách, 
určuje potrebnú mieru zhutnenia zemín a jeho kontrolu v aktívnej zóne podložia vozovky a v telese cestnej 
komunikácie pre nesúdržné, súdržné zeminy, ako aj zmesi súdržných a nesúdržných zemín. STN 72 1006- 
Kontrola zhutnenia zemín, popisuje skúšobné metódy miery zhutnenia.  

 

 

 

SO – 104.2 Studňa 

 

   Vybudovanie a napojenie studne -hĺbka 10m s napojením do vzdialenosti 15m 

 
Navrhovaná  studňa  bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od susedných pozemkov , tak aby  
neovplyvňovala  vodné pomery na ich pozemkoch. Buduje sa ako zdroj  vody pre SO – 104 Sociálne 
zariadenia - kontajner  .  
 
 Studňa vrtaná bude  priemeru 1,0m priemer dočasného paženia 1,3mm. Hĺbka studne  je stanovená  
podľa stanoviska realizačnej firmy podľa skusenosti – cca 10 m, hĺbená  rotačným spôsobom pomocou 
špeciálneho  vrtacieho zariadenia  1,3m s osadením betónových skruží o vonkajšom priemere 1,0m.  
 Studňa bude zakrytá  krycou doskou  s poklopom a odvetraním.  Po realizácii studne bude 
vyhotovená nepriepustná úprava okolia šachty v ochrannom pásme 2,0m osovo od stredu studne. 
 Osadené betónové skruže budú  opatrené  ílovým bentovitovým  tesnením do hĺbky cca 5,0m  proti  
povrchovej priesakovej vode.  Vo vodonosnej  vrstve bude plášť opatrený štrkopieskovým filtrom 
z andezitového  štrkopiesku frakcie 2/5 -4/8. V dne  studne je zriadený  usadzovací  priestor v. 1000 mm -kalník, 
nad ktorý sa umiestni   spodok ponorného čerpadla cca 1,5m od dna studne.  
 V studni  bude umiestnený  uzatvárací ventil na platovom potrubí a rozvodnica. Vodovodné 
armatury, filtre, tlaková nádrž budú  v šachte umiestnenej do 3m od studne alebo v objekte SO – 104 Sociálne 
zariadenia – kontejner.   
 Pred používaním vody zo studne stavebník   požiada oprávnenú OHS ,  resp. vodárenskú spoločnosť   
na oder vzoriek  s určením vhodnosti na pitné účely.   
      Prípojka vody od studne  bude vedená potrubím, vnútorný vodovod  DN 25 (HDPE o 32x3), uloženým  
v ryhe  š. 500 mm s minim. krytím 1200 mm. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku a bude obsypané  
pieskom , na pieskový obsyp sa uloží výstražná fólia. Následne bude vykonaný zhutnený zásyp (bez skál). Pri 
prestupe vodovodnej prípojky cez stenu šachty  a cez základové konštrukcie je potrebné osadenie chráničky 
z PVC-U rúry DN 110. Pri súbehu vodovodnej prípojky a el.napájacieho kábla čerpadla je potrebné dodržať 
súbeh o min.vzdialenosti 200mm. 
Po odvrtaní bude vykonaná čerpacia skúška a rozbor vody pre individualne zásobovanie.  

Studňa bude zhotovovaná dodávateľským spôsobom – stavebník  pred  započatím stavebných prác  
obci nahlási  dodávateľa.   
 
3.3. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 
Technologickú časť strojnú pre stavbu tvorí : 

- Štiepkovač - drvič konárov typu NHS 720 IE4. Ide o zariadenie slúžiace na úpravu vytriedeného 
bioodpadu, pomocou ktorého sa zmenšuje objem BRO, čo vedie k urýchleniu kompostovacieho 



 

 

 

 

 

 

procesu, 
- Univerzálny traktor JOHN DEERE 6430 - multifunkčné zariadenie, ktoré zabezpečuje rôzne práce 

počas spracovania BRO a pri manipulácii roztriedených zložiek odpadu, 
- Čelný nakladač na traktor, typ 653 - doplnkové vybavenie pre Univerzálny traktor JOHN DEERE 

6430, 
- Traktorový náves BRANTNER TA 11045 - slúžia na zbieranie a premiestnenie biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení na plánované 
kompostovisko, 

- Mulčovač, 
- Preosievací bubón BPS 01 s dopravníkom - slúži pre triedenie kompostu 

3.4. Zabezpečenie budúcej prevádzky 
- prevádzka objektu bude zabezpečená budúcimi užívateľmi VPSm. 

3.5. Starostlivosť o životné prostredie, ochrana osobitných záujmov 
- stavba svojou funkčnou náplňou nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie 
- požiadavky na civilnú obranu nie sú 

3.6. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
- základná koncepcia riešenia požiarnej ochrany bude riešená v samostatnej časti PD . Prístup požiarnej 

techniky je zabezpečený od Družstevnej ulice. 
 

4. Zemné práce 

Nové základové konštrukcia pod novonavrhnutými obvodovými stenami nie sú navrhnuté. 
Existujúce základy pod jestvujúcimi múrmi sú v dobrom technickom stave a spĺňajú technické podmienky 
pre zakladanie. 

5. Kanalizácia a žumpa 

Areál je vybavený navrhovanou žumpou pre napojenie objektu „SO – 104 Sociálne zariadenia – kontajner“. 

6. Zásobovanie vodou 

Zásobovanie vodou je riešené z novovybudovanej studne o hĺbke 10m, pre napojenie objektu „SO – 104 
Sociálne zariadenia – kontajner“ 

7. Teplo a palivo 

Objekt nebude vybavený kúrením. 

8. Elektrická energia 

Projekt nerieši elektro prípojku –je existujúca 
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