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Stavba:
Kompostdren mesta Filakovo — rozvoj odpadového hospoddrstva ll. Etapa

A/ Vieobecné Udaje o objekte:

A/ 1. Identifikaéné ddaje
1. Identifikaéné Udaje

1.1. Identifikaéné Udaje stavby

Ndzov stavby : Kompostdren mesta Filakovo - rozvoj odpadového hospoddrstva .
Etapa
Miesto stavby . ul. Druistevng,

parc. €. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.0. FILAKOVO

Okres : Lucenec

Kraj : Banska Bystfrica

Charakter stavby : Rekonstrukcia a oprava

Stupen dokumentdacie : Projekt pre stavebné povolenie

Celkové investiéné naklady :

Hlavny dodavatel : prevadzkovatel stavby - VPS mesta Filakovo
Termin zaéatia stavby : v nadvaznosti na finanéné prostriedky
Doba vystavby : 12 mesiacov od zahdjenia vystavby

1.2. Identifikaéné Udaje stavebnika

Nazov investor . Mesto Filakovo, Mestsky Urad

ICo . 316075

Sidlo : Radniéna 25, 986 01 Filakovo

Organ udelujuci sohlas

na zaéatie stavby : Spoloény obecny Urad so sidlom vo Filakove
Prevadzkovatel stavby : Verejnoprospesné sluiby mesta Filakovo, Farska I0ka, Filakovo

1.3. Identifikaéné Udaje projektanta

Zodpovedny projektant : Ing. MACHAVA Peter

Sidlo : arch-studio sro, Tomdsovska 14, 985 01 KALINOVO
ICO : 45319014

DIC : 2022945034

Vypracoval : Ing. MACHAVA Peter

A/ 2. Zakladné udaje o stavbe

2.1. Clenenie stavby na prevddzkové sibory a stavebné objekty
SO - 101 Skladovacia hala

SO - 102 Beténové prefabrikované sildine jamy - Kompostovacie plochy
SO - 103 Vratnica - kontajner

SO - 104 Socidlne zariadenia - kontajner

SO - 105 Spevnené plochy

SO - 106 Pripojka NN

SO - 107 Vnuitroaredlové rozvody NN

SO - 108 Bleskozvod

SO - 109 Oplotenie

SO - 110 Terénne a sadové Upravy

SO - 111 Poziarna podzemnd ndadrz
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2.2. Technické Udaje

SO - 102 Beténové prefabrikované silaine jamy - Kompostovacie plochy

Pocet podlazi 1

Zastavana plocha objektu :22,3 x27m = 602,1m?
Obostavany priestor objektu :1204,2 m3

Zaber polnohospodarskej pédy : 0,00 m?

Vyska od +- 0,00 :cca. 1,500 m

SO - 102.1 Cestné panely
Celkovda vymera &ini :265,04 m2

SO - 102.2 Manipulaéna plocha
Celkovda vymera &ini :417,59m?2

SO -104.1 Zumpa
Osadenie zumpy 10m3

SO - 104.2 Studna )
Vybudovanie studne hibka 10m

A/3. Podklady pre spracovanie projektu

- platné predpisy a normy

- odbornd literatira

- képia z katastrdlnej mapy, LV &. 2272

- skutkovy stav nehnutelnosti

- obhliadka miesta a potrebné domeranie dotknutého objektu
- konzultdcia s investorom a prevadzkovatelom stavby

A/4. Prehlad uZivatelov a prevadzkovatelov
UZivatelom a prevadzkovatelom stavby bude rozpoétova organizdcia Mesta Filakovo a to
Verejnoprospesné sluzby mesta Filakovo, Farska I0ka, Filakovo (d'alej len VPS mesta Filakovo).

A/5. Terminy zaéatia a dokonéenia stavby
Predpokladany termin zaéatia stavby : v nadvaznosti na finanéné prostriedky
Predpokladany termin ukonéenia stavby : 12 mesiacov od zahdjenia vystavby

A/6. Vecné a éasové vdzby stavby na okolitu vystavbu a sivisiace investicie
Stavba si nevyzZiada sUvisiace investicie. V sGbehu s terminom vystavby nie je v danej lokalite
uvazované so ziadnou inou vystavbou.

A/7. Starostlivost o bezpeénost prace
Pri vystavbe musia byt dodriané vsetky podmienky bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
podla vyhl. SUBP a SBU &.374/1990Zb.

A/ 8. Urbanistické nesenie objektu

Pldnovana stavba je umiestnend na parceldch €. parc. €. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.0.
FILAKOVO na ul. Druistevnej, ktora je vo vlastnictve mesta Filakovo. Navrhovand stavba je v intravildne
mesta, vzdialenost medzi kompostoviskom a najblizsSich obytnych budov a rodinnych domov je okolo
300m. Rozsah stavebnych prdc nemd negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie a novostavba
neovplyvnuje okolitd zastavbu (nemenia sa pristupové cesty, nevznika zdroj skodlivin a nebezpeéného
odpadu). Ekologické riesenie bude spifiat v pinom rozsahu platné normy a predpisy a bude zaruéovat

ochranu vdd pred ropnymi latkami a ochranu Zivotného prostredia na Urovni najvyssieho stupna.
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Prevadzka zberného dvora vyseparovaného odpadu a kompostdrene nebude mat zhorsujici vplyv na
Zivotné prostredie.

A/ 9. Uvod

Na Ziadost stavebnika bola vypracovand projektovd dokumentdcia predmetom kiorej je
~Kompostaren mesta Filakovo - rozvoj odpadového hospodarstva Il. Etapa ".

Cielom projekitovej dokumentdcie je rekonstrukcia a oprava existujicich kompostavacich jam,
osadenie cestnych panelov, vystavba manipulaénej plochy, osadenie Zumpy a vybudovanie studne v
aredli byvalého $tdtneho majetku na Druistevnej ulici vo Fifakove smerom na Ratku na spomenuty G&el.
V radmci rekonstrukcii sa navrhuje opravit nasledujuce objekty:

- 2 ks sildZnych jdm na SO - 102 Kompostovacie plochy
- Osadenie cestnych panelov

- Vybudovanie manipulaénej plochy

- Osadenie Zumpy

- Vybudovanie studne

Pri spracovani projekiovej dokumentdcie sa vychddzalo zo vseobecnych technickych
poziadaviek, kladenych na stavby obé&ianskeho vybavenia. RieSenie prestavby objektu plne zabezpedéi
jei funkciu, hygienu a pohodu vZivatelov. Pri vybere novych stavebnych materidlov a konstrukcii sa
vychddzalo z technickych noriem, predpisov a pri ndroénosti materidlového a stavebného riesenia
stavby z pozZiadaviek investora.

Vlastnicke pravo stavebnika k dotknutym nehnutelnostiam je zapisané v katastri nehnutelnosti na
Katastrdlnom Urade Banska Bystrica - Sprava katastra Lu€enec na LV €. 2272 k.u. Filakovo.

B/ Stavebno-technické rieSenie objektu:

SO - 102 Beténové prefabrikované silaine jamy - Kompostovacie plochy

Kompostovacie plochy v poéte 2 kusy sa nachddzajo na pozemkoch reg. C parc. €. 3963/6 a 3963/7 v
k.0. Filakovo. Tieto stavebné objekty maji obdiinikovy pédorysny rozmer s pédorysnymi rozmermi 27,0m
x 7,25m. Kompostovacie plochy sU umiestnené vedla seba, pricom vzdjomnd vzdialenost medzi
plochami je 7,80m. V obidvoch pripadoch ide o stavebné konstrukcie vybudované z prefabrikovanych
beténovych dielcov, ktoré st boéne staticky zabezpecéené Zelezobetéonovymi oporami pri kaidom
module. Rekonstrukcia spoéiva vich zl0éeni ato pri odstraneni vnitornych Zelezobeténovych stien
vratane opér, vonkajsie boéné steny vratane opdr ostdvaji ponechané a budui osetrené postupom St1.
Vnoitorna plocha cca 7,8m sa po vykope vyplni zhutnenym Strkovym 16Zkom a podkladnym beténom
o hr. 150mm pric¢om vyskovo sa napoji na existujice plochy. Dna silainych jam s0 vyspadované v
pozdiznom smere o 1,50%. Povrch tvori vodostavebny betén DRAMIX VC 25/30 s vystuiou, hr. 200 mm.
Ukonéenie je prekrytym Zelezobeténovym rigolom na zachytenie daidovych véd z kompostovacej
plochy. Prekrytie rigola je z pozinkovaného rostu P30/30 -1200/1000

Vypocet retenénej nddrie daidovej vody:
Plocha kompostovacej plochy: 602,1m?
Zrédzkomernd stanica 30-Lucenec

Au= Aixi=602,1x0,75=451,58 m2

15 min -dvojro¢ny ddzd

Qu = I’d(h) 10-7xAu=7,11/s

Navrhovany retenény objem je V= 27,37 m?3

Objem prekrytého zb rigola je 1,35 x 0,9 x 23,9 = 29,04 m3
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Konstruk&né vrstvy kompostovacej plochy:

Vodostavebny betén DRAMIX VC 16/20 s vystuZou hr. 200 mm
Ochrannd netkand geotextilia Fibertex F-40 250g/m? hr. 1,4 mm
Izolaénd folia Fatrafol 803 hr. 1,5 mm
Ochrannd netkand geotextilia Fibertex F-40 250g/m? hr. 1,4 mm
Existujoce betdnové panely hr. 150 mm
(podkladny betén hr. 150 mm)
Hutnend strkodrva hr. 150 mm

Ostdvajice betdénové Easti sildznych jam sa osetria podla postupu St1
osetrenie muriva proti machu -chloramin T
osekanie a zrovnanie povrchu
ocistenie muriva tlakovou vodou
kontakiny mostik Duvilax VV
uslachtila malta Ceresit CD 25 od 5 -30mm

SO - 102.1 Cestné panely

Komunikaénd a obsluind plocha (265,04 m2)
Priprava Uzemia a zemné prace
-Pred zahdjenim zemnych pradc musia byt vytyéené vietky podzemné inZinierske siete a objekty.

- Odstranenie krovin, tistia a fravin, ako aj odstrdnenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstraneni zeminy na
pozadovanu Uroven podla PD v friede 3 vznikne zemna pldn, ktord bude pod objektom cestnych panelov
zhutnend na hodnotu minimdlne Edef2 = 45 MPa. Pokial nie je moiné dosiahnut uvedené hodnoty, je
potrebné prejst k stabilizacii alebo vymene zemnej plane. Mald East vykopanej zeminy bude pouzitd ako
ndasypovy materidl.

- 3/ Vyty&enie objekiu

- Vyskopisné vytyéenie objekitu je vykonané v systéme Balt po vyrovnani a priamo nadvdzuje na
podlahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu pristupovej komunikdacie v mieste pripojenia.
Polohopisne su plochy vytyéené odmerkami od haly, hranic parcely a jej lomov.

- 4/ Stavebnd Uprava spevnenych pléch
-Spevnené plochy sU navrhnuté z beténovych cestnych panelov. Spevnené plochy uréené ako
komunikaéné a manipulaéné priamo nadvdzuju na podlahu $O-101 Skladovacia hala.

- Konstrukcné vrstvy spevnenych pléch su nasledovné:

Betdnové cestné panely hr. 200 mm
Hutnend strkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. 300 mm
I min.500mm

-Celkovd vymera cestnych panelov &ini 265,04m?

Postup stavebnych prac

- Na upravent zemnU pldn sa zrealizuje spodny strkodrvovy (Hutnend Strkodrva) ndsyp, ktory je
potrebné realizovat po vrstvdch hr.150 mm, zhutnit na hodnotu 150 MPa, zachovat pomer E2/E1 < 2,5
pripadne dosiahnut mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej plani je potrebné vykonat na kazdych 300
m2 jednu zafaZovaciu skusku modulu pruinosti - cca 15-20 skisok.

- Dovoz materidlu na vank(s sa predpoklada zo vzdialenosti cca 10 km. Na takio upraveny povrch
sa zredlizuje podkladovy betén hribky 100 mm.

- Kryt spevnenych pldch je projektovand z prefabrikovanych cestnych panelov IZD - Doprastav, s
rozmermi 2000x3000x150m m.
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- 5/ Stavebna Uprava cestného prijazdu k spevnenym plochédm

- Spevnené plochy budu dopravne napojené na statnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do
centra je situovand cestnd vdha, ktorej su€astou je aj zabezpecovacie zariadenie. Samotna vaha,
ocelovobetdnové teleso vahy ako aj zabezpecdovacie zariadenie je su€astou technologickej dodavky
-Cestnd vdha. Pozdiiny a prieény sklon jazdného pdsu v mieste vahy je 0%.

- 6/ Obrubniky

- Vsetky plochy sU od zelene oddelené cestnym obrubnikom ABO 2/15/25 ulozené do beténu C8/10
s bo&nou beténovou oporou. Obrubnik je nad cestou (plochou) prevyseny 120 mm. Celkovd dizka cest.
obrubnika: 283 bm.

- Stojace obrubniky pri napojeni navrhovanych cestnych panelov na existujuce cestné panely sa
vyburajo odistia a znova osadia na lezato.

Zriadenie strediska zohladnuje novelu Zdkona €. 223/2001 1.z., ktord zakazuje

- zneskodnovatf biologicky rozloZitelny odpad zo zdhrad a z parkov vratane odpadov z cintorinov a z
dalsej zelene na pozemkoch pravnickych oséb, fyzickych oséb a obcianskych zdruzeni, ak st siéastou
komundlneho odpadu. Pri priprave kompostu je potrebné dodrziavat STN 46 5735. Norma STN 46 57 35
»Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v
odpadoch pouzitych pre vyrobu kompostu. Pred zrealizovanim podsypovych vrstiev ciest, chodnikov a
spevnenych pléch je nutné uloZif na miestach krizeni inZ. sieti PE chrdni¢ky. Vykopy pre chrani¢ky (po ich
uloZeni) budU zasypané sirkopieskom a zhutnené na poZadovany hodnotu uvedenU vyssie. Vietky
materidly pouzité na stavbe musia byt schvdlené a certifikované podla platnych predpisov a pri ich
pouiziti reba reSpektovat pokyny vyrobcov.

SO - 102.2 Manipulaénd plocha

Manipulaéna plocha pre Upravu a triedenie kompostovacej suroviny

Priprava Uzemia a zemné prace
-Pred zahdjenim zemnych pradc musia byt vytyéené vietky podzemné inZinierske siete a objekty.

- Odstranenie krovin, tistia a fravin, ako aj odstrdnenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstraneni zeminy na
pozadovanu Uroven podla PD v triede 3 vznikne zemnd pldn, ktord bude pod objektom manipulaénej
plochy zhutnend na hodnotu minimdlne Edef2 = 45 MPa. Pokial nie je moiné dosiahnut uvedené hodnoty, je
potrebné prejst k stabilizacii alebo vymene zemnej plane. Mald East vykopanej zeminy bude pouzitd ako
ndasypovy materidl.

- Pre potrebu dodriania nivelety manipulaénej plochy bude vybudovany oporny mir s debniacich
tvaroviek DT400 s vystuiou podla technologickych predpisov. Pod oporny mur bude vybudovany zdklad
z beténu C15/20 o rozmeroch 550/800mm. Vyska oporného muru bude max. 1000mm. Hornd plocha bude
uvkonéend plotovou strieskou. Na zabezpecenie prepadnutia bude z boku do oporného miru osadené
zabradlie z ocelovych rir do vysky 1000mm.

- 3/ Vytyéenie objektu

- Vyskopisné vytycenie objekiu je vykonané v systéme Balt po vyrovnani a priamo nadvdzuje na
podlahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu pristupovej komunikdcie v mieste pripojenia.
Polohopisne sU plochy vytyéené odmerkami od haly, hranic parcely a jej lomov.

- 4/ Stavebnd Uprava spevnenych pléch
-Spevnené plochy sU navrhnuté z beténovych cesinych panelov. Spevnené plochy uréené ako
komunikaéné a manipulaéné priamo nadvéazujo na podlahu $O-101 Skladovacia hala.
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- Konstrukéné vrstvy spevnenych pléch su nasledovné:

Vodostavebny betén DRAMIX C25/30 hr. 200 mm
Hutnend strkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. min, 300 mm

-Celkovda vymera &ini 417,59m?

-Postup stavebnych prdac

- Na upravenlt zemnU pldn sa zrealizuje spodny strkodrvovy (Hutnend Strkodrva) ndsyp, ktory je
potrebné realizovat po vrstvdch hr.150 mm, zhutnit na hodnotu 150 MPa, zachovat pomer E2/E1 < 2,5
pripadne dosiahnut mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej plani je potrebné vykonat na kazdych 300
m?2 jednu zataZovaciv skU0sku modulu pruznosti - cca 15-20 skisok.

- Dovoz materidlu na vank(s sa predpoklada zo vzdialenosti cca 10 km. Na takio upraveny povrch
sa zrealizuje vodostavebny betén C25/30 DRAMIX hrobky 200 mm.

- Kryt manipulaénej plochy je navrhnuty z vodostavebného beténu C25/30 DRAMIX hrobky 200 mm

- 5/ Stavebnd Uprava cestného prijazdu k spevnenym plochdm

- Spevnené plochy budiy dopravne napojené na statnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do
centra je situovand cestnd vdha, ktorej sG¢astou je aj zabezpecovacie zariadenie. Samotnd vdha,
ocelovobetdonové teleso vahy ako aj zabezpedovacie zariadenie je si¢asfou technologickej doddavky
-Cestnd vdha. Pozdiiny a prieény sklon jazdného pdsu v mieste vahy je 0%.

- 6/ Obrubniky

- Vsetky plochy sU od zelene oddelené cestnym obrubnikom ABO 2/15/25 ulozené do beténu C8/10
s bo&nou beténovou oporou. Obrubnik je nad cestou (plochou) prevyseny 120 mm. Celkovd dizka cest.
obrubnika: 283 bm.

- Stojace obrubniky pri napojeni navrhovanej manipulaénej plochy na existujuce cestné panely sa
vyburaju oéistia a znova osadia na lezato.

Zriadenie strediska zohladnuje novelu Zdkona €. 223/2001 1.z., ktord zakazuje

- zneskodnovat biologicky rozloZitelny odpad zo zdhrad a z parkov vratane odpadov z cintorinov a z
dalSej zelene na pozemkoch pravnickych oséb, fyzickych oséb a obc&ianskych zdruZeni, ak sU sG¢astfou
komundlneho odpadu. Pri priprave kompostu je potrebné dodrziavat STN 46 5735. Norma STN 46 57 35
~Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v
odpadoch pouizitych pre vyrobu kompostu. Pred zrealizovanim podsypovych vrstiev ciest, chodnikov a
spevnenych pléch je nutné uloZit na miestach krizeni inZ. sieti PE chrdni¢ky. Vykopy pre chranicky (po ich
uloZeni) budy zasypané strkopieskom a zhutnené na poZadovany hodnotu uveden? vyssie. Vsetky
materidly pouzité na stavbe musia byt schvdlené a certifikované podla plainych predpisov a pri ich
povuiziti freba re$pekiovat pokyny vyrobcov.

SO -104.1 Zumpa

Osadenie a napojenie Zumpy 10m3 s napojenim do vzdialenosti 15m

Zumpa je sachta, ktord odpadovi vodu nedéisti, ale iba zhromazduje. Buduje sa na akunuldciv odpadovych
vdd pre SO - 104 Socidlne zariadenia - kontajner. Je teda nutné ju pravidelne vyvaiat. SIvZi pre zachytenie a
akumuldciv odpadovej vody z objektov, ako sU napriklad chalupy, chaty, rézne prevadzky, rodinné domy
ale aj obchody, dielne, restaurdcie, penzidony a polnohospoddrske stavby. Budujou sa tam, kde splaskové
odpadové vody alebo vody so skodlivymi Idtkami nemozZno odvddzat do kanalizdcie s centralnou E&istiarfiou
odpadovych véd, alebo kde tieto odpadové vody nemézu byt z ekonomickych alebo inych dévodov
cistené v samostatnej malej Eistiarni odpadovych véd. Zumpy s0 bezodtokové, vodotesné nddrze, ktoré sa
nesm0 obstardvat odtokom alebo prelivom. Zumpa musi byt pravidelne kontrolovand a vyprdzdrovand.
Obsah nadrie sa musi likvidovat v sGlade s poZiadavkami na ochranu Zivotného prostredia.



Stavba:
Kompostdren mesta Filakovo — rozvoj odpadového hospoddrstva ll. Etapa

Navrhovand Zumpa je uzavrety stavebny objekt uZitoéného objemu 10,0m? v poéte 1ks. Zumpa sa osddza,
kvdli hmotnosti za pomoci Zeriavu do pripravenej jamy na vybeténovani platfiv z prostého beténu C15/20
o hr. 150mm so zhutnenym podlozim z makadamu (frakcie 8-16mm) o hr. 100mm. Ndasledne na to sa zakope,
napoji na kanalizdciv a mdze sa ihned' pouzivat.

ZEMNE PRACE

Pre zemné prdce plati SIN 733050 spolu s dopliujicimi ustanoveniami tejto normy, zemné prace
uvazujeme v zemine lil.triedy faZitelnosti. Pred za¢atim zemnych prdc sa odstrani humusova vrstva v hrobke
30cm s uskladnenim na docasnej skladke na pozemku investora, vid' ¢ast architektira. Po hrubom vykope
treba vietky nezrovnalosti odstranit a upravit dno ryhy do pozadovaného sklonu a tvaru. Vykopova ryha pre
lezaté rozvody vody a kanalizdcie je navrhovand v sklone bez paienia do hibky 1,50m. Podzemnd voda
znizuje stabilitu vykopovej ryhy. Vykopové jamy nad hibkou 1,50m a zaistit priloinym pazenim. Navrhované
PE a PVC vodovodné a kanalizaéné potrubie bude do takto upravenej vykopovej ryhy uloZené na pieskové
16Zko o hribke 15cm, ktoré sa pred kladenim zhutni. Po vykopovych prdcach treba zaistit os a vyskové
uloZenie potrubi. Obsyp potrubia sa vyhotovi do vysky 30cm nad vrchol potrubia pieskom s max zrnitosti
20mm. Zhutiuje sa po vrstvdch 10cm iba po okrajoch potrubia, zhutnenie obsypu nad potrubim nie je
dovolené. Pri tlakovej skuske musia byt vsetky spoje rir volné , nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje
medzi spojmi. Vzdialenost obsypu od spoja rir ma byt min 30cm. AZ po Uspesnosti tlakovej skisky sa obsyp
dokonéi. Na zasyp sa pouzije zemina z vykopovej ryhy. Po Uspesnosti tlakovej skisky a po zhotoveni obsypu
v mieste spojov sa zasyp ryhy dokonéi. Zasyp sa uskutoénuje po vrstvdch max hribky 30cm so zhutfiovanim,
miera zhutnenia zdvisi od druhu zeminy a zhutfiovacieho prostriedku. Miera zhutnenia podla navrhu ISO ma
byt 90% standardnej Proctorovej skusky. Podla Scheiblauera obsyp potrubia ma byt na 97% pri nesudrinych
zemindch a na 95% pri s0drinych zemindch. STN 72 1005- Miera zhutnenia zemin v cestnych komunikdcidch,
uréuje potrebnU mieru zhutnenia zemin a jeho kontrolu v aktivnej zéne podlozZia vozovky a v telese cestnej
komunikdcie pre nesiUdriné, sudriné zeminy, ako aj zmesi s0drinych a nesidrinych zemin. STN 72 1006-
Kontrola zhutnenia zemin, popisuje skisobné metddy miery zhutnenia.

SO - 104.2 Studna

Vybudovanie a napojenie studne -hibka 10m s napojenim do vzdialenosti 15m

Navrhovand studria bude umiestnend v dostatoénej vzdialenosti od susednych pozemkov , tak aby
neovplyvinovala vodné pomery na ich pozemkoch. Buduje sa ako zdroj vody pre SO - 104 Socidlne
zariadenia - kontajner .

Studiia vrtand bude priemeru 1,0m priemer doéasného pazenia 1,3mm. Hibka studne je stanovena
podla stanoviska realizaénej firmy podla skusenosti - cca 10 m, hibend rotaénym spdsobom pomocou
$pecidlneho vrtacieho zariadenia 1,3m s osadenim beténovych skruzi o vonkajsom priemere 1,0m.

Studnia bude zakrytd krycou doskou s poklopom a odvetranim. Po realizécii studne bude
vyhotovend nepriepustnd Uprava okolia sachty v ochrannom pdsme 2,0m osovo od stredu studne.

Osadené beténové skruie budu opatrené ilovym bentovitovym tesnenim do hibky cca 5,0m profi
povrchovej priesakovej vode. Vo vodonosnej vrstve bude plast opatreny strkopieskovym filtrom
z andezitového strkopiesku frakcie 2/5 -4/8. V dne studne je zriadeny usadzovaci priestor v. 1000 mm
-kalnik, nad ktory sa umiestni spodok ponorného ¢erpadla cca 1,5m od dna studne.

V studni bude umiestneny uzatvdraci ventil na platovom potrubi a rozvodnica. Vodovodné armatury,
filtre, lakovd nddrz budy v Sachte umiestnenej do 3m od studne alebo v objekte SO - 104 Socidlne
zariadenia - kontejner.

Pred pouzivanim vody zo studne stavebnik pozZiada oprdvneny OHS , resp. vodarensky spoloénost
na oder vzoriek s uréenim vhodnosti na pitné Ucely.

Pripojka vody od studne bude vedend potrubim, vnitorny vodovod DN 25 (HDPE o 32x3), uloZenym
vryhe §. 500 mm s minim. krytim 1200 mm. Potrubie bude uloZené v pieskovom 16zku a bude obsypané
pieskom , na pieskovy obsyp sa ulozZi vystraind félia. Nasledne bude vykonany zhutneny zdasyp (bez skal). Pri
prestupe vodovodnej pripojky cez stenu Sachty a cez zakladové konstrukcie je potrebné osadenie chrani¢ky
z PVC-U riry DN 110. Pri sUbehu vodovodnej pripojky a el.napdjacieho kdbla éerpadia je potrebné dodriat
sUbeh o min.vzdialenosti 200mm.

Po odvrtani bude vykonana éerpacia skUska a rozbor vody pre individualne zdsobovanie.
Studna bude zhotovovand dodavatel'skym spdsobom - stavebnik pred zapoéatim stavebnych prdc obci
nahlasi dodavatela.
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D/ Struény popis technického a technologického rieSenia kompostovania:

1.1 Technické riesenie

1.1.1. Kompostovacia plocha

Plocha na kompostovanie je tak vybratd, aby boli zachované minimdine transportné vzdialenosti od
zdroja bioodpadu. Pri vyrobe kompostov nesmie déjst k ohrozeniu povrchovych a podzemnych véd, t..
kompostovacia plocha musi byt vodohospoddrsky zabezpeéend - spevnend plocha /silaina jama/je
vyspadovand k nepriepustnej zbernej jamy. Zbernd jama bude mat lichobeznikovy prieény profil s hibkou
1,0 m a sirkou 0,8-1,0m. Tesnenie tejto jamy zabezpeéime nepriepustnou féliou hr. 1,5mm.

Zakladky sa umiestnujuo na kompostovacej ploche v smere spadu plochy.

1.1.2. Zakladka

Navrstveny materidl podla vopred uréenej receptiry do tvaru hroble. Vyska a sirka zakladky sa da
upravit podla mnoistva materidlu a stupria rozkladu, dizka je dand rozmerom kompostovacej plochy.
Zakladky s umiestnené vedla seba rovnobeine , podla moznosti vidy dve zaklddky jedneho obdobia k
sebe , pretoZe po 14 diioch kompostovacieho procesu dochddza k redukcii hmoty a 2 zakladky sa mdézu
spojit do jednej.

1.1.3. Geotextilia

Zakladka je po celU dobu ( okrem potrebnych technologickych operdcii ) zakrytd geotextiliou.
Geotextilia je neoddelitelnou sUcasfou tejto technoldgie. Zabezpeduje optimdlne podmienky
kompostovacieho procesu. Zabrariuje vysusovaniu , chrani kompost pred UV Ziarenim, vylu¢uje negativny
vplyv na okolité prostredie / zabranuje Uletom materidlu do okolia, brani vnikaniv dazd'ovej vody s
ndslednym unikanim vodnych vyluhov a tym aj vyplaveniu Zivin a zabrariuje Oniku pripadného zdpachu /.
Geotextilie sU vyrdbané z polypropylénu a polyesteru technolégiou netkaného textilu. Nie s0 napadané
plesnami a baktériami, zndsaju alkalické aj kyslé prostredie. SU zdravotne nezdavadné.

1.2. Technologické rieSenie
Ide o riadeny aerébny rozklad organickej hmoty - to znamend za pristupu vzduchu. Kompostovaci

proces je zahdjeny po zaloZeni zaklddky premiesanim vstupnych komponentov a po zakryti zakladky
Specidlnou kompostovacou textiliou.

Vysledkom je kompost - nezapdchajoca hmota zemitej véne, mikrobidlne oZivend s obsahom Zivin
viazanymi v organickej aj minerdinej forme.
Na kompostovisku budi pouzivané vyluéne organické materidly, ktoré svojimi viastnostami plne vyhovuji
poziadavkdm STN 46 5735 ,Priemyselné komposty". Norma stanovuje najvyssie pripustné mnoistvo
stopovych toxickych prvkov v kompostovatelnych odpadoch a v kompostoch ako aj akostné znaky
kompostu.

E/ BiUracie préce

V objekte budi prevedené nasledovné buiracie prace:

SO - 102 Betdnové prefabrikované sildZne jamy — Kompostovacie plochy

- Vybdranie vnitornych boénych stien a opornej konstrukcie,
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F/ Zakladové konstrukcie

Nové zdkladové konstrukcia pod novonavrhnutym opornym moirom s0 z beténu C15/20
o rozmeroch 550/800mm.

G/ Zvislé nosné, obvodové a deliace konstrukcie

Oporny mur s debniacich tvaroviek DT400 s vystuzou podl'a technologickych predpisov. Pod oporny
mur bude vybudovany zdklad z beténu C15/20 o rozmeroch 550/800mm. Vyska oporného miru bude max.
1000mm. Hornd plocha bude ukoné&end plotovou strieskou. Na zabezpeéenie prepadnutia bude z bodu do
oporného muUru osadené zdbradlie z ocelovych rir do vysky 1000mm.

J/ Podlahy

Druhy podldh v jednotlivych miestnostiach sU navrhované podla Géelu miestnosti (vid' vykresovu
cast PD). Vypis skladieb je su€astou vykresu rezu v Easti architektiry.

M/ Zdmoénicke prdce

Medzi zamoénicke prdace patri osadenie ocelového zabradlia a dalSich doplnujicich ocelovych
konstrukcii.

N/ Predpisy

N/1. Starostlivost o Zivotné prosiredie, ochrana osobitnych zdujmov
- stavba svojou funkénou ndplnou nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie
- poziadavky na civilnO obranu nie s0

N/2. Starostlivost o bezpecnost prdce
Hygiena, bezpeénost prace a technickych zariadeni je navrhovand v zmysle poziadaviek stavebného
zdkona ako i novelizovanych STN a predpisov.
Dispozi¢né riesenie priestorov vyhovuje poziadavkam STN a predpisov z hladiska hygieny a bezpeénosti
prdce.
Pracovnici stavby ,Uprava zberného dvora vyseparovaného odpadu a kompostareri ,, budd
pravidelne $koleni o BOZ.

N/3. Zabezpecenie stavby z hladiska PO
Pri navrhovani a realizdcii stavby treba dodrzat platné normy a predpisy tykajice sa pozZiarnej
bezpecnosti.

O Zaver

Vsetky stavebné prace musia byt vykondvané podla platnych STN a s tym sivisiacich nariadeni a
vyhlasok o bezpeénosti pri praci a prevadzkovani.

Kalinovo 04/2016 Vypracoval: Ing. Peter Machava



