

# ZADANIE

**Stavba:** Zberný dvor a kompostovisko vo Filakove  
**Objekt:** SO – 102.2 Manipulačná plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

|    |     |           |  |    |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 27 | 221 | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t   | m  | 24,600  |  |  |
| 1  | 001 | 122202203 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3  | m3 | 103,500 |  |  |
| 2  | 001 | 122202209 | Príplatok za lepivosť horniny 3  | m3 | 103,500 |  |  |
| 25 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3  | m3 | 16,850  |  |  |
| 26 | 001 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                              | m3 | 16,850  |  |  |
| 70 | 001 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 120,350 |  |  |
| 71 | 001 | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 120,350 |  |  |
| 4  | 001 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   | m3 | 120,350 |  |  |
| 5  | 001 | 171101104 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard  | m3 | 62,200  |  |  |
| 6  | 001 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3  | m3 | 58,150  |  |  |
| 7  | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 87,225  |  |  |
| 8  | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   | m2 | 52,600  |  |  |
| 10 | 231 | 183405212 | Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu  | m2 | 52,600  |  |  |
| 11 | 005 | 005721120 | Trávové semeno - parková zmes  | kg | 0,062   |  |  |

### 2 Zakladanie

|    |     |            |  |    |         |  |  |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 12 | 001 | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 282,600 |  |  |
| 47 | 002 | 271571111  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku  | m3 | 4,905   |  |  |
| 48 | 011 | 274313611  | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   | m3 | 14,200  |  |  |
| 13 | 002 | 289971211  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m           | m2 | 282,600 |  |  |
| 14 | 693 | 6936651400 | Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400  | m2 | 288,252 |  |  |

# ZADANIE

**Stavba:** Zberný dvor a kompostovisko vo Filákově  
**Objekt:** SO – 102.2 Manipulačná plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filákově

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

|    |     |             |   |    |        |  |  |
|----|-----|-------------|---|----|--------|--|--|
| 34 | 011 | 311271304   | Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm         | m3 | 14,600 |  |  |
| 58 | 999 | 99990000009 | Plotova strieska murikova 500*1000 mm - obojstranný sklon - oporne mury | ks | 33,000 |  |  |
| 35 | 011 | 311361825   | Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505        | t  | 0,438  |  |  |

## 5 Komunikácie

|    |     |           |   |    |         |  |  |
|----|-----|-----------|---|----|---------|--|--|
| 33 | 221 | 564281111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm | m2 | 282,600 |  |  |
|----|-----|-----------|---|----|---------|--|--|

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|    |     |           |  |    |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 42 | 011 | 631325711 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm                                 | m3 | 57,900  |  |  |
| 43 | 011 | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie   | m2 | 14,690  |  |  |
| 44 | 011 | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie  | m2 | 14,690  |  |  |
| 49 | 011 | 631571001 | Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov)   | m3 | 42,600  |  |  |
| 45 | 011 | 634920032 | Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm | m  | 102,600 |  |  |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |             |  |    |        |  |  |
|----|-----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 30 | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka           | m  | 24,600 |  |  |
| 20 | 221 | 917862111   | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m  | 61,300 |  |  |
| 32 | 592 | 5921745300a | Obrubník betónový A 2-15   | ks | 63,630 |  |  |
| 28 | 221 | 979024441   | Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka               | m  | 24,600 |  |  |
| 62 | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 3,567  |  |  |
| 63 | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t  | 3,567  |  |  |
| 29 | 221 | 979084212   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m        | t  | 3,567  |  |  |
| 64 | 013 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                 | t  | 3,567  |  |  |

# ZADANIE

**Stavba:** Zberný dvor a kompostovisko vo Fiľakove  
**Objekt:** SO – 102.2 Manipulačná plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Fiľakovo

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 99 Presun hmôt HSV

|    |     |           |  |   |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 22 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 471,100 |  |  |
| 23 | 221 | 998225194 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 471,100 |  |  |

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

|    |     |            |  |    |        |  |  |
|----|-----|------------|--|----|--------|--|--|
| 36 | 711 | 711132107  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 26,800 |  |  |
| 37 | 628 | 6288000640 | Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm       | m2 | 30,820 |  |  |
| 41 | 283 | 2837650010 | Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm                                   | m2 | 32,085 |  |  |
| 40 | 711 | 998711102  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | t  | 0,093  |  |  |
| 72 | 711 | 998711194  | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m  | t  | 0,093  |  |  |

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

|    |     |            |   |    |        |  |  |
|----|-----|------------|---|----|--------|--|--|
| 50 | 767 | 767162130  | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg | m  | 32,500 |  |  |
| 51 | 141 | 1411098000 | Rúrka hladká kruhová bezošv D 31,8 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn. 11 353.0.                          | m  | 99,800 |  |  |
| 52 | 141 | 1411536100 | Rúrka hladká kruhová bezošv D 51 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn. 11 353.0.                            | m  | 52,300 |  |  |
| 53 | 424 | 4249519400 | Platnička oceľová 100x100x10mm  | ks | 15,000 |  |  |
| 57 | ko  | ko1        | Kotva MKT SZ-S 12x127mm M8  | ks | 60,000 |  |  |
| 65 | 767 | 998767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                    | t  | 0,363  |  |  |
| 69 | 767 | 998767194  | Kovové stav.dopl.n.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                 | t  | 0,363  |  |  |

### 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

|    |     |           |  |   |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 46 | 782 | 782991100 | Ostatné práce výplň dilatácie škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm | m | 102,600 |  |  |
| 67 | 782 | 998782101 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                 | t | 0,017   |  |  |

## ZADANIE

**Stavba:** Zberný dvor a kompostovisko vo Filákově  
**Objekt:** SO – 102.2 Manipulačná plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filákově

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 68 | 782 | 998782194   | Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t  | 0,017           |                 |             |

**783**

**Dokončovacie práce - nátery**

|    |     |           |  |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 59 | 783 | 783122110 | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm     | m2 | 36,900 |  |  |
| 60 | 783 | 783122610 | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105µm | m2 | 36,900 |  |  |

**VRN**

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

**VRN03**

**Geodetické práce**

|    |     |           |   |     |       |  |  |
|----|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 61 | 000 | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu | hod | 5,000 |  |  |
|----|-----|-----------|---|-----|-------|--|--|

**Celkom**