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A/ Všeobecné údaje o objekte: _____________________________________________________________________  

A/ 1. Identifikačné údaje 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby : Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. 

Etapa  

Miesto stavby : ul. Družstevná, 
parc. č. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.ú. FIĽAKOVO 

Okres : Lučenec 

Kraj : Banská Bystrica 

Charakter stavby : Rekonštrukcia a oprava 

Stupeň dokumentácie : Projekt pre stavebné povolenie 

Celkové investičné náklady :  

Hlavný dodávateľ : prevádzkovateľ stavby - VPS mesta Fiľakovo 

Termín začatia stavby : v nadväznosti na finančné prostriedky 

Doba výstavby : 12 mesiacov od zahájenia výstavby 

1.2. Identifikačné údaje stavebníka 
Názov investor : Mesto Fiľakovo, Mestský úrad 

IČO : 316075 

Sídlo : Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

Orgán udeľujúci súhlas 

na začatie stavby : Spoločný obecný úrad so sídlom vo Fiľakove 

Prevádzkovateľ stavby : Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Farská lúka, Fiľakovo 

1.3. Identifikačné údaje projektanta 
Zodpovedný projektant : Ing. MACHAVA Peter 
Sídlo : arch-studio sro, Tomášovská 14, 985 01 KALINOVO 

IČO                  :   45319014 
DIČ                       :  2022945034 
Vypracoval : Ing. MACHAVA Peter  

A/ 2. Základné údaje o stavbe 

2.1. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
SO - 101 Skladovacia hala 

SO - 102 Betónové prefabrikované silážne jamy - Kompostovacie plochy 

SO - 103 Vrátnica - kontajner 
SO - 104 Sociálne zariadenia - kontajner 
SO - 105 Spevnené plochy 

SO - 106 Prípojka NN 

SO - 107 Vnútroareálové rozvody NN 

SO - 108 Bleskozvod 

SO - 109 Oplotenie 

SO - 110 Terénne a sadové úpravy 

SO - 111 Požiarna podzemná nádrž
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2.2. Technické údaje  
 

SO - 102 Betónové prefabrikované silážne jamy - Kompostovacie plochy  
Počet podlaží : 1 

Zastavaná plocha objektu : 22,3 x 27m = 602,1m2 

Obostavaný priestor objektu : 1204,2 m3 

Záber poľnohospodárskej pôdy : 0,00 m2 

Výška od +- 0,00 : cca. 1,500 m 

SO – 102.1 Cestné panely 
Celková výmera činí     :265,04 m2 

 
SO – 102.2 Manipulačná plocha 

Celková výmera činí    :417,59m2  

 
SO – 104.1 Žumpa  

Osadenie žumpy 10m3 

 
SO – 104.2 Studňa 
   Vybudovanie studne hĺbka 10m 

 
 

A/3. Podklady pre spracovanie projektu 
- platné predpisy a normy 

- odborná literatúra 

- kópia z katastrálnej mapy, LV č. 2272 

- skutkový stav nehnuteľnosti 
- obhliadka miesta a potrebné domeranie dotknutého objektu 

- konzultácia s investorom a prevádzkovateľom stavby 

A/4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude rozpočtová organizácia Mesta Fiľakovo a to 

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Farská lúka, Fiľakovo (ďalej len VPS mesta Fiľakovo). 

A/5. Termíny začatia a dokončenia stavby 
Predpokladaný termín začatia stavby : v nadväznosti na finančné prostriedky 

Predpokladaný termín ukončenia stavby : 12 mesiacov od zahájenia výstavby 

A/6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
Stavba si nevyžiada súvisiace investície. V súbehu s termínom výstavby nie je v danej lokalite 

uvažované so žiadnou inou výstavbou. 
 

A/7. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Pri výstavbe musia byť dodržané všetky podmienky bezpečností a ochrany zdravia pri práci 

podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990Zb. 

A/ 8. Urbanistické nesenie objektu 
Plánovaná stavba je umiestnená na parcelách č. parc. č. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.ú. 

FIĽAKOVO na ul. Družstevnej, ktorá je vo vlastníctve mesta Fiľakovo. Navrhovaná stavba je v intraviláne 
mesta, vzdialenosť medzi kompostoviskom a najbližších obytných budov a rodinných domov je okolo 
300m. Rozsah stavebných prác nemá negatívny vplyv na okolité životné prostredie a novostavba 
neovplyvňuje okolitú zástavbu (nemenia sa prístupové cesty, nevzniká zdroj škodlivín a nebezpečného 
odpadu). Ekologické riešenie bude spĺňať v plnom rozsahu platné normy a predpisy a bude zaručovať 
ochranu vôd pred ropnými látkami a ochranu životného prostredia na úrovni najvyššieho stupňa. 
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Prevádzka zberného dvora vyseparovaného odpadu a kompostárene nebude mať zhoršujúci vplyv na 
životné prostredie. 

A/ 9. Úvod 
Na žiadosť stavebníka bola vypracovaná projektová dokumentácia predmetom ktorej je 

„Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa ". 
Cieľom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a oprava existujúcich kompostavacích jám, 

osadenie cestných panelov, výstavba manipulačnej plochy, osadenie žumpy a vybudovanie studne v 
areáli bývalého Štátneho majetku na Družstevnej ulici vo Fiľakove smerom na Rátku na spomenutý účel. 
V rámci rekonštrukcii sa navrhuje opraviť nasledujúce objekty: 
- 2 ks silážnych jám na SO - 102 Kompostovacie plochy  
- Osadenie cestných panelov 
- Vybudovanie manipulačnej plochy 
- Osadenie žumpy 
- Vybudovanie studne 
 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo zo všeobecných technických 
požiadaviek, kladených na stavby občianskeho vybavenia. Riešenie prestavby objektu plne zabezpečí 
jej funkciu, hygienu a pohodu užívateľov. Pri výbere nových stavebných materiálov a konštrukcií sa 
vychádzalo z technických noriem, predpisov a pri náročnosti materiálového a stavebného riešenia 
stavby z požiadaviek investora. 

Vlastnícke právo stavebníka k dotknutým nehnuteľnostiam je zapísané v katastri nehnuteľnosti na 
Katastrálnom úrade Banská Bystrica - Správa katastra Lučenec na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo. 

B/ Stavebno-technické riešenie objektu: _____________________________________________________________  

SO - 102 Betónové prefabrikované silážne jamy - Kompostovacie plochy 

  
Kompostovacie plochy v počte 2 kusy sa nachádzajú na pozemkoch reg. C parc. č. 3963/6 a 3963/7 v 
k.ú. Fiľakovo. Tieto stavebné objekty majú obdĺžnikový pôdorysný rozmer s pôdorysnými rozmermi 27,0m 
x 7,25m. Kompostovacie plochy sú umiestnené vedľa seba, pričom vzájomná vzdialenosť medzi 
plochami je 7,80m. V obidvoch prípadoch ide o stavebné konštrukcie vybudované z prefabrikovaných 
betónových dielcov, ktoré sú bočne staticky zabezpečené železobetónovými oporami pri každom 
module. Rekonštrukcia spočíva v ich zlúčení  a to pri odstránení vnútorných železobetónových stien 
vrátane opôr, vonkajšie bočné steny vrátane opôr ostávajú ponechané a budú ošetrené postupom St1. 
Vnútorná plocha  cca 7,8m sa po výkope  vyplní zhutneným štrkovým lôžkom a podkladným betónom  
o hr. 150mm pričom výškovo sa napojí na existujúce plochy. Dná silážnych jám sú vyspádované v 
pozdĺžnom smere o 1,50%. Povrch tvorí vodostavebný betón DRAMIX VC 25/30 s výstužou, hr. 200 mm. 
Ukončenie je prekrytým železobetónovým rigolom na zachytenie dažďových vôd z kompostovacej 
plochy. Prekrytie rigola je z pozinkovaného roštu P30/30 -1200/1000 
 
Výpočet retenčnej nádrže dažďovej vody: 
Plocha kompostovacej plochy: 602,1m2 

Zrážkomerná stanica 30-Lučenec  
 
Au = Ai x i = 602,1 x 0,75 =451,58 m2 
 
15 min -dvojročný dážď 
Qzu = rd(h) 10-7 x Au = 7,1 l/s  
 Navrhovaný retenčný objem je V= 27,37 m3 

 

Objem prekrytého žb rigola je 1,35 x 0,9 x 23,9 = 29,04 m3 
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Konštrukčné vrstvy kompostovacej plochy: 

Vodostavebný betón DRAMIX VC 16/20 s výstužou hr. 200 mm 

Ochranná netkaná geotextília Fibertex F-40 250g/m2 hr. 1,4 mm 

Izolačná fólia Fatrafol 803 hr. 1,5 mm 

Ochranná netkaná geotextília Fibertex F-40 250g/m2 hr. 1,4 mm 

Existujúce betónové panely hr. 150 mm 
(podkladný betón hr. 150 mm) 
Hutnená štrkodrva hr. 150 mm 

Ostávajúce betónové časti silážnych jám sa ošetria  podľa postupu St1 
ošetrenie muriva proti machu -chloramin T 
osekanie a zrovnanie povrchu 
očistenie muriva tlakovou vodou 
kontaktný mostík Duvilax VV 
ušlachtila malta Ceresit CD 25 od 5 -30mm 

 
SO – 102.1 Cestné panely 

Komunikačná a obslužná plocha (265,04 m2) 
Príprava územia a zemné práce 

- Pred zahájením zemných prác musia byť vytýčené všetky podzemné inžinierske siete a objekty. 
- Odstránenie krovín, tŕstia a travín, ako aj odstránenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstránení zeminy na 

požadovanú úroveň podľa PD v triede 3 vznikne zemná pláň, ktorá bude pod objektom cestných panelov 
zhutnená na hodnotu minimálne Edef2 = 45 MPa. Pokiaľ nie je možné dosiahnuť uvedené hodnoty, je 
potrebné prejsť k stabilizácii alebo výmene zemnej pláne. Malá časť vykopanej zeminy bude použitá ako 
násypový materiál. 

- 3/ Vytýčenie objektu 
- Výškopisné vytýčenie objektu je vykonané v systéme Balt po vyrovnaní a priamo nadväzuje na 

podlahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu prístupovej komunikácie v mieste pripojenia. 
Polohopisne sú plochy vytýčené odmerkami od haly, hraníc parcely a jej lomov. 

- 4/ Stavebná úprava spevnených plôch 
- Spevnené plochy sú navrhnuté z betónových cestných panelov. Spevnené plochy určené ako 

komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala. 

- Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné: 

Betónové cestné panely hr. 200 mm 
Hutnená štrkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. 300 mm 

I min.500mm 

- Celková výmera cestných panelov činí 265,04m2 

Postup stavebných prác 

- Na upravenú zemnú pláň sa zrealizuje spodný štrkodrvový (Hutnená štrkodrva) násyp, ktorý je 
potrebné realizovať po vrstvách hr.150 mm, zhutniť na hodnotu 150 MPa, zachovať pomer E2/E1 < 2,5 
prípadne dosiahnuť mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej pláni je potrebné vykonať na každých 300 
m2 jednu zaťažovaciu skúšku modulu pružnosti - cca 15-20 skúšok. 
- Dovoz materiálu na vankúš sa predpokladá zo vzdialenosti cca 10 km. Na takto upravený povrch 
sa zrealizuje podkladový betón hrúbky 100 mm. 
- Kryt spevnených plôch je projektovaná z prefabrikovaných cestných panelov IZD - Doprastav, s 
rozmermi 2000x3000x150m m. 
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- 5/ Stavebná úprava cestného príjazdu k spevneným plochám 
- Spevnené plochy budú dopravne napojené na štátnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do 

centra je situovaná cestná váha, ktorej súčasťou je aj zabezpečovacie zariadenie. Samotná váha, 
oceľovobetónové teleso váhy ako aj zabezpečovacie zariadenie je súčasťou technologickej dodávky 
-Cestná váha. Pozdĺžny a priečny sklon jazdného pásu v mieste váhy je 0%. 

- 6/ Obrubníky 
- Všetky plochy sú od zelene oddelené cestným obrubníkom ABO 2/15/25 uložené do betónu C8/10 

s bočnou betónovou oporou. Obrubník je nad cestou (plochou) prevýšený 120 mm. Celková dĺžka cest. 
obrubníka: 283 bm.  

- Stojace obrubníky pri napojení navrhovaných cestných panelov na existujúce cestné panely sa 
vybúrajú očistia a znova osadia na ležato. 

Zriadenie strediska zohľadňuje novelu Zákona č. 223/2001 Z.z., ktorá zakazuje 

- zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu. Pri príprave kompostu je potrebné dodržiavať STN 46 5735. Norma STN 46 57 35 
„Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v 
odpadoch použitých pre výrobu kompostu. Pred zrealizovaním podsypových vrstiev ciest, chodníkov a 
spevnených plôch je nutné uložiť na miestach krížení inž. sietí PE chráničky. Výkopy pre chráničky (po ich 
uložení) budú zasypané štrkopieskom a zhutnené na požadovanú hodnotu uvedenú vyššie. Všetky 
materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich 
použití treba rešpektovať pokyny výrobcov. 

 

SO – 102.2 Manipulačná plocha 

Manipulačná plocha pre úpravu a triedenie kompostovacej suroviny 

Príprava územia a zemné práce 
- Pred zahájením zemných prác musia byť vytýčené všetky podzemné inžinierske siete a objekty. 

- Odstránenie krovín, tŕstia a travín, ako aj odstránenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstránení zeminy na 
požadovanú úroveň podľa PD v triede 3 vznikne zemná pláň, ktorá bude pod objektom manipulačnej 
plochy zhutnená na hodnotu minimálne Edef2 = 45 MPa. Pokiaľ nie je možné dosiahnuť uvedené hodnoty, je 
potrebné prejsť k stabilizácii alebo výmene zemnej pláne. Malá časť vykopanej zeminy bude použitá ako 
násypový materiál. 

- Pre potrebu dodržania nivelety manipulačnej plochy bude vybudovaný oporný múr s debniacich 
tvaroviek DT400 s výstužou podľa technologických predpisov. Pod oporný mur bude vybudovaný základ 
z betónu C15/20 o rozmeroch 550/800mm. Výška oporného múru bude max. 1000mm. Horná plocha bude 
ukončená plotovou strieškou. Na zabezpečenie prepadnutia bude z boku do oporného múru osadené 
zábradlie z oceľových rúr do výšky 1000mm. 

- 3/ Vytýčenie objektu 
- Výškopisné vytýčenie objektu je vykonané v systéme Balt po vyrovnaní a priamo nadväzuje na 

podlahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu prístupovej komunikácie v mieste pripojenia. 
Polohopisne sú plochy vytýčené odmerkami od haly, hraníc parcely a jej lomov. 

- 4/ Stavebná úprava spevnených plôch 
- Spevnené plochy sú navrhnuté z betónových cestných panelov. Spevnené plochy určené ako 

komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala. 
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- Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné: 

Vodostavebný betón DRAMIX C25/30 hr. 200 mm 
Hutnená štrkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. min, 300 mm 

- Celková výmera činí 417,59m2  

- Postup stavebných prác 

- Na upravenú zemnú pláň sa zrealizuje spodný štrkodrvový (Hutnená štrkodrva) násyp, ktorý je 
potrebné realizovať po vrstvách hr.150 mm, zhutniť na hodnotu 150 MPa, zachovať pomer E2/E1 < 2,5 
prípadne dosiahnuť mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej pláni je potrebné vykonať na každých 300 
m2 jednu zaťažovaciu skúšku modulu pružnosti - cca 15-20 skúšok. 
- Dovoz materiálu na vankúš sa predpokladá zo vzdialenosti cca 10 km. Na takto upravený povrch 
sa zrealizuje vodostavebný betón C25/30 DRAMIX hrúbky 200 mm. 
- Kryt manipulačnej plochy je navrhnutý z  vodostavebného betónu C25/30 DRAMIX hrúbky 200 mm 

- 5/ Stavebná úprava cestného príjazdu k spevneným plochám 
- Spevnené plochy budú dopravne napojené na štátnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do 

centra je situovaná cestná váha, ktorej súčasťou je aj zabezpečovacie zariadenie. Samotná váha, 
oceľovobetónové teleso váhy ako aj zabezpečovacie zariadenie je súčasťou technologickej dodávky 
-Cestná váha. Pozdĺžny a priečny sklon jazdného pásu v mieste váhy je 0%. 

- 6/ Obrubníky 
- Všetky plochy sú od zelene oddelené cestným obrubníkom ABO 2/15/25 uložené do betónu C8/10 

s bočnou betónovou oporou. Obrubník je nad cestou (plochou) prevýšený 120 mm. Celková dĺžka cest. 
obrubníka: 283 bm.  

- Stojace obrubníky pri napojení navrhovanej manipulačnej plochy na existujúce cestné panely sa 
vybúrajú očistia a znova osadia na ležato. 

Zriadenie strediska zohľadňuje novelu Zákona č. 223/2001 Z.z., ktorá zakazuje 

- zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu. Pri príprave kompostu je potrebné dodržiavať STN 46 5735. Norma STN 46 57 35 
„Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v 
odpadoch použitých pre výrobu kompostu. Pred zrealizovaním podsypových vrstiev ciest, chodníkov a 
spevnených plôch je nutné uložiť na miestach krížení inž. sietí PE chráničky. Výkopy pre chráničky (po ich 
uložení) budú zasypané štrkopieskom a zhutnené na požadovanú hodnotu uvedenú vyššie. Všetky 
materiály použité na stavbe musia byť schválené a certifikované podľa platných predpisov a pri ich 
použití treba rešpektovať pokyny výrobcov. 

 

SO – 104.1 Žumpa  
 

Osadenie a napojenie žumpy 10m3 s napojením do vzdialenosti 15m 
 

Žumpa je šachta, ktorá odpadovú vodu nečistí, ale iba zhromažďuje. Buduje sa na akunuláciu odpadových 
vôd pre SO – 104 Sociálne zariadenia – kontajner. Je teda nutné ju pravidelne vyvážať. Slúži pre zachytenie a 
akumuláciu odpadovej vody z objektov, ako sú napríklad chalupy, chaty, rôzne prevádzky, rodinné domy 
ale aj obchody, dielne, reštaurácie, penzióny a poľnohospodárske stavby. Budujú sa tam, kde splaškové 
odpadové vody alebo vody so škodlivými látkami nemožno odvádzať do kanalizácie s centrálnou čistiarňou 
odpadových vôd, alebo kde tieto odpadové vody nemôžu byť z ekonomických alebo iných dôvodov 
čistené v samostatnej malej čistiarni odpadových vôd. Žumpy sú bezodtokové, vodotesné nádrže, ktoré sa 
nesmú obstarávať odtokom alebo prelivom. Žumpa musí byť pravidelne kontrolovaná a vyprázdňovaná. 
Obsah nádrže sa musí likvidovať v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. 
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Navrhovaná žumpa je uzavretý stavebný objekt užitočného objemu 10,0m³ v počte 1ks. Žumpa sa osádza, 
kvôli hmotnosti za pomoci žeriavu do pripravenej jamy na vybetónovanú platňu z prostého betónu C15/20 
o hr. 150mm so zhutneným podložím z makadamu (frakcie 8-16mm) o hr. 100mm. Následne na to sa zakope, 
napojí na kanalizáciu a môže sa ihneď používať. 
 
ZEMNÉ PRÁCE 

Pre zemné práce platí STN 733050 spolu s doplňujúcimi ustanoveniami tejto normy, zemné práce 
uvažujeme v zemine III.triedy ťažiteľnosti. Pred začatím zemných prác sa odstráni humusová vrstva v hrúbke 
30cm s uskladnením na dočasnej skládke na pozemku investora, viď časť architektúra. Po hrubom výkope 
treba všetky nezrovnalosti odstrániť a upraviť dno ryhy do požadovaného sklonu a tvaru. Výkopová ryha pre 
ležaté rozvody vody a kanalizácie je navrhovaná v sklone bez paženia do hĺbky 1,50m. Podzemná voda 
znižuje stabilitu výkopovej ryhy. Výkopové jamy nad hĺbkou 1,50m a zaistiť príložným pažením. Navrhované 
PE a PVC vodovodné a kanalizačné potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na pieskové 
lôžko o hrúbke 15cm, ktoré sa pred kladením zhutní. Po výkopových prácach treba zaistiť os a výškové 
uloženie potrubí. Obsyp potrubia sa vyhotoví do výšky 30cm nad vrchol potrubia pieskom s max zrnitosti 
20mm. Zhutňuje sa po vrstvách 10cm iba po okrajoch potrubia, zhutnenie obsypu nad potrubím nie je 
dovolené. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr voľné , nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje 
medzi spojmi. Vzdialenosť obsypu od spoja rúr má byť min 30cm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa obsyp 
dokončí. Na zásyp sa použije zemina z výkopovej ryhy. Po úspešnosti tlakovej skúšky a po zhotovení obsypu 
v mieste spojov sa zásyp ryhy dokončí. Zásyp sa uskutočňuje po vrstvách max hrúbky 30cm so zhutňovaním, 
miera zhutnenia závisí od druhu zeminy a zhutňovacieho prostriedku. Miera zhutnenia podľa návrhu ISO má 
byť 90% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných 
zeminách a na 95% pri súdržných zeminách. STN 72 1005- Miera zhutnenia zemín v cestných komunikáciách, 
určuje potrebnú mieru zhutnenia zemín a jeho kontrolu v aktívnej zóne podložia vozovky a v telese cestnej 
komunikácie pre nesúdržné, súdržné zeminy, ako aj zmesi súdržných a nesúdržných zemín. STN 72 1006- 
Kontrola zhutnenia zemín, popisuje skúšobné metódy miery zhutnenia.  

 
 

 
SO – 104.2 Studňa 
 
   Vybudovanie a napojenie studne -hĺbka 10m s napojením do vzdialenosti 15m 
 
Navrhovaná  studňa  bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od susedných pozemkov , tak aby  
neovplyvňovala  vodné pomery na ich pozemkoch. Buduje sa ako zdroj  vody pre SO – 104 Sociálne 
zariadenia - kontajner  .  
 
 Studňa vrtaná bude  priemeru 1,0m priemer dočasného paženia 1,3mm. Hĺbka studne  je stanovená  
podľa stanoviska realizačnej firmy podľa skusenosti – cca 10 m, hĺbená  rotačným spôsobom pomocou 
špeciálneho  vrtacieho zariadenia  1,3m s osadením betónových skruží o vonkajšom priemere 1,0m.  
 Studňa bude zakrytá  krycou doskou  s poklopom a odvetraním.  Po realizácii studne bude 
vyhotovená nepriepustná úprava okolia šachty v ochrannom pásme 2,0m osovo od stredu studne. 
 Osadené betónové skruže budú  opatrené  ílovým bentovitovým  tesnením do hĺbky cca 5,0m  proti  
povrchovej priesakovej vode.  Vo vodonosnej  vrstve bude plášť opatrený štrkopieskovým filtrom 
z andezitového  štrkopiesku frakcie 2/5 -4/8. V dne  studne je zriadený  usadzovací  priestor v. 1000 mm 
-kalník, nad ktorý sa umiestni   spodok ponorného čerpadla cca 1,5m od dna studne.  
 V studni  bude umiestnený  uzatvárací ventil na platovom potrubí a rozvodnica. Vodovodné armatury, 
filtre, tlaková nádrž budú  v šachte umiestnenej do 3m od studne alebo v objekte SO – 104 Sociálne 
zariadenia – kontejner.   
 Pred používaním vody zo studne stavebník   požiada oprávnenú OHS ,  resp. vodárenskú spoločnosť   
na oder vzoriek  s určením vhodnosti na pitné účely.   
      Prípojka vody od studne  bude vedená potrubím, vnútorný vodovod  DN 25 (HDPE o 32x3), uloženým  
v ryhe  š. 500 mm s minim. krytím 1200 mm. Potrubie bude uložené v pieskovom lôžku a bude obsypané  
pieskom , na pieskový obsyp sa uloží výstražná fólia. Následne bude vykonaný zhutnený zásyp (bez skál). Pri 
prestupe vodovodnej prípojky cez stenu šachty  a cez základové konštrukcie je potrebné osadenie chráničky 
z PVC-U rúry DN 110. Pri súbehu vodovodnej prípojky a el.napájacieho kábla čerpadla je potrebné dodržať 
súbeh o min.vzdialenosti 200mm. 
Po odvrtaní bude vykonaná čerpacia skúška a rozbor vody pre individualne zásobovanie.  
Studňa bude zhotovovaná dodávateľským spôsobom – stavebník  pred  započatím stavebných prác  obci 
nahlási  dodávateľa.   
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D/ Stručný popis technického a technologického riešenia kompostovania: _____________________________  

1.1 Technické riešenie 

1.1.1. Kompostovacia plocha 
Plocha na kompostovanie je tak vybratá, aby boli zachované minimálne transportné vzdialenosti od 

zdroja bioodpadu. Pri výrobe kompostov nesmie dôjsť k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd, t.j. 
kompostovacia plocha musí byť vodohospodársky zabezpečená - spevnená plocha /silážna jama/je 
vyspádovaná k nepriepustnej zbernej jamy. Zberná jama bude mať lichobežníkový priečny profil s hĺbkou 
1,0 m a šírkou 0,8-1,0m. Tesnenie tejto jamy zabezpečíme nepriepustnou fóliou hr. 1,5mm. 

Zakládky sa umiestňujú na kompostovacej ploche v smere spádu plochy. 

1.1.2. Zakládka 
Navrstvený materiál podľa vopred určenej receptúry do tvaru hroble. Výška a šírka zakládky sa dá 

upraviť podľa množstva materiálu a stupňa rozkladu, dĺžka je daná rozmerom kompostovacej plochy. 
Zakládky sú umiestnené vedľa seba rovnobežne , podľa možnosti vždy dve zakládky jedneho obdobia k 
sebe , pretože po 14 dňoch kompostovacieho procesu dochádza k redukcii hmoty a 2 zakládky sa môžu 
spojiť do jednej. 

1.1.3. Geotextília 
Zakládka je po celú dobu ( okrem potrebných technologických operácií ) zakrytá geotextíliou. 

Geotextília je neoddeliteľnou súčasťou tejto technológie. Zabezpečuje optimálne podmienky 
kompostovacieho procesu. Zabraňuje vysušovaniu , chráni kompost pred UV žiarením, vylučuje negatívny 
vplyv na okolité prostredie / zabraňuje úletom materiálu do okolia, bráni vnikaniu dažďovej vody s 
následným unikaním vodných výluhov a tým aj vyplaveniu živín a zabraňuje úniku prípadného zápachu /. 
Geotextílie sú vyrábané z polypropylénu a polyesteru technológiou netkaného textilu. Nie sú napádané 
plesňami a baktériami, znášajú alkalické aj kyslé prostredie. Sú zdravotne nezávadné. 

1.2. Technologické riešenie 
Ide o riadený aeróbny rozklad organickej hmoty - to znamená za prístupu vzduchu. Kompostovací 

proces je zahájený po založení zakládky premiešaním vstupných komponentov a po zakrytí zakládky 
špeciálnou kompostovacou textíliou. 

Výsledkom je kompost - nezapáchajúca hmota zemitej vône, mikrobiálne oživená s obsahom živín 
viazanými v organickej aj minerálnej forme. 
Na kompostovisku budú používané výlučne organické materiály, ktoré svojimi vlastnosťami plne vyhovujú 
požiadavkám STN 46 5735 „Priemyselné komposty". Norma stanovuje najvyššie prípustné množstvo 
stopových toxických prvkov v kompostovateľných odpadoch a v kompostoch ako aj akostné znaky 
kompostu. 

E/ Búracie práce 

V objekte budú prevedené nasledovné búracie práce: 

SO – 102 Betónové prefabrikované silážne jamy – Kompostovacie plochy  
 

- Vybúranie vnútorných bočných stien  a opornej konštrukcie, 
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-  
F/ Základové konštrukcie 

Nové základové konštrukcia pod novonavrhnutým oporným múrom sú z betónu C15/20 
o rozmeroch 550/800mm.  

G/ Zvislé nosné, obvodové a deliace konštrukcie 

Oporný múr s debniacich tvaroviek DT400 s výstužou podľa technologických predpisov. Pod oporný 
mur bude vybudovaný základ z betónu C15/20 o rozmeroch 550/800mm. Výška oporného múru bude max. 
1000mm. Horná plocha bude ukončená plotovou strieškou. Na zabezpečenie prepadnutia bude z bodu do 
oporného múru osadené zábradlie z oceľových rúr do výšky 1000mm. 

J/ Podlahy 

Druhy podláh v jednotlivých miestnostiach sú navrhované podľa účelu miestnosti (viď výkresovú 
časť PD). Výpis skladieb je súčasťou výkresu rezu v časti architektúry. 

M/ Zámočnícke práce 

Medzi zámočnícke práce patrí osadenie oceľového zábradlia a ďalších doplňujúcich oceľových 
konštrukcií. 

N/ Predpisy 

N/1. Starostlivosť o životné prostredie, ochrana osobitných záujmov 
- stavba svojou funkčnou náplňou nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie 

- požiadavky na civilnú obranu nie sú 

N/2. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Hygiena, bezpečnosť práce a technických zariadení je navrhovaná v zmysle požiadaviek stavebného 

zákona ako i novelizovaných STN a predpisov. 
Dispozičné riešenie priestorov vyhovuje požiadavkám STN a predpisov z hľadiska hygieny a bezpečnosti 

práce. 

Pracovníci stavby „Úprava zberného dvora vyseparovaného odpadu a kompostáreň „ budú 

pravidelne školení o BOZ. 

N/3. Zabezpečenie stavby z hľadiska PO 
Pri navrhovaní a realizácii stavby treba dodržať platné normy a predpisy týkajúce sa požiarnej 

bezpečnosti. 

O Záver ____________________________________________________________________________________________  

Všetky stavebné práce musia byť vykonávané podľa platných STN a s tým súvisiacich nariadení a 
vyhlášok o bezpečnosti pri práci a prevádzkovaní. 

Kalinovo 04/2016 Vypracoval: Ing. Peter Machava 


