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1 .  I D E N T I F I K A ČN É   Ú D A J E    S TAV B Y  

     A   P R O J E K TA N TA  

 

1.1 Identifika čné údaje stavby. 

Názov stavby:  Skládka inertného odpadu  Fiľakovo  

Miesto stavby:   katastrálne územie Fiľakovo 

Parcely  číslo:    KN-C 3942/8, 3942/9 

Okres :   Lučenec 

Kraj:   Banskobystrický kraj 

Investor:  Mesto Fiľakovo 

    Radničná 25,  986 01  Fiľakovo,  IČO: 00 316 075 

Charakter st.  pozemná 

Lehota výstavby: neurčená – postupne po etapách 

Stupeň dokumentácie:  stavebné povolenie  

(§ 58 stavebného zákona č.50/1976, v znení neskorších predpisov) 

Dodávateľ:  vybraný verejným obstarávaním 

 

1.2 Identifika čné údaje projektanta. 

Vypracovanie projektu: Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05   Prešov,  

    tel. 0903 141 550, Email: geosofting@stonline.sk  

Zodp. projektant: Onufer Jozef,   autorizovaný stavebný inžinier, č. 3508 * TZ * A2 

Autori projektu: Jozef Onufer,  Ing. Marek Hrabčák, Ing. Marián Bachňák,  

Ing. A. Palcsó,  Ing. Viliam Gonda, Eva Hrabčáková 
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2.1  Údaje o lokalite. 
 
Predmetom výstavby skládky inertného odpadu je bývalý lom stavebného kameňa 

ležiaci západne od mesta Fiľakovo v miestnej časti Chrastie. Po ťažbe kameňa vznikla terénna 

depresia, ktorá bude využitá pre zriedenia skládky inertného odpadu. Na základe 

predchádzajúcich kladných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy k zámeru mesta 

Fiľakovo na vybudovanie skládky stavebného odpadu na uvedenej lokalite pristúpil investor k 

projektovej príprave výstavby skládky.  

 
2.2  Údaje o projektovaných kapacitách. 
 

Celková kapacita skládky    59 109 m
3 

Množstvo skládkovaného odpadu cca  98 120 ton 

Plocha kazety na odpad      8 500 m
2
 

Plocha areálu skládky      10 000 m
2
 

Teoretická životnosť skládky    10-15 rokov 

 

2.3  Základné údaje o výstavbe. 
 
Mapa širších vzťahov je v časti G.1. – Doklady. Stavba bude realizovaná na parcelách: 

  

KN-C č. 3942/8  o výmere   7 876 m2  druh pozemku ostatné plochy   

KN-C č. 3942/9  o výmere   2 818 m2  druh pozemku ostatné plochy   

 

Príjazdová cesta na lokalitu bude vedená po jestvujúcej spevnenej ceste do lomu ako 

odbočka zo štátnej cesty III. triedy Fiľakovo – Ratka. Dĺžka spevnenej príjazdovej cesty je 800 

m. Vzdialenosť skládky od centra mesta je cca 2 600 m, od najbližšieho obytného domu v 

meste Fiľakovo je 1 600 m.  

 

 

3 .  P R E H Ľ A D   V Ý C H O D I S K O V Ý C H   P O D K L A D O V  

 

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe nasledujúcich východiskových 

podkladov: 

• Základná mapa SR M 1:50 000  
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• Polohopisné a výškopisné zameranie v mierke M 1:500 vo výškovom systéme Balt p.v. 

z 11. apríla 2013,  vypracoval Ing. Alexander Palcso – GEOMER Rožňava 

• Posúdenie geologických pomerov pre stavbu „Terénne úpravy – lom Chrastie I.“, 

vypracoval Ing. Marián Bachňák – ENVEX Rožňava 

• Vyjadrenia orgánov štátnej správy k zámeru:  (kópie viď G. Doklady) 

 

 Obvodný banský úrad Banská Bystrica svojím listom zo dňa 27.2.2009 vydal stanovisko 

k plánovanému zámeru pre vytvorenie skládky inertného odpadu pričom nemá pripomienky k 

zámeru. Upozorňuje, že na parcelu KN-C 3942/5 bolo vydané územné rozhodnutie na ťažbu 

nevyhradeného nerastu Fiľakovo - Chrastie I a povolené dobývanie ložiska  nevyhradeného 

nerastu do 31.12.2010. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci svojím listom zo dňa 

5.10.2009 k "Zmene a doplnku č. 2 /2009 Územného plánu mesta Fiľakovo" nemá námietky k 

zámeru vytvoriť skládku inertného odpadu v časti Chrastie  I, pričom svoje pripomienky zhrnul v 

tomto liste.   Podobne aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky svojím listom zo dňa 

25.11.2009 vyjadrilo súhlas na umiestnenie skládky inertného odpadu v k.u. mesta Fiľakovo v 

časti Chrastie I za podmienok, že sa bude jednať výhradne o skládku inertného odpadu a PD 

bude predložená MZ SR na odsúhlasenie. V septembri 2013  vydal Obvodný úrad životného 

prostredia v Lučenci kladné vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavby "Terénne úpravy - 

Lom Chrastie I". 

  Súčasťou  podkladov boli aj platné normy STN 83 8101 až 83 8106 (Uzatvorenie 

a rekultivácia skládok, Tesnenie skládok),  zákony, vyhlášky a nariadenia (zákon o odpadoch č. 

223/2001 Zz. v znení neskorších predpisov a nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., Vyhláška 

č. 310/2013 Z.z., ako aj odborná literatúra a praktické poznatky z doterajšej projektovej činnosti 

autorov tohto projektu. 

 

4 .Č L E N E N I E   S TAV B Y  

 

Vlastná stavba sa podľa tejto projektovej dokumentácie člení na nasledujúce stavebné 

objekty: 

SO 01 Príprava územia 

SO 02 Skládka inertu 

SO 03 Vrátnica + vodojem + žumpa  + váha + PC+ UPS 

SO 04 Oplotenie a brána 

SO 05 Rekultivácia skládky 
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5 .  V E C N É  A  Č A S O V É  V Ä Z B Y  N A O K O L I E  

 

V bezprostrednom okolí lokality neprebieha v súčasnosti žiadna výstavba, ktorá by 

mohla ovplyvňovať svojim dosahom proces výstavby skládky. Podľa informácií od investora 

stavby bola v roku 2009 schválená „Zmena a doplnok č. 2/2009  Územného plánu mesta 

Fiľakovo“. Predmetom tohto UP bol zámer vytvoriť skládku inertného odpadu v časti Chrastie I. 

v území určenom na ťažbu nevyhradených nerastov. Na predmetnom území sa nenachádzajú 

zariadenia nadradenej technickej vybavenosti. Z hľadiska časovej postupnosti výstavby budú 

stavebné objekty SO-01 až SO-04 predmetom výstavby samotnej skládky nevyhnutné ku 

kolaudácií stavby. Stavebný objekt SO-05 bude realizovaný až po ukončení  prevádzky skládky, 

t.j. v horizonte 10-15 rokov. Dôvodom začlenenie tohto objektu do PD je nutnosť  vyčíslenia 

rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky z dôvodu tvorby tzv. "účelovej 

finančnej rezervy" podľa § 22 zákona  o odpadoch pred vydaním súhlasu na prevádzku skládky. 

Po ukončení prevádzky skládky bude táto plocha začlenená do krajiny podľa plánu rekultivácie 

s následnou starostlivosťou a monitorovaním vplyvov na územie pod dobu 30 rokov.   

 

 

6 .  P R E H Ľ A D  U Ž Í VAT E ĽO V  

 

Investorom stavby je Mesto Fiľakovo. 

 

 

7 .  T E R M Í N Y  Z A Č AT I A  A  D O K O N ČE N I A  S TAV B Y,  

L E H O TA V Ý S TAV B Y  

 

Celková lehota výstavby vzhľadom na charakter stavebných prác nebola určená. Stavba 

nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Pri realizácií stavby je lehota výstavby pre skládku  cca 2 

mesiace a pre rekultiváciu cca 5 mesiacov.  Životnosť skládky je závisla od ročného množstva 

skládkovaného odpadu, predpoklad je minimálne 10-15 rokov pri uložení cca 3 500 m3/ročne. 
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9 .  C E L K O V É  N Á K L A D Y  S TAV B Y  

 

Rozpočtové náklady na výstavbu skládky inertu a jej rekultiváciu boli vypočítané na 

základe smerných orientačných nástrojov na oceňovanie stavebných prác pomocou programu 

CENKROS-plus pri cenovej úrovni roku 2014.  

 

Náklady podľa stavebných objektov: 

 

Náklady stavebnej časti - hlava III:        

• Príprava územia      2 200 € 

• Skládka      12 175 €    

• Vrátnica + soc. + váha + PC +UPS  16 361 € 

• Oplotenie a brána       5 654 € 

• Rekultivácia skládky    139 029 € 

        

Vedľajšie rozpočtové náklady – hlava VI:      9 507 € 

Rezerva – hlava VIII:         8 775 € 

SPOLU:      193 700 €         

 

Vzhľadom na časovú postupnosť realizáciu stavebných objektov predstavujú investičné 

náklady na výstavbu skládky sumu 54 672 EUR.   

Náklady na rekultiváciu skládky (139 029 EUR) budú hradené z účelovej finančnej 

rezervy. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov 

vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie 

alebo obmedzenie dôsledkov havárie, v súlade s § 22 ods.1 zákona o odpadoch č. 223/2001 

v znení neskorších predpisov. 

Účelová finančná rezerva sa skladá z 2 častí, preto pre ich výpočty boli rozčlenené 

celkové náklady na rekultiváciu skládky a jej monitorovanie po uzavretí osobitne  na zriadenie 

skládky odpadov (ods. 17) a osobitne na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej 

uzatvorení (ods. 2).  
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1. Účelová finančná rezerva pred začatím prevádzky skládky : 

 

V súlade s § 22 ods. 17 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (resp. § 

24 ods. 17 nového zákona o odpadoch  č. 79/2015 Z.z.)  je prevádzkovateľ skládky odpadov 

povinný pred začatím prevádzky skládky jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo 

výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na zriadenie skládky odpadov. Skutočnú výšku 

stanoví príslušný orgán štátnej správy odpad. hospodárstva v rozhodnutí o súhlase na 

prevádzkovanie skládky odpadov. V prehľade uvádzame náklady na stavbu podľa rozpočtu 

stavby.  

1. Náklady na výstavbu skládky  

Náklady stavebnej časti - SO-01-04:    36 390 €       

Vedľajšie rozpočtové náklady – hlava VI:      9 507 € 

Rezerva – hlava VIII:         8 775 € 

Celkové náklady stavby (bez DPH):      54 672 €       

5 % zo rozpočtových nákladov na zriadenie:        2 734 € 

 

 

2. Výška odvodu pre ú čelovú finan čnú rezervu po čas prevádzky skládky  

 

V súlade § 22 ods. 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z.z. sa účelová finančná rezerva vytvára 

ročne na ťarchu výdavkov (nákladov) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na 

uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.  

 

2. Náklady na uzavretie a rekultiváciu 

Náklady stavebnej časti - hlava III:       139 029 €    

Celkové náklady stavby (bez DPH):    139 029 €       

 

 

  A = CN / K  = 139 029 : 59 109  =  2,35 €/m3 

 

 

 

 

 

kde: 
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- A    je výška odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách vypočítaná jednorázovo 

pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona, 

- CN je projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie, 

rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov v eurách, 

- K   je kapacita skládky odpadov pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy v m3. 

 

Ročná výška účelovej finančnej rezervy (EUR/rok) počas prevádzky skládky sa 

vypočíta podľa ods. 3 § 22 zákona 223/2001 Z.z. nasledovne: 

 

 

  R = Q x A x CPI 

 

 

kde: 

- Q    je množstvo  skutočne uložených odpadov na skládku za daný kalendárny rok v m3 

- A   je výška odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách ( = 2,35 EUR/m3) 

- CPI  je medziročná miera inflácie podľa ŠU SR za daný kalendárny rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, júl  2015       Ing. Marek Hrabčák 


