
ROZPOČET  
Stavba:   Skládka inertného odpadu Fiľakovo

Objekt:   SO-07 Vnútro areálový rozvod elektrickej inštalácie JKSO:   

EČO:   

Objednávateľ:   Mesto Fiľakovo Spracoval:   Ing. Ivan VANKO

Zhotoviteľ:   Dátum:   16.01.2017

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Vnútro areálový rozvod elektrickej inštalácie

1 Rúrka ochranná FXKV 90 m 20,000

2 I-Rúrka FXKV  90 m 20,000

3

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou 

do      4 x 25 mm2 ks 13,000

4 Elektro rozvodná skriňa R1 - umiestnená v exteriéry na kontajnery ks 1,000

5 Elektro rozvodná skriňa R2 - umiestnená vo vnútri kontajnera ks 1,000

6 Stožiar oceľový pozinkovaný, dl. 4 m ks 1,000

7 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh ks 4,000

8 Poistková stožiarová rozvodnica SV 9.10.5 ks 4,000

9 Poistkový patrón 04A ks 4,000

10

Uzemňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie 

spojov FeZn D 8 - 10 mm ks 180,000

11 Drôt pozinkovaný mäkký 11 343 d 10,0 mm kg 110,880

12 HR-Svorka SP 1 ks 4,000

13

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m 

súprava ks 2,000

14 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm kg 10,800

15 HR-Svorka SJ 02 ks 4,000

16 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m ks 4,000

17

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 

V 3x2.5 m 54,000

18 Kábel silový medený CYKY  J5x6 m 50,000

19 Kábel silový medený CYKY  J5x16 m 50,000

2 Zemné práce

20 Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne m 100,000

21 Značka meračská povrch m 3 I/1 ks 1,900

22 Púzdrový základ pre stožiar ks 4,000

23 Základový rošt ZR 1-5 ZN ks 4,000

24 Rúrka kopex 3336 ks 18,000

25 Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm m3 1,256

26

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 

triedy 7 m 190,000

27

Zhotovenie káblového lôžka z piesku so zakrytím tehlami v smere 

kábla na šírku 35 cm m 190,000
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28 Drvina vápencová zmes 0-4 t 0,247

29 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm m 190,000

30 Fólia červená v m m 190,000

31

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 

80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 190,000

32 Revízie hod 2,000

33 Geodetické práce hod 2,000

Celkom
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