
SO04 C.4-03 BL výkaz 11.7.2017

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO 

KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J.MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA   

DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9

VÝKAZ VÝMER  /  dľa poskytnutej PD /   

SO: 04 - STAVBA TOALIET

C.4- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA                                         

3. BLESKOZVOD  A UZEMNENIE 

1.

 r.2017 ČASŤ "A"-DODÁVKA 

1. DĽA CENEKON 921M 

2.  r.2017 ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M

3. MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe m 35

4. MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI m 24

5. MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm,   na podperách m 45

6. MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm,  zvod m 20

7. MONT.- PODPIER PV...plech ks 60

10. MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SO" ks 6

11. MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SZ" ks 4

12. MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SK" ks 4

13. MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SR03" ks 8

14. MONT.- POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 4

15. MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI  , NA OCHR.SV. SZ ks 4

16. MONT.- OCHRANNEJ RÚRKY POD OMIETKU , ZVOD  /LWL 40/3/ m 20

17.

18.  r.PC 2017 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M

19. PC...str. 5% PÁSOK FeZn 30x4, 37 m kg 37

20. PC...str. 5% DROT AlMgSi d 8mm,  69m,  1m=0,14kg kg 10

21. PC...str. 5% DROT Fe Zn o10 , 26 m kg 24

22. PC... PODPERA  PV ...... ks 60

23. PC... HROMOZVOD. SVORKA  "SO" ks 6

24. PC... HROMOZVOD. SVORKA  "SZ" ks 4

25. PC... HROMOZVOD. SVORKA  "SK" ks 4

26. PC... HROMOZVOD. SVORKA  "SR03" ks 8

27. PC... MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 4

28. PC... SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI  , NA OCHR.SV. SZ ks 4

29. PC...str. 5% OCHRANNEJ RÚRKY PVC  POD OMIETKU , ZVOD  /LWL 40/34/,15 ZVODOV m 21

30. PC... PRÍCHYTKA PVC /S40/ ks 21

REKAPITULÁCIA 

1. DODÁVKA €

2. MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,6

3. DODÁVKA SPOLU €

4. MONTÁŽ DĽA CEN 921M €

5. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M €

6. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M) % 3

7. REKAPITULÁCIA  POL.č.1-4 €

DĽA CENEKON 946M

r.2017 2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD 

1. VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE km 0,024

2. VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 24

3. ZÁHOZ  KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 24

4. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU €
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DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/ 

1. VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU  50x50x50mm ks 4

2. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm m 20

3. VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 0,25

4. SPOLU €

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS 

1. PC PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 24

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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