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C.1 SO_01 STAVBA VSTUPNEHO OBJEKTU A OBCHODOV

Identifikacné udaje

Nazov projektu

Novostavba trznice mesta Fifakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly trznice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spoloenskej sale, stavba spevnenych

pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby

p.&. 26, p.&. 27/1, p.&. 29/32

Investor

Mestsky urad Filakovo
Radni¢né 25, 986 01 Filakovo
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Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Vlastnici okolitych parciel

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo68ova Agnesa r. So6sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

Spracovatelia projektu

Stavebna ¢ast
rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika
ing. Lubomir Knogko
Kontrakting stavebné montaze, spol. s.r.o.
Dolné Rudiny 1,
Zilina, 01010
zilina@kontrakting.sk

Elektroinstalacia, NN a Slaboprud § o
Stefan KOCIBAL
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034 96 Komjatna 351

office : Do Bani¢ného 1

034 01 RuZzomberok

e-mail: kocibal@plavisko.sk.

Tel/Fax: 044/ 4332160.
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 Ruzomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk
Vykurovanie

Juraj Kulasik

R.Dubravca 1517/7

03401 RuZomberok

jkulasik@gmail.sk
Rozvod plynu

Turgas s.r.o.

Onderej Turan

Nam. A. Hlinku 40

034 01 Ruzomberok

turgas@stonline.sk

Protipoziarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovny, PhD.
M. Razusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovhy@gmail.com

Tepelnotechnicka Studia
Juraj Kulasik
R.Dubravca 1517/7
03401 RuZomberok
jkulasik@gmail.sk

Pouzité podklady a prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a vySkopisné

obhliadka staveniska

mapoveé podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy

LV

snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Filakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
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namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umoZnené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloenskej saly.

Popis suéasného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Koharyho namestia je historicka budova spolo€enskej saly s malym pédiom asi z 19-20. storodia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, lezi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli€nu Ciaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknut
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac, ale v Casti kde sa bude realizovat nové dlazdenie dvora
bude na tejto stavbe lokalne sanovany zaklad domu obitim omietky. Po obhliadnuti zakladu bude
zvolena technolégia sanacie sanaénymi omietkami. Okolo budovy bude vyhotovena drenaz so
zaustenim do malej vsakovacej jamy cca 0,5x0,5 m. Budu teda vyhotovené len nevyhnutné prace
kvéli tomu aby v buducnosti pri oprave stavby nebolo potrebné rozkopat nové spevnené plochy.
Po dokonceni sanacie muriva zakladov bude zaklad opatreny paropriepustnou hydroizolaciou
(Standard Schomburg AQUAFIN-2K/M a nasledovne prekryta omietkou na nopovanu foliu
Standardu Dorken PT, alebo podobné. Detaily sa urcia na stavbe po zhliadnuti sond.

Budova bola obhliadnutéa pri navsteve miesta, ma kulturno-spolo¢ensku i stavebno-historiku
hodnotu, je v zlom stave najma po vytvarnej stranke a vSak prevadzky stale schopna. Je vybavena
vSetkymi dostupnymi sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pripade kompletnej
obnovy mo6ze z daného objektu vzniknut pekna a funkéna nad€asova architektura

K tejto budove bola asi neskorSie pristavany prieCny trakt leZiaci severnou stenou na
severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je
CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konétrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juZznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet' ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhfadom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude posobit’ na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Ucel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat' miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
sucasnosti na ulici. Jednoducho dat tomuto popularnemu fenoménu déstojnejSie miesto.

Po uvahach vo vedeni mesta bol vybraty dvor v majetku mesta. Po vstupnych Gvahach a studii sa
ukazal zamer ako realizovatelny.

Predmetom stavebného povolenia je subor stavieb, stavby obchodov, stavby haly trznice, stavby
pristresku, stavby toaliet a Satne, stavba fontany, pripojok vody a kanalizacie a stavba spevnenych
pléch. Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je inteligentnou
odpovedou na su€asné potreby su¢asného stredoeuropskeho Eloveka.

Urbanistické a architektonické riesenie

Urbanistické rieSenie: Jasna definicia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storocia, klasicky vyraz, seridzne prevedenie odolné voci neSetrnému
zaobchadzaniu z odkazom na objekty dielni a manufaktur, i Zelezni€nych stavieb.
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Koncept umoznuje podla klasického poriadku prepojenie dvoch ulic tato prepojovacia osa je
nosnou kompozi¢nou liniou na ktorej leZi stavba haly trznice. PouZité materialy ako aj povrchy a
technika spracovania budu podobné ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej architektuare.

Prevadzka aredlu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. V Case pre d otvorenim prislusny predavajuci si v
kancelarii trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju, potom kazdy podla potreby vojde
autom a lebo rudlikom ¢&i vozikom si na prislusné miesto prinesie tovar. Kazdé miesto
predavajuceho je opatrené, svetlom s vypinacom, a elektrickou zasuvkou. Po ukonceni predaja

sa priestor poupratuje.

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v €ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzka
vySpecifikovana prevadzkovatelom.

Popis prevadzania stavby

Na zaklade ziskanych povoleni a vyjadreni bol upraveny realizaény projekt tak aby bolo stavbu bez
problémov skolaudovat a bezpeéne uzivat. Na zaklade rozpoctu bude potrebné finanéné
prostriedky a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat nasledovné. Priprava uzemia: Bude
potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie povrchov

odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a odvezena na

na lokalnu depdniu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 430 mm od finalnej vySky upravenych
povrchov (treba €o najpresnejsie kopirovat navrhnuté spadovanie finalnej Upravy dvora. Cela
plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha staveniska
pojazdna aj v Case zrazok. V tejto suvislosti je potrebné tiez vyhotovit’ z niektorej z existujucich
Sachiet odvodnenie staveniska. Na jestvujuce pripojky sa napoji doCasné zariadenie staveniska,
ktoré si ur€i dodavatel stavby sam nakolko, nevieme predpokladat’ aky zvoli postup vystavby a
akym zariadenim disponuje, pripadne ako bude odnesené. Pred zapocatim vystavby je potrebné
vyhotovit geologiski sondu o hibke 1 m v mieste vykopov pre pétky v po&te 4 kusov a preverit
unosnost pédy vybracnou doskou a oznamit' tuto skutoCnost’ statikovi stavby. Na zaklade jeho
vyjadrenia budu zapocaté prace na vykopoch zakladov.

Vlystavba: V prvom rade budu vyhotovené zaklady vsetkych stavieb (monolitické ZB zaklady) a a
suCasne lezaté rozvody kanalizacie a inzinierske siete. V pripade obj. SO_ 01 bude treba vyhotovit
aj podkladny beton. Nadzemna cast

Ako prva bude zrealizovana stavba oplotenia, nasledne stavba toaliet, SO_04. Ktora bude d'alej
sluzit ako zazemie pre stavbu. Nasledne bude zrealizovana stavba stavba haly SO_02 a na zaver
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletacia vSetkych stavieb.

Dodrzanie vSeobecnych technickych podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skiSkami podl'a § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Technické parametre dokoncenej stavby

Pocty a druhy miestnosti Uhrnom:
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Prizemie:

3 obchodiky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, trznica 37 predavajucich miest, spolu 41
predajnych miest.

povodna kulturno-spolo€enska sala a pristavba Satne a toaliet ku sale, tiez sluziace pre trznicu.

Kapacity poctu ludi :

stavby Predavajuci, Pocet Hostia Pocet fudi
pracovnici predajnych
miest
Obchodiky 5 3 11 16
Kapacita personalna maximalna 266-300 ludi
Koeficient vytazenia predpokladany 0,50
Po prepocte zredukovanom 150 ludi

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je uhrn potreby energii, médii, mnozZstvo odpadov vSetkych stavebnych
stavebnych objektov.

Energeticka bilancia :

Objekt | instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Roc¢na spotreba
roénosti zatazenie |maximalna
Pi kW B Pp kW Tu hod. Ar Mwh
SO _01/20 0,6 12 800 9,6

Potreba tepla na vykurovanie:

Objekt Potreba tepla na Potreba tepla na Celkova ro¢na
vykurovanie kW TUV potreba plynu m3/rok
SO_01 8 Elektricky ohrev 1429

Celkova ro¢na spotreba plynu bude: 2326 m*/rok

Potreba vody:

Objekt Potreb. Potreb. Potreb.  Potreb. Potreb. vody
vody vody vody vody poZadovana
priemerna maximalna hodinova hodinova Qpoz
Qp Qm Qh Qrok
/s /s /s m3/r
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‘ /s

\ SO 01 0 0 0

Mnozstvo odpadovych vod:

Objekt

S0_01

Stavebny objekt SO-01 Stavba vstupného objektu a obchodov
Zakladné kapacity:
Zastavana plocha objektom (podzemie) 117,8 m?

Obstavany objem celkom: 117,8x3,5 3276 m?
Vyska stavby: rimsa ulice 6m

Popis stavby:

Jedna sa o jednotraktovy prizemny objekt nasadeny pozdiz zapadnej uliénej &iary, sluzi
ako fasada (symbol) trznice, a zaroven ako vstupna brana a zaroven ako stavba davajuca
ulici rad a Zivotné funkcie.

Objekt je z vonka opatreny hodinami a smaltovanou tabulou okolo hodin dvojjazy¢ne
,Filakovska trznica“. Pod branou je instalovany informaény systém a trhovy poriadok,
pripadne elektronické médium informujuce o obsadeni trhovych miest o planovanych
podujatiach a akciach.

Zaklady su monolitické betonové prosto vystuzené pasy dvojstupriové navrhnuté na
zaklade geologickych skusok. Zaklady budu vyhotovené podla vykresov. Druhy stupen
zakladov monoliticky do debniacich pasov.

Po dokonceni zakladov budu vyhotovené lezaté rozvody a inZinierske siete, riadne sa
skontroluju, prevezmu, opatria zatkami a potom sa odborne zasypu!!! Kanalizacia bude vo
vySke podkladného betonu ukoncena opatrena hrdlom a zatkou. Odseparovana od
okolitého betonu mirelonom hr. 10 mm alebo geotextiliou. Vyhotovi sa podkladny beton.
Podkladny betdn lezi pri stene zakladov na kvalitne zhutnenych nasypoch so zmesi
kamennej frakcie 16-32 a zeminy. Po poloZeni hydroizolacie pod murivo Standard Glasbit v
zmysle technického listu, (izolacia bude neskér vyhotovena az do vysky 0.4m nad terén).
Nasledovne budu vyhotovené nosné steny z keramickych profi brusenych a lepenych na
lepidlo termoblokov vyplnenych min. vinou o hr. 380 mm. Prvy rad bude ale zalozeny zo
Specialnej tehly urCenej pre Porotherm 30T Profi impreg., nasledovny rad Porotherm 30T
Profi , DoporucCujem ale pouzivat tehly kvalitnejSie napr. Ebersdobler, alebo radse;j
Lucenecké nakolko kvalita tehal v su€asnosti u prvej menovanej spol. klesla na mizernu
uroven. Murivo sa opatri stuzujucimi vencami. v zmysle projektu statiky. UkoncCenie venca
smerom do ulice je navrhnuté takto. Veniec sa klasicky zadebni, zaarmuje, vloZi tepelna
izolacia a zaleje betbnom predpisanej akosti. Beton bude oSetrovany v zmysle STN. Na

7
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veniec sa bude murovat z tehal reznych 290x140x65, s vykonzolovanim tehly kratSou
stranou vo vzdialenosti od lica (tepelnej izolacie) 60 mm.

V pripade, Zze bude mat obklad remienkom hr. od podkladu 25 mm. V kazdej tretej loznej
$kare budu do venca poéas murovania zavftané a vlepené dva @6R mm, o dizke 500 mm,
z toho zavitané 100 mm do venca na chem kotvu §t. Hilti alebo podobné vSetko v zmysle
tech. listov. Dal$i rad tehly sa vykonzoluje a 0 30 mm a previaZe o polovicu. V mieste kde
bude prekazat vyCnievajuca vystuz bude do tehly zarezana drazka diamantovym
nastrojom. Po dokonc€eni dvoch radov bude osadena betonova tvarnica hr. 200 mm
odsadena od vonkaj$ej hrany spodnej tehly 90 mm a doSalovana na vysku 300 mm.
Potom sa uloZia posledné dve rady tehal obdobnym spésobom ako som pisal vysSie.

V pripade nejasnosti sa treba obratit na kancelariu architekta. Bocné dve steny atiky su
vymurované od urovne venca ktory uskakuje tiez do betébovych tvarnic s armaturou
vlepenou do venca, je mozné pouzit’ aj vlepenie vystuze na baze cementu, Standardu
Pagel V1-10, Sika, alebo alt.

V mieste kde sa remienky budu lepit na polystyrén bude tento izolant najskér opatreny
akostnym lepidlom a sklo-textilnou sietkou. prekladu bez povrchovej upravy o nalepenymi
remienkami

Krov je dreveny, s doskovym zaklopom oddeleny od betonovych konstrukcii lepenkou 400
g a plechovou falcovanou krytinou. PodstereSie je prevetravané v dvoch urovniach. Prva
vzduchova vrstva je priamo nad tepelnou izolaciou. Privod aj odvod je opatreny kovovou
sietovinou. Na krokvy od dola bude uloZena jedna vrstva podstresnej félie po celej Sirke
stavby nasledne opatrena zaklopom z OSB hr. 22 mm. Podstresnu féliu netreba v ziadnom
pripade napinat bude mat 5 cm previs. Takto sa bude pokracovat az po atiku. Medzi
zaklopom a atykou bude ponechana vzduchova medzera 40 mm, pre odvetranie strechy.
Plechova krytina je falcova hlinikova emailovana na stredne Sedo, uloZzena na drenaznu
féliu. V mieste kotolne bude prestup pre komin. Fasada objektu je vyhotovena z lepenych
keramickych pasikov priamo na tehly. Sokle su z kamennych vapencovych dosak, dtto.
Stupne do obchodov.

Technické zabezpecgenie stavby:

Objekt je napojeny na elektricku siet, z hlavného arealového rozvadzaca, jednotlivé
obchodné priestory maju podruzné meranie v priestore prevadzkovatela, v pripade
potreby je mozné jednotlivé obchody napojit na novu elektricku pripojku s vlastnym
meranim (fakturaénym na tom istom mieste) pokial by iSlo o dlhodoby najom.... DorieSi sa
neskor.

Vykurovanie priestorov je v ramci objektu SO_01 centralne s plynovym teplovodnym
kotlom, ktory bol demontovany z odstranenej stavby umeleckej Skoly. Vykurovanie je
podlahové. Objekt je napojeny cez novu vodovodnu pripojku z Koharyho namestia, cez
novu vodomernu Sachtu. Kanalizacia je gravitatna s novou pripojkou cez kontrolnu Sachtu
pod branou do Trhovej ulice. Do Sachty su zaustené tiez dazdové zvody. Objekt je
Standardne napojeny na telekomunikaénu siet, poskytovatel pripojenia na internet a
technické rieSenie bude vzide z vyberového konania, kazdy z obchodikov ma FTP
pripojenie cez rozvodru inStalovanu v miestnosti spravcu. Objekt je dilatovany od stavby
SO-03 ale zaroven sluzi ako nosny prvok pre ulozenie €asti krovu zo stavby SO_ 03.

Vynatok z projektu protipoziarnej ochrany
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N 1.01 - Obchody a stanky

PozZiarne riziko pozZiarneho useku N 1.01 — Obchody a stanky je stanovené vypoctovym
poziarnym zatazenim ( § 33 ods. 1 pism. a), b), ¢) vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z., (vypocCet
vid. vypoctova Cast' v prilohe projektu).

N 1.01 p, = 24,278 kg.m? a = 0,948

SO 01

Strop nad 1. nadzemnym podlazim, musi mat poZiarnu odolnost’ 30 minut, poziarnu
odolnost je mozné dosiahnut protipoziarnym sadrokartbnovym podhladom (obkladom)
napr. RIGIPS, KNAUF, ktory musi vyhotovit len osoba s opravnenim od jeho vyrobcu,
uvedené je potrebné dokladovat, ako aj poZiarnu odolnost’ sadrokartonovej konstrukcie pri
kolaudacii stavby.

Pre poziarny usek N1.01 a jeho priestory je v zmysle €l. 7.2.2.2 STN 73 0802 zacliatok
unikovej cesty na osi vychodu z nich na volné priestranstvo. Pocet oséb v jednotlivych
skupinach miestnosti je menej ako 40 a dizka unikovej cesty je menej ako 15 m, plochy
skupiny miestnosti si mensie ako 100 m?resp. plochy jednotlivych miestnosti si mensie
ako 40 m?.

ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA

Vybavenie stavby pozZiarnotechnickymi zariadeniami sa v zmysle § 87 a § 88, Vyhl. MV SR
€ 94/2004 Z. z. nevyzaduje.

PU nie je nutné chranit zariadenim EPS.
PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

Objekty je nutné zabezpedit prenosnymi hasiacimi pristrojmi v prislushom mnozstve

s hasiacimi médiami. Mnozstvo hasiacej latky a poCet prenosnych hasiacich pristrojov je
uréené podla normy STN 92 0202 — 1 pre nevyrobné objekty a je dokladované v prilohe.
Vhodnym hasiacim médiom vzhfadom na charakter objektov je prasok a CO,. Potreba
prenosnych hasiacich pristrojov pre jednotlivé poziarne useky je vo vypoctovej prilohe, ich
rozmiestnenie bude také, ako je zakreslené na vykresoch PBS 02, PBS 04, PBS, 08

a PBS 09. Jeden praskovy 6 kg prenosny hasiaci pristroj je mozné nahradit dvomi
prenosnymi hasiacimi pristrojmi snehovymi 5 kg. Prenosné hasiace pristroje sa umiestriuju
sa tak, aby ich rukovat bola vo vyske do 1,5 m nad podlahou. Ich stanoviSte musi byt
oznacené podla Nariadenia vlady €. 387/2006 Z.z.

Energericky certifikat

Studia osvedduje navrhovany objekt o energetickej spdsobilosti, podla platnych tepelno-
technickych predpisov.



DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY C.1 SO_01 Stavba vstupného objektu a
obchodov

Novostavba trznice mesta Filakovo 25.02. 2017

Ochrana zivotného prostredia

ZniZenie zatazenia prostredia hlukom, znecistenim ovzdusia, podzemnych a odpadovych
véd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. Po€as prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat’ na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technoldgie s minimalnym obsahom Skodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia.

PocCas uzivania stavby: Prevadzka nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie.
Predpokladané emisie zatazujuce zivotné prostredie spésobené prevadzkou objektu su pod
pripustnou hranicou, ur¢enou pre dany charakter lokality.

ZataZenie hlukom z prevadzky: je eliminované hlavne spravnym prevadzkovo-dispozicnym a
konstrukEnym rieSenim, pouzitim hluk pohlcujucich materialov v mieste predpokladaného vyskytu
hluku.

Zatazenie hlukom v prevadzke: je eliminované hlavne spravnym technickym rieSenim a navrhom
nosnych a nenosnych deliacich konstrukcii, skladieb podlah, vyplni otvorov.

Znedistenie ovzdusSia: Zdroje znedistenia ovzdus$ia bude len prevadzkou automobilovej dopravy, a
plynovymi kotlami.

Pocas uzivania stavby

Jedna sa o domovy odpad, ktory bude separovany a likvidovany spolo¢nostou s opravnenim
v zmysle zakona o likvidacii domového odpadu 223/2001, a odvazany na prislusnu skladku
komunalneho odpadu.

Stavba trznice bude mat’ na parcele €.23 na mieste pévodnych garazi miestnost’ pre
odpadky, tiredenie odpadu bude prevadzané nasledovne: obyéajny domovy odpad,
separovany zber, plast, papier, sklo. Sklad odpadkov bude dobre vetratel'ny,
Cistitel'ny (teplou vodou) a dezinfikovany germicidnymi ziariémi.

V den odvozu odpadkov budu nadoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkial ich
prevezme (spolo¢nost) ako je uvedené vysSie

Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prisluSnym stavebnym uradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.02. 2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv
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