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C.1  SO_01 STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32

Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
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Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 

Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
       ing. Ĺubomír Knoško

Kontrakting stavebné montáže, spol. s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 
Žilina, 01010 
zilina@kontrakting.sk

Elektroinštalácia, NN a Slaboprúd     
Štefan KOČIBÁL 
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034 96 Komjatná 351 
office : Do Baničného 1 
034 01 Ružomberok 
e-mail: kocibal@plavisko.sk. 
Tel/Fax: 044/ 4332160.   

Zdravotechnika
BB projekt s.r.o.
Ing. Alžbeta Brtková
Nám. A. Hlinku 1152/42, 
03401 Ružomberok
tel: 044 4303244 
e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk  

Vykurovanie
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Rozvod plynu        
Turgas s.r.o.
Onderej Turan
Nám. A. Hlinku 40
034 01 Ružomberok
turgas@stonline.sk

Protipožiarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
M. Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Tepelnotechnická štúdia
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia

Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
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námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách

V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Koháryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác, ale v časti kde sa bude realizovať nové dlaždenie dvora
bude na tejto stavbe lokálne sanovaný základ domu obitím omietky. Po obhliadnutí základu bude 
zvolená technológia sanácie sanačnými omietkami. Okolo budovy bude vyhotovená drenáž so 
zaústením do malej vsakovacej jamy cca 0,5x0,5 m. Budú teda vyhotovené len nevyhnutné práce 
kvôli tomu aby v budúcnosti pri oprave stavby nebolo potrebné rozkopať nové spevnené plochy. 
Po dokončení sanácie muriva základov bude základ opatrený paropriepustnou hydroizoláciou 
(štandard Schomburg AQUAFIN-2K/M a nasledovne prekrytá omietkou na  nopovanú fóliu 
štandardu Dorken PT, alebo podobné. Detaily sa určia na stavbe po zhliadnutí sond.   
Budova bola obhliadnutá pri návšteve miesta, má kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú 
hodnotu, je v zlom stave najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená
všetkými dostupnými sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V prípade kompletnej 
obnovy môže z daného objektu vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra

K tejto budove bola asi neskoršie pristavaný priečny trakt ležiaci severnou stenou na 
severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je 
čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom 
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici. Jednoducho dať tomuto populárnemu fenoménu dôstojnejšie miesto. 
Po úvahách vo vedení mesta bol vybratý dvor v majetku mesta. Po vstupných úvahách a štúdií sa 
ukázal zámer  ako realizovateľný. 
Predmetom stavebného povolenia je súbor stavieb, stavby obchodov, stavby haly tržnice, stavby 
prístrešku, stavby toaliet a šatne, stavba fontány, prípojok vody a kanalizácie a stavba spevnených
plôch.  Stavba bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou 
odpoveďou na súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie: Jasná definícia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storočia, klasický výraz, seriózne prevedenie odolné voči nešetrnému 
zaobchádzaniu z odkazom na objekty dielní a manufaktúr, i železničných stavieb. 
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Koncept umožňuje podľa klasického poriadku prepojenie dvoch ulíc táto prepojovacia osa je 
nosnou kompozičnou líniou na ktorej leží stavba haly tržnice. Použité materiály ako aj povrchy a 
technika spracovania budú podobné ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej architektúre. 
 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica. V čase pre d otvorením príslušný predávajúci si v 
kancelárií tržnice si zakúpia vstupenku pre povolenie k predaju, potom každý podľa potreby vojde 
autom a lebo rudlíkom či vozíkom si na príslušné miesto prinesie tovar. Každé miesto 
predávajúceho je opatrené, svetlom s vypínačom, a elektrickou zásuvkou. Po ukončení predaja 
sa priestor poupratuje. 
Celý areál bude na noc uzamykateľný, v čase nekonania trhov môže byť dvor prechodný, obchody 
do trhovej ulice budú otvorené podľa mestského poriadku. Podrobnejšie bude prevádzka 
vyšpecifikovaná prevádzkovateľom.

Popis prevádzania stavby

Na základe získaných povolení a vyjadrení bol upravený realizačný projekt tak aby bolo stavbu bez
problémov skolaudovať a bezpečne užívať. Na základe rozpočtu bude potrebné finančné 
prostriedky a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať nasledovné. Príprava územia: Bude 
potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie povrchov 
odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a odvezená na 
na lokálnu depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 430 mm od finálnej výšky upravených 
povrchov (treba čo najpresnejšie kopírovať navrhnuté spádovanie finálnej úpravy dvora.  Celá 
plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha staveniska 
pojazdná aj v čase zrážok. V tejto súvislosti je potrebné tiež vyhotoviť z niektorej z existujúcich 
šachiet odvodnenie staveniska.  Na jestvujúce prípojky sa napojí dočasné zariadenie staveniska, 
ktoré si určí dodávateľ stavby sám nakoľko, nevieme predpokladať aký zvolí postup výstavby a 
akým zariadením disponuje, prípadne ako bude odnesené. Pred započatím výstavby je potrebné 
vyhotoviť geologiskú sondu o hĺbke 1 m v mieste výkopov pre pätky v počte 4 kusov a preveriť 
únosnosť pôdy vybračnou doskou a oznámiť túto skutočnosť statikovi stavby. Na základe jeho 
vyjadrenia budú započaté práce na výkopoch základov.
Výstavba: V prvom rade budú vyhotovené základy všetkých stavieb (monolitické ŽB základy) a a 
súčasne ležaté rozvody kanalizácie a inžinierske siete. V prípade obj. SO_ 01 bude treba vyhotoviť
aj podkladný betón. Nadzemná časť 
Ako prvá bude zrealizovaná stavba oplotenia, následne stavba toaliet, SO_04. Ktorá bude ďalej 
slúžiť ako zázemie pre stavbu. Následne bude zrealizovaná stavba stavba haly SO_02 a na záver 
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletácia všetkých stavieb. 
Dodržanie   všeobecných  technických podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 
bezprostredné okolie.  

Technické parametre dokončenej stavby

Počty a druhy miestností úhrnom:

5



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY                                                             C.1   SO_01 Stavba  vstupného objektu a 
obchodov                                                                           

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo                                                                                                                                             25.02. 2017

Prízemie:
3 obchodíky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, tržnica 37 predávajúcich miest, spolu 41 
predajných miest.
pôvodná kultúrno-spoločenská sála a prístavba šatne a toaliet ku sále, tiež slúžiace pre tržnicu.

Kapacity počtu ľudí :

stavby Predávajúci, 
pracovníci

Počet 
predajných 
miest

Hostia Počet ľudí

Obchodíky 5 3 11 16

  
Kapacita personálna maximálna 266-300 ľudí
Koeficient vyťaženia predpokladaný 0,50 
Po prepočte zredukovanom 150 ľudí

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je úhrn potreby energií, médií, množstvo odpadov všetkých stavebných 
stavebných objektov. 

     Energetická bilancia : 

Objekt inštal. príkon 

Pi                 kW

koef.ná
ročnosti


výpočtové
zaťaženie 
Pp        kW

Doba využiatia 
maximalna
Tu                                 hod.

Ročná spotreba 

Ar                    Mwh   

SO_01 20 0,6 12 800 9,6

Potreba tepla na vykurovanie:

Objekt Potreba tepla na 
vykurovanie kW

Potreba tepla na 
TUV

Celková ročná 
potreba plynu m³/rok

SO_01 8 Elektrický ohrev 1429

Celková ročná spotreba plynu bude:   2326 m³/rok

Potreba vody:
 

Objekt Potreb. 
vody 
priemerná 
Qp

l/s         

Potreb. 
vody 
maximálna
Qm

l/s

Potreb. 
vody 
hodinová
Qh       

l/s

Potreb. 
vody 
hodinová
Qrok       

m3/r

Potreb. vody 
požadovaná
Qpož   
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l/s

SO_01 0 0 0

Množstvo odpadových vôd:

Objekt

SO_01

Stavebný objekt SO-01 Stavba vstupného objektu a obchodov

Základné kapacity:

Zastavaná plocha objektom (podzemie) 117,8 m²

Obstavaný objem celkom: 117,8x3,5 327,6 m³
Výška stavby: rímsa ulice 6m

Popis stavby:

Jedná sa o jednotraktový prízemný objekt nasadený pozdĺž západnej uličnej čiary, slúži 
ako fasáda (symbol) tržnice, a zároveň ako vstupná brána a zároveň ako stavba dávajúca 
ulici rád a  životné funkcie. 
Objekt je z vonka opatrený hodinami a smaltovanou tabuľou okolo hodín dvojjazyčne 
„Fiľakovská tržnica“. Pod bránou je inštalovaný informačný systém a trhový poriadok, 
prípadne elektronické médium informujúce o obsadení trhových miest o plánovaných 
podujatiach a akciách.
Základy sú monolitické betónové prosto vystužené pásy dvojstupňové navrhnuté na 
základe geologických skúšok. Základy budú vyhotovené podľa výkresov. Druhý stupeň 
základov monolitický do debniacich pásov. 
Po dokončení základov budú vyhotovené ležaté rozvody a inžinierske siete, riadne sa 
skontrolujú, prevezmú, opatria zátkami a potom sa odborne zasypú!!! Kanalizácia bude vo 
výške podkladného betónu ukončená opatrená hrdlom a zátkou. Odseparovaná od 
okolitého betónu mirelonom hr. 10 mm alebo geotextíliou. Vyhotoví sa podkladný betón. 
Podkladný betón leží pri stene základov na kvalitne zhutnených násypoch so zmesi 
kamennej frakcie 16-32 a zeminy. Po položení hydroizolácie pod murivo štandard Glasbit v
zmysle technického listu,  (izolácia bude neskôr vyhotovená až do výšky 0.4m nad terén). 
Nasledovne budú vyhotovené nosné steny z keramických profi brúsených a lepených na 
lepidlo termoblokov vyplnených min. vlnou o hr. 380 mm. Prvý rad bude ale založený zo 
špeciálnej tehly určenej pre  Porotherm 30T Profi impreg., nasledovný rad Porotherm 30T 
Profi ,  Doporučujem ale používať tehly kvalitnejšie napr. Ebersdobler, alebo radšej 
Lučenecké nakoľko kvalita tehál v súčasnosti u prvej menovanej spol. klesla na mizernú 
úroveň. Murivo sa opatrí stužujúcimi vencami.  v zmysle projektu statiky. Ukončenie venca 
smerom do ulice je navrhnuté takto. Veniec sa klasicky zadební, zaarmuje, vloží tepelná 
izolácia a zaleje betónom predpísanej akosti. Betón bude ošetrovaný v zmysle STN. Na 
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veniec sa bude murovať z tehál režných 290x140x65, s vykonzolovaním tehly kratšou 
stranou vo vzdialenosti od líca (tepelnej izolácie) 60 mm. 
V prípade, že bude mať obklad remienkom hr. od podkladu 25 mm. V každej tretej ložnej 
škáre budú do venca počas murovania zavŕtané a vlepené dva Ø6R mm, o dĺžke 500 mm,
z toho zavŕtané 100 mm do venca na chem kotvu št. Hilti alebo podobné všetko v zmysle 
tech. listov. Ďalší rad tehly sa vykonzoluje a o 30 mm a previaže o polovicu. V mieste kde 
bude prekážať vyčnievajúca výstuž bude do tehly zarezaná drážka diamantovým 
nástrojom. Po dokončení dvoch radov bude osadená betonová tvárnica hr. 200 mm 
odsadená od vonkajšej hrany spodnej tehly 90 mm a došalovaná na výšku 300 mm. 
Potom sa uložia posledné dve rady tehál obdobným spôsobom ako som písal vyššie. 
V prípade nejasností sa treba obrátiť na kanceláriu architekta. Bočné dve steny atiky sú 
vymurované od úrovne venca ktorý uskakuje tiež do betóbových tvárnic s armatúrou 
vlepenou do venca, je možné použiť aj vlepenie výstuže na báze cementu, štandardu 
Pagel V1-10, Sika, alebo alt. 
V mieste kde sa remienky budú lepiť na polystyrén bude tento izolant najskôr opatrený 
akostným lepidlom a sklo-textilnou sieťkou. prekladu bez povrchovej úpravy o nalepenými 
remienkami
Krov je drevený, s doskovým záklopom oddelený od betónových konštrukcií lepenkou 400 
g a plechovou falcovanou krytinou. Podsterešie je prevetrávané v dvoch úrovniach. Prvá 
vzduchová vrstva je priamo nad tepelnou izoláciou. Prívod aj odvod je opatrený kovovou 
sieťovinou. Na krokvy od dola bude uložená jedna vrstva podstrešnej fólie po celej šírke 
stavby následne opatrená záklopom z OSB hr. 22 mm. Podstrešnú fóliu netreba v žiadnom
prípade napínať bude mať 5 cm previs. Takto sa bude pokračovať až po atiku. Medzi 
záklopom a atykou bude ponechaná vzduchová medzera 40 mm, pre odvetranie strechy.
Plechová krytina je falcová hliníková emailovaná na stredne šedo, uložená na drenážnu 
fóliu. V mieste kotolne bude prestup pre komín. Fasáda objektu je vyhotovená z lepených 
keramických pásikov priamo na tehly. Sokle sú z kamenných vápencových dosák, dtto. 
Stupne do obchodov.

Technické zabezpečenie stavby:

Objekt je napojený na elektrickú sieť, z hlavného areálového rozvádzača, jednotlivé 
obchodné priestory majú podružné meranie v priestore prevádzkovateľa, v prípade 
potreby je možné jednotlivé obchody napojiť na novú elektrickú prípojku s vlastným 
meraním (fakturačným na tom istom mieste) pokiaľ by išlo o dlhodobý nájom…. Dorieši sa 
neskôr.
Vykurovanie priestorov je v rámci objektu SO_01 centrálne s plynovým teplovodným 
kotlom, ktorý bol demontovaný z odstránenej stavby umeleckej školy. Vykurovanie je 
podlahové. Objekt je napojený cez novú vodovodnú prípojku z Koháryho námestia, cez 
novú vodomernú šachtu. Kanalizácia je gravitačná s novou prípojkou cez kontrolnú šachtu
pod bránou do Trhovej ulice. Do šachty sú zaústené tiež dažďové zvody. Objekt je 
štandardne napojený na telekomunikačnú sieť, poskytovateľ pripojenia na internet a 
technické riešenie bude vzíde z výberového konania, každý z obchodíkov má FTP 
pripojenie cez rozvodňu inštalovanú v miestnosti správcu. Objekt je dilatovaný od stavby 
SO-03 ale zároveň slúži ako nosný prvok pre uloženie časti krovu zo stavby SO_ 03.

   Výňatok z projektu protipožiarnej ochrany 
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N 1.01  - Obchody a stánky

Požiarne riziko požiarneho úseku N 1.01 – Obchody a stánky je stanovené výpočtovým 
požiarnym zaťažením ( § 33 ods. 1 písm. a), b), c) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., (výpočet 
viď. výpočtová časť  v prílohe projektu). 

N 1.01  pv = 24,278 kg.m-2
   a = 0,948

SO 01

Strop nad 1. nadzemným podlažím, musí mať požiarnu odolnosť 30 minút, požiarnu 
odolnosť je možné dosiahnuť protipožiarnym sadrokartónovým podhľadom (obkladom) 
napr. RIGIPS, KNAUF, ktorý musí vyhotoviť len osoba s oprávnením od jeho výrobcu, 
uvedené je potrebné dokladovať, ako aj požiarnu odolnosť sadrokartonovej konštrukcie pri
kolaudácii stavby.

Pre požiarny úsek N1.01 a jeho priestory je v zmysle čl. 7.2.2.2 STN 73 0802 začiatok 
únikovej cesty na osi východu z nich na voľné priestranstvo. Počet osôb v jednotlivých 
skupinách miestností je menej ako 40 a dĺžka únikovej cesty je menej ako 15 m, plochy 
skupiny miestností sú menšie ako 100 m2 resp. plochy jednotlivých miestností sú menšie 
ako 40 m2.

ELEKTRICKÁ  POŽIARNA  SIGNALIZÁCIA

Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami sa v zmysle § 87 a § 88, Vyhl. MV SR
č 94/2004 Z. z. nevyžaduje. 

PÚ nie je nutné chrániť zariadením EPS. 

PRENOSNÉ HASIACE  PRÍSTROJE

Objekty je nutné zabezpečiť prenosnými hasiacimi prístrojmi v príslušnom množstve 
s hasiacimi médiami. Množstvo hasiacej látky a počet prenosných hasiacich prístrojov je 
určené podľa normy STN 92 0202 – 1 pre nevýrobné objekty a je dokladované v prílohe. 
Vhodným hasiacim médiom vzhľadom na charakter objektov je prášok a CO2. Potreba 
prenosných hasiacich prístrojov pre jednotlivé požiarne úseky je vo výpočtovej prílohe, ich 
rozmiestnenie bude také, ako je zakreslené na výkresoch PBS 02, PBS 04, PBS, 08 
a PBS 09. Jeden práškový 6 kg prenosný hasiaci prístroj je možné nahradiť dvomi 
prenosnými hasiacimi prístrojmi snehovými 5 kg. Prenosné hasiace prístroje sa umiestňujú
sa tak, aby ich rukoväť bola vo výške do 1,5 m nad podlahou. Ich stanovište musí byť 
označené podľa Nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

Energerický certifikát
Štúdia  osvedčuje  navrhovaný  objekt  o  energetickej  spôsobilosti,  podľa  platných  tepelno-
technických predpisov.  
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Ochrana životného prostredia
Zníženie zaťaženia prostredia hlukom, znečistením ovzdušia, podzemných a odpadových 
vôd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.
Správny výber technológie a materiálov: Stavba bude prevedená obvyklou stavebnou technológiou
odpovedajúcou povahe stavby. Počas prevádzania stavby bude neustále kontrolovaný vplyv na 
životné prostredie stavebným dozorom a príslušnými pracovníkmi kompetentných úradov. Použité 
budú bežne dostupné stavebné materiály. Dodávateľ stavby bude priebežne predkladať na 
schválenie architektovi materiály pred použitím na stavbe, budú uprednostnené ekologicky šetrné 
materiály, technológie s minimálnym obsahom škodlivých látok, opatrené certifikátom alebo 
dokumentom o zhode platným na území SR a EÚ, pre použitie v budovách pre bývanie. 
Odpadové hospodárstvo: Na stavbe bude zriadená skládka s triedeným odpadom. Likvidácia 
odpadu bude v zhode s nariadením miestneho Úradu životného prostredia.

Počas užívania stavby:  Prevádzka nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
Predpokladané emisie zaťažujúce životné prostredie spôsobené prevádzkou objektu sú pod 
prípustnou hranicou, určenou pre daný charakter lokality.  
Zaťaženie hlukom z prevádzky: je eliminované hlavne správnym prevádzkovo-dispozičným a 
konštrukčným riešením, použitím hluk pohlcujúcich materiálov v mieste predpokladaného výskytu 
hluku.  
Zaťaženie hlukom v prevádzke: je eliminované hlavne správnym technickým riešením a návrhom 
nosných a nenosných deliacich konštrukcií, skladieb podláh, výplní otvorov.
Znečistenie ovzdušia: Zdroje znečistenia ovzdušia bude len prevádzkou automobilovej dopravy, a 
plynovými kotlami.  
 
Počas užívania stavby 

Jedná sa o domový odpad, ktorý bude separovaný a likvidovaný spoločnosťou s oprávnením 
v zmysle zákona o likvidácií domového odpadu 223/2001, a odvážaný na príslušnú skládku 
komunálneho odpadu.

Stavba tržnice bude mať na parcele č.23 na mieste pôvodných garáží miestnosť pre 
odpadky, tiredenie odpadu bude prevádzané nasledovne: obyčajný domový odpad, 
separovaný zber, plast, papier, sklo.  Sklad odpadkov bude dobre vetrateľný, 
čistiteľný (teplou vodou) a dezinfikovaný germicídnymi žiaričmi.
 V deň odvozu odpadkov budú nádoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkiaľ ich 
prevezme (spoločnosť) ako je uvedené vyššie

Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.02. 2017                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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