
Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 04 Vonkajšia kanalizácia

Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: 

Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok Ks: 

Dodávateľ: Víťaz výberového konania Dátum: 2.3.2017

Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo

Objekt: SO 11 Areálové siete - Kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3   253,000

 132201209

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, 

s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3   253,000

 151101101

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m m2   455,896

 151101111

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m m2   455,896

 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3   253,000

 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   253,000

 174101101

Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov v týchto vykopávkach m3   173,107

 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny m3   53,262

 113107131

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 

do 150 mm,  -0,22500t (pod.zám.dlažbou) m2   10,000

 113107143

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 

150 mm,  -0,31600t m2   10,000

 5584344195 Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy - chodníky) m3   173,107

 161101101 Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5 m M3   253,000

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm m3   26,631

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

 578142112

Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný  

hr.45 mm (úprava cesty a chodníka) m2   10,000

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

 871351111

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom priemeru 225 mm m   179,000

 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m   179,000

 894431133

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm ks   6,000

 895811111 Napojenie do pôvodného kanal.potrubia ks   2,000

 283073113865 PVC kanalizačna rúra hladká  Wavin-100x2,2 + stratné 9% bm   6,000

 283073113865 PVC kanalizačna rúra hladká  Wavin-200x4,5x6000 + stratné 9% bm   29,000

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

 979084212

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so 

zložením na vzdialenosť do 50 m t   5,410

 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t   5,410
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 979087213

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

vybúraných hmôt t   5,410

 979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt T      2,251

 979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt - živičné T      3,160

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope t   60,680

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom
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