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A.2 SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Identifikacné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Fifakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trznice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spoloéenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.C. 26, p.C. 27/1, p.¢. 29/32
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Investor

Vlastnici okolitych parciel

Architekti

Spracovatelia projektu

Stavebna cast

Statika

05.03. 2017

Mestsky urad Filakovo
Radni¢né 25, 986 01 Filakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo6sova Agnesa r. So6Sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

Ing. Radoslav Matejka
Liptovska 2127/4
034 01 Ruzomberok
mob.: 0907 873 688
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Elektroinstalacia, NN a Slaboprud

Zdravotechnika

Vykurovanie

Rozvod plynu

Protipoziarna ochrana

Tepelnotechnicka Studia

Pouzité podklady a prieskumy

05.03. 2017

Stefan KOCIBAL

034 96 Komjatna 351

office : Do Bani¢ného 1

034 01 RuZzomberok

e-mail: kocibal@plavisko.sk.
Tel/Fax: 044/ 4332160.

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 Ruzomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk

Juraj Kula$ik
R.Dubravca 1517/7
03401 Ruzomberok
jkulasik@gmail.sk

Turgas s.r.o.
Onderej Turan

Nam. A. Hlinku 40
034 01 Ruzomberok
turgas@stonline.sk

Ing. Rastislav Skrovny, PhD.
M. Razusa 2144/24

960 01 Zvolen

0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Juraj Kula$ik

R.Dubravca 1517/7
03401 Ruzomberok
jkulasik@gmail.sk

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia

zameranie polohopisné a vyskopisné

obhliadka staveniska

mapové podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy neboli vyhotovené
LV
snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia




DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE A.2 SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Novostavba trznice mesta Filakovo 05.03. 2017

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Fifakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoznené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloCenskej saly.

Popis suc¢asného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spoloCenskej saly s malym pddiom asi z 19-20. storocCia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, leZi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli¢nu ¢iaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknut
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kulturno-spolo€ensku i stavebno-historikd hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vdak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pipade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nad€asova architektura K tejto budove bola asi neskorsie pristavany
prieCny trakt leziaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konstrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhladom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Uéel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutocrovali ako v
sucasnosti na ulici. Jednoducho dat’ tomuto popularnemu fenoménu déstojnejSie miesto.

Po uvahach vo vedeni mesta bol vybraty dvor v majetku mesta. Po vstupnych uvahach a studii sa
ukazal zamer ako realizovatelny.

Predmetom stavebného povolenia je subor stavieb, stavby obchodov, stavby haly trznice, stavby
pristreSku, stavby toaliet a Satne, stavba fontany, pripojok vody a kanalizacie a stavba spevnenych
pléch. Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je inteligentnou
odpovedou na sucasné potreby sucasného stredoeurdpskeho &loveka.

Urbanistické a architektonické riesenie

Urbanistické rieSenie: Jasna definicia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storocia, klasicky vyraz, seridzne prevedenie odolné voci neSetrnému
zaobchadzaniu z odkazom na objekty dielni a manufaktur, i Zelezniénych stavieb.

Koncept umoznuje podla klasického poriadku prepojenie dvoch ulic tato prepojovacia osa je
nosnou kompozi¢nou liniou na ktorej lezi stavba haly trznice. Na sever od haly trznice zvySok
parcely na severe lemuje stavba plota z kvazi plnych tehal ktory je zaroven nosnou stenou
pristreSku pre predavajucich. Medzi stavbou pristreSku a stavbou trznice vznika dvor s fontanou,
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kde bude mozné sa stretnut’ a porozpravat. Z Koharyho namestia ostava povodny objekt zatial bez
zmeny (pocita sa s nim v koncepcii a s dblezitym prvkom), ku ktorému bude pristavany objekt
zachodov so Satfiami sluziaci ako navstevnikom trhu tak aj u€astnikom kultirno spolo¢enskych
podujati.

Aby stavba toaliet a Satni dostala aj iny rozmer tak na juznej fasade je opatrena malym podiom,
orientovanym do vychodného dvora. Celkovo by bolo mozné vyuzivat priestor trznice aj ako
kultirne miesto kde by mohli byt inStalované aj tri pddia. Pouzité materialy ako aj povrchy a
technika spracovania budu podobné ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej Filakovskej
architekture.

Prevadzka arealu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. V €ase pre d otvorenim prislusny predavajici si v
kancelarii trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju, potom kazdy podla potreby vojde
autom a lebo rudlikom &i vozikom si na prislusné miesto prinesie tovar. Kazdé miesto
predavajuceho je opatrené, svetlom s vypinacom, a elektrickou zasuvkou. Po ukon&eni predaja

sa priestor poupratuje.

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v €ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzka
vySpecifikovana prevadzkovatelom.

Popis prevadzania stavby

Po ziskani potrebnych povoleni a prostriedkov a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat
nasledovné. Priprava Uzemia: Bude potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie povrchov
odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a odvezena na
deponiu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 430 mm od finalnej vySky podlahy haly. Cela
plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdna aj v
Case zrazok. Na jestvujuce pripojky sa napoji do¢asné zariadenie staveniska.

Vystavba: V prvom rade budu vyhotovené zaklady véetkych stavieb (monolitické ZB zaklady) a
inzinierske siete. V pripade obj. SO_ 01 bude treba vyhotovit aj podkladny beton. Nadzemna Cast
Ako prva bude zrealizovana stavba oplotenia, nasledne stavba toaliet, SO_04. Ktora bude dalej
sluzit ako zazemie pre stavbu. Nasledne bude zrealizovana stavba stavba haly SO_02 a na zaver
SO _01, a SO_03, SO_05, napokon kompletacia vietkych stavieb.

Pred realizaciou zakladov je nevyhnutné vykonat skusku unosnosti dynamickou penetraénou
skuskou. Tieto hodnoty musia byt vedenim stavby zdelené statikovi stavby.

Dodrzanie vSeobecnych technickych podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skiSkami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na zZivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Technické parametre dokoncéenej stavby

Pocty a druhy miestnosti thrnom:

Prizemie:
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3 obchodiky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, trznica 37 predavajucich miest, spolu 41
predajnych miest.

pdvodna kultirno-spolo¢enska sala a pristavba Satne a toaliet ku sale, tiez sluziace pre trznicu.

Kapacity poctu ludi :

stavby Predavajuci, Pocet Hostia Pocet fudi

pracovnici predajnych

miest

Obchodiky 5 3 11 16
TrZnica hala |32 32 140 175
TrZnica 5 5 10 15
pristreSok
Sala s 10 0 50 60
javiskom
Spolu 55 41 21 266
Kapacita personalna maximalna 266-300 ludi
Koeficient vytazenia predpokladany 0,50
Po prepocte zredukovanom 150 ludi

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je uhrn potreby energii, médii, mnoZstvo odpadov vSetkych stavebnych
stavebnych objektov.

Energeticka bilancia :

Objekt instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Roc¢na spotreba
ro¢nosti zatazenie maximalna
Pi kW B Pp KW  Tu hod. Ar Mwh

SO _01 20 0,6 12 800 9,6

SO _02 23 0,9 20 600 12

SO _03 13 0,8 10 600 6

SO _04 15 0,65 10 700 7

SO _06 2 1 2 300 0,3

Spolu 54 34,9

instal. prikon vSetky objekty Uhrnom:
ro¢na spotreba A = 34,9 MWh

Potreba tepla na vykurovanie:
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Objekt Potreba tepla na Potreba tepla na Celkova ro¢na
vykurovanie kW TUV potreba plynu m3/rok

SO_01 8 Elektricky ohrev 1429

SO_04 5 Elektricky ohrev 897

Spolu 13 0 2326

Celkova ro¢na spotreba plynu bude: 2326 m*¥/rok

Potreba vody: 5

Vypocet prevedeny na zéklade Vyhlasky MZP SR €.684 zo dna 14.11.2006.
zariadenie pocet potreba vody

- predajné miesta 41 60 l.zam™.den”’ n =300

- navstevnici spolo¢enskej saly 50 5 l.navst.".den”’ n=25
Priemerna denna potreba Q,= 2,71 m*.den” 0,031 I.s™
Maximalna denna potreba Qn=3,52 mi.den”’ ke=1,3
Priemerna hodinova potreba Qn= 0,26 m*.hod™" kn=1.,8
Priemerna ro¢na potreba Q; = 744,25 m3.rok™

Mnozstvo odpadovych vod:

MnozZstvo splaskovych vod uvazujeme zhodne s potrebou pitnej vody: Q, = 2,71 m*.den”

Zastavana plocha plocha m? odtokovy koeficient
SO 01 120,0 1

SO 02 290,0 1

SO 03 80,0 1

SO 04 70,0 1

intenzita 15 min dazda prip = 1 i=2501s"

Qdaz =F . i

Qdaz1= 0,025 x 1 x 560
Qdaz1=14,0 I.s™

NADVORIE

Zastavana plocha plocha m? odtokovy koeficient
Nadvorie 540 0,6

intenzita 15 min dazda pri p = 1 i=1331s

Qdaz2 =540 x 0,6 x 0,0133 |.s™

Qdaz2 = 4,31 1.8’

SPOLU : Qdaz = 18,31 1.s™
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Clenenie na stavebné objekty, stibory a etapy

Obsah projektovej dokumentacie

A.1 Sprievodna sprava

A._2 Sahrnna technicka sprava

B.1 Situacia SirSich vztahov

B.2 Koordina¢na situacia

B.3 Situacia - priprava uzemia

B.4 Zastavovaci plan

B.5 Situacia vykopov

C.1 SO_01 Stavba vstupného objektu a obchodov

C.1-01 Architektara

C.1-02 Statika

C.1-03 Elektroinstalacia

C.1-04 Vykurovanie

C.1-05 Zdravotechnika

C.1-06 Plynoinstalacia

C.2 SO_02 Stavba haly trznice

C.2-01 Architektara

C.2-02 Statika

C.2-03 Elektroinstalacia

C.2-04 Zdravotechnika

C.3 SO_03 Stavba pristreSkov pre stanky

C.3-01 Architektuara

C.3-02 Statika

C.3-03 Elektroinstalacia

C.3-04 Zdravotechnika

C.4 SO_04 Stavba toaliet

C.4-01 Architektura

C.4-02 Statika

C.4-03 Elektroinstalacia

C.4-04 Vykurovanie, Vzduchotechnika

C.4-05 Zdravotechnika

C.5 SO—06-Drebna hitektd fontank {Pitie- NIE JE PREDMETOM TEJTO PD}

C.6 SO_06 Spevnené plochy a nadvoria

C.6-01 Architektara

C.6-02 Zdravotechnika

C.6-03 Elektroinstalacia

C.7 SO_07 Opilotenie

C.7-01 Architektara

C.7-02 Statika

C.8 SO_08 Arealové siete - plyn

C.9 SO_09 Arealové siete - voda

C.10 SO_10 Arealové siete - elektro

C.11 SO_11 Aredlové siete - kanalizacia

2. SO 12 Stavebré-u istuigcei-bud.
c.1 — pravy } Y

NIE JE PREDMETOM TEJTO PD

D poi b & O ot ot

P

PLATI PROJEKT NA STAVEBNE POVOLENIE

E.1 Doklady, vyjadrenia, povolenia

F Rozpocet

8

05.03. 2017
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Zakladné udaje o stavebnych objektoch

Stavebny objekt SO-01 Stavba vstupného objektu a obchodov

Zakladné kapacity:

Zastavana plocha objektom (podzemie) 117,8 m?
Obstavany objem celkom: 117,8x3,5 327,6 m?
Popis stavby:

Jedna sa o jednotraktovy prizemny objekt nasadeny pozdiz zapadnej uliénej &iary, sluzi ako
fasada trznice, a zaroven ako vstupna brana a zaroven ako stavba davajuca ulici rad a
Zivotné funkcie.

Objekt je z vonka opatreny hodinami a smaltovanou tabulou okolo hodin dvojjazy¢ne
,Filakovska trznica®“. Pod juznou i severnou branou je inStalovany informacny systém a
trhovy poriadok, pripadne elektronické médium informujuce o obsadeni trhovych miest o
planovanych podujatiach a akciach.

Zaklady su monolitické prosto vystuzené ZB pasy dvojstupfiové navrhnuté na zaklade
geologickych skusok. Druhy stupen zakladov monoliticky do debniacich pasov. Po
dokonceni zakladov budu vyhotovené lezaté rozvody a inZinierske siete. Vyhotovi sa
podkladny betdn. Po polozeni hydroizolacie budu steny vyhotovené z keramickych
termoblokov vyplnenych min. vinou o hr. 380 mm.

Krov je dreveny, s doskovym zaklopom a plechovou falcovanou krytinou. Fasada objektu
je vyhotovena z lepenych keramickych pasikov priamo na tehly.

Objekt je napojeny na elektricku siet, z hlavného arealového rozvadzaca, jednotlivé
obchodné priestory maju podruzné meranie v priestore prevadzkovatela, v pripade
potreby je mozné jednotlivé obchody napojit na novu elektricku pripojku s vlastnym
meranim (fakturaénym na tom istom mieste) pokial by iSlo o dlhodoby najom. DorieSi sa
neskor.

Vykurovanie priestorov je v ramci objektu SO_01 centralne s plynovym teplovodnym
kotlom, ktory bol demontovany z odstranenej stavby umeleckej Skoly. Vykurovanie je
podlahové. Objekt je napojeny cez novu vodovodnu pripojku z Koharyho namestia, cez
novu vodomernu Sachtu. Kanalizacia je gravitatna s novou pripojkou cez kontrolnu Sachtu
pod branou do Trhovej ulice. Do Sachty su zaustené tiez dazdové zvody. Objekt je
Standardne napojeny na siet' Telekomu, kazdy z obchodikov ma pripojenie cez rozvodriu
indtalovanu pod severnou branou. Objekt je dilatovany od stavby SO-03 ale zaroven sluzi
ako nosny prvok pre ulozenie Casti krovu zo stavby SO_ 03.

Stavebny objekt SO-02 Stavba haly trznice

Zakladné kapacity

Zastavana plocha objektom (podzemie) 286,5 m?
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Obstavany objem celkom: 11445 m®

Jedna sa o otvorenu halovu stavbu na modulovej osi § (3x4,5m)13,5m X d (4x4,25) 17m o
pbddorysnom rozmere 14,85 x 18,1m , s kapacitou 16 predajnych miest s rozmermi 2,125 m
§. x 2,425 m hl. Strecha je sedlova uloZena na Zelezobetdnovy ram so stipami dvoch
radoch po 5 stipov votknutych do ZB pétiek . Nosna konstrukcia strechy je z
priehradovych nosnikov ocelova s drevenym zaklopom hr. 32 mm na vlozené pero a
drazku a svetlikom vo vrchole strechy. Krytina je plechova, falcovana z hlinikového plechu,
na odvodnovacej rohoZzi. Odvodnenie je do hlinikového odkvapového systému.
Konstrukcia z dreva ma ochranny nater proti drevokazivému hmyzu a nater vo farbe z
pohladovej strany.

Nosné stipy st obloZené keramickymi tehlovymi remienkami. Pri prechode na podlahu z
kamennym soklom s radiusomr 25 mm ktory je totozny s materialom pouzitym na podlahe.

Svetlik a vSetky Casti stavby su opatrené sietkou proti prelietaniu vtactva.

V stipoch je vedena elektrointalacia (zasuvky su na strane do haly). Objekt je delitelny na
jednotlivé predajné miesta prenosnym nabytkom. Kazdé miesto ma svoju vlastnu zasuvku
na 230V so svojim meranim so zapisovanim spotreby v kancelarii prevadzkovatela. Hala
trznice je vybavena osvetlenim ako piSem vysSie, a vonkajSie estetické osvetlenie
zabudované v podlahe. Elektricky rozvadza¢ haly je situovany na murovanom plote. V
podlahe stavby sa nachadzaju dve kablové Sachty pre napojenie elektriky pre pédium a na
opacnej strane haly pre napojenie zariadeni hudobnej rézie. Kablova Sachta orientovana
blizSie ku objektu SO_01 je prepojena s kancelariou spravcu (v Casti skladu kde sa
nachadza plynovy kotol kablovou 2x chranickou d 50 mm do buducna pre potrebu
indtalovania slaboprudovych rozvodov... Podlahy su z kamennych dosak hr. 30 mm,
lepenych na podkladny betén.

Stavebny objekt SO-03 Stavba pristresku pre stanky
Zakladné kapacity

Zastavana plocha objektom 77,8 m?

Obstavany objem celkom: 2334 m?

Jedna sa o jednoduchy objekt situovany pozdiZzne, rovnobezne so severnou stenou
oplotenia, ktora zaroven sluzi ako nosna stena strechy objektu. Je teda totozna s
objektom oplotenia (SO_07) stena je vyhotovena z betdénovych tvarnic hr. 250 mm
votknuta do zakladovych pasov. V mieste uloZenia krovu strechy je navrhnuty ZB veniec
od venca je murivo z plnych tehal murované ako rezné. Napokon bude stena obloZena
remienkami z reznej tehly, sokel doskovym kamerfiom ako objekt haly. Nosna konstrukcia
strechy je z ocelovych nosnikov IPE 100 , nosné stipy a vazniky strechy tiez z ocele.
Objekt je deleny na jednotlivé predajné miesta priehfadnymi kovovymi stenami. Kazdé
predajné miesto je napojené na elektrické rozvody. Elektricky rozvadzac je inStalovany v
stene oplotenia na pravej strane, pod strechou. Stipy st navrhnuté ako repliky liatinovych
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stipov, konkrétne technické vyhotovenie bude rieSené v dielenskej dokumentacii, nakolko
s jedna o technicky naroény kusok bude ho nevyhnutné konzultovat priamo s

dodavatelom. Strecha, podhlad a podlaha, farebnost a celkovy vyraz je podobny
farebnost rovnaka ako pri objekte SO_02.

Stavebny objekt SO-04 Stavba toaliet
Zakladné kapacity
Zastavana plocha objektom 68,7 m?

Obstavany objem celkom: 2054 m?

Jedna sa o pristavbu sluzZiacu ako toalety pre trznicu tak aj pre divadelnu salu. Sucastou
tejto stavby su Satne pre u€inkujucich ktoré su pristupné cez salu. Z juznej strany sa
nachadza loggia s javiskom sluziaca v lethom obdobi ako vonkajSia scéna. Stavba je
zaloZena na novych dvojstupnovych betonovych zakladoch bude napojena, na vSetky
inZinierske siete okrem plynu.

Steny objektu su navrhnuté z 380 mm hr. Keramickych tehal s vnutornou izolaciou z min,
viny. S dvomi stuZujucimi vencami. Budova je klasicky omietnuta s tepelnoizolaénou
omietkou. Okna dvere v trojskle drevenej konstrukcie. Stavba je oddilatovana od stavby
saly 30 mm PS doskou. Strecha je s nosnou konstrukciou ocefovou a drevenymi krokvami,
pultova s hlinikovou falcovanou krytinou na na odvovriovacej rohozi a drevenom dvojitom
zaklope s prevetravanou vzduchovou medzerou.

V streche sa nachadzaju svetlovody. PodstreSny priestor je prevetravany na kazdej strane
5 otvormi v stene opatrenymi kovovymi mriezkami proti hmyzu a vtactvu.

Podhlad je zaveseny na krov strechy, cez konStrukéné hranoly 100x50 mm, na ktorych je
vyhotoveny rost z cd profilov. Na roét z cd profilov je prilepena na obojstrannu pasku
parotesna zabrana a su v jednom kroku z dolnej strany priebezne skrutkované smrekové
dosky na ktoré je potom z hornej strany uloZena tepelna izolacia z mineralnej alebo
sklenenej vaty, bolo by lepSie pouzit’ dosky pre lepSiu manipulaciu medzi zavesmi. Po
dokonceni tepelnoizolacnej a parotesnej vrstvy budu na drevené dosky instalované
rozvody vetrania vykurovania elektro. Nakoniec sa zrealizuje pohladova Cast podhladuz
impregnovanych protipoZiarnych dosak.

Vnutorné podlahy su tepelne izolované expandovanymi PS doskami, pred polozenim
dosak je potrebné podklad pod doskami precizne vyrovnat napr. pieskom. Pripadné
inStalacie obist doskami rovnakou hrubkou ako maju jednotlivé vedenia a potom ich
prelozit druhou doskou, tak aby kone€né suvrstvie nepresahovalo stanovenu hrabku
skladby podlahy. V sprchach a toaletach na miestach exponovanych vodou su pouZzité

hydroizolaéné natery so 100 mm presahom nad finalnu povrchovu upravu podlahy.

Vnutorné priestory su odvetrané ventilatormi Satne budu naviac osvetlené svetlovodmi,
Standardu Roto alebo Velux.
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Objekt je vykurovany radiatormi, ktoré budu pripojené novym okruhom z existujuce;j
kotolne divadelnej saly.

Tepla-uzitkova voda bude dodavana z elektrického bolilera umiestneného v toalete pre
imibilov, rozvody su s cirkulacnym Cerpadlom.

Odkanalizovanie a odvodnenie striech objektu bude novym kanalizaCnym potrubim az do
verejnej kanalizacie. Odvetranie kanalizacie je nad strechu objektu.

Vonkajsia Cast stavby.

Sokel je opatreny soklovou omietkou kvalitnou na extrudovanom polystyréne s hladkym
povrchom Standard STO, opatrenou fasadnym naterom Standardu Caparol. Hydroizolacia
pddia je naterova kvalitna systémova s lepidlom pouzitym na dlaZzbu prevedena podla
technickych listov, je vyhotovena aj na stenach okolo pddia a schodiska do vysky 300 mm
od finalnej povrchovej upravy podlahy.

Podlaha na pddia a schodiska je navrhnuta z odolného hrubostenného gresu o hr. 20 mm.

V dalSej etape sa uvazovalo o inStalacii vysuvnej markizy nad vonkajSim podiom,
pripadne o stabilnom pristreSku so sklenenou krytinou. Pripadne o instalacii predpripravy
jednoduchej divadelnej techniky.

Stavebny objekt SO-05 Fontanka na pitie

priemer cca. 1700 mm

Jedna sa o drobnu architekturu, umelecky spracovanu na kamenarskom sustruhu z
prirodného kamera Sedobieleho vapenca alebo jemnozrnného pieskovca ktory je ru¢ne
dopracovany Stokovanim a Spicovanim. Fontaka sluzi aj k umyvaniu ruk a ovocia Ci
zeleniny. Bude osadena tlaénymi armaturami alebo elektronickymi vo farbe mosadzi. Je
napojena len na verejny vodovod a kanalizaciu. Je napojena na kanalizaciu cez
zapachovy uzaver z KGU (pvc-u) ktory je indtalovany v armaturovej Sachte. V armaturovej
Sachte fontany je vypustacia armatura pre potrebu vypustenia vody z potrubia fontany v
zimnom obdobi. Na vrchu fontany by mohla byt pripadne instalovana bronzova socha
patréna obchodnikov napr. arch. Michala. Obstaranie fontany bude predchadzat ideova
sutaz pre lokalnych umelcov. Fontana bude nemoderna, klasicka, su¢asna tak aby ladila s
architekturou arealu, ziadna Sialenost.

Stavebny objekt SO-06 Spevnené plochy a nadvoria
plocha nadvoria 540m2.

Projekt rieSi odvodnenie pléch, vytvarné rieSenie (spdsob kladenia), a technické
prevedenie volného priestranstva v ramci dvora. Délezitym kritériom je nadStandartna
umyvatelnost, odolnost' a Zivotnost’ povrchov celého arealu.

V principe plochy na ktoré bude bezprostrebne pésobit poveternost na vSetko navrhujeme
prirodny kamen ¢adi¢, zula réznych formatov, (kocky 7x7 cm, a 5x5 mozaika) v zmysle
navrhu priestory pod stavbami budu z lahko umyvatelnym povrchom, napr. terazzova
dlazba, Zulové dosky, keramické platne z kameniny. Povrch protiSmykovy min. R11.
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RieSenie sa rozhodne na zaklade predloZenych vzoriek dodavatefom a na zaklade
finanénych moznosti.

Podklad hruby bude bude Strkodrva 16-32, 200 mm, zo zariadenia staveniska na ktorej sa
bude realizovat stavba, (aby sa pripadné blato neroznasalo mimo staveniska) s hornou
hranou na kéte -230 mm od finalneho povrchu spevnenych pléch ostatné vrstvy

150 mm stabilizovany podsyp fr. 8-16, a 40 mm 4-8. Unosnost po vyhotoveni 50 kN,
celkova hrubka suvrstvia 200 mm.

Stavebny objekt SO-07 Oplotenie

dizka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m

dizka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m

Stavba oplotenia rieSi vymedzenie arealu od susednych parciel €i stavieb.

Oplotenie je navrhnuté tak aby pdsobilo prirodzene vramci historického mesta.
Navrhujeme kvOli statike oplotenie ktoré je z bezpe€nostnych dévodov je navrhnuté z
debniacich tvarnic. Povrchova Uprava z remienkov z povodnej plnej palenej tehly.
Samotna konstrukcia (stena) plota bude opltotenia je ulozena na novych zb zakladoch v
zmysle projektov statiky. Vytvarny charakter odpoveda druhu oplotenia ktory sa v meste
vyskytuje, krycia doska muru oplotenia je betonova monoliticka stuzujuca o hr. 120 mm s
odkvapovym nosom a presahom cez lic muriva 60 mm. Oplotenie bude lezat na pozemku
mesta. VySka oplotenia je na juznej strane 3,0m a na severnej 4,2m,

V oploteni su inStalované elektrické rozvodné skrine preto je potrebné pri prevadzani prac
v oploteni vynechat’ potrebny priestor pre zariadenie a drazku pripadne chranic¢ky s
rezervou s rezervou pre kable. Podrobnejsie v dielenskej dokumentacii elektrickych
zariadeni, po vybrani dodavatela ktorého ulohou bude tuto zalezitost zkoordinovat.
Oplotenie bude do vysky 300 mm od terénu a Ciasto¢ne pod terén opatrené naterom
hydroizolaénym kvéli ochrane vystuze oplotenia vo€i chemickému posypu (soliam).

Prvé tri rady od zakladu je potrebné zhotovit na cemnet triedy CEM II/A-S 42,5R , s
plastifikatorom, prevzdusnovacom a prisadou proti soliam. Pracovnu Skaru pred
betonazou opatrit naterom z krystalickej izolacie, na riadne pripraveny podklad,

zbaveny cementového mlieka drotenym kotu€om.

Pred pokladkou obkladu je potrebné steny z debniacich tvarnic opatrit penetranym
naterom proti velkej nasiakavosti.

Sucastou oplotenia su dve brany a to mala brana do Koharyho namestia a brana juzna k
garazom. Brany by mali byt opatrené domacim telefébnom pripadne elektrickym vratnikom.

PodrobnejSie v realizacnom projekte.

Stavebny objekt SO-08 Arealovy rozvod plynu
dizka plynového potrubia vo vykope 42,2 m
Pre novostavbu trznice vo Filakove, SO-01 Obchody s plynovym kotol 23 kW bude zhotoveny
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novy NTL arealovy rozvod plynu SO-08 z PE a ocelovych rur, vedeny zemou a po fasade objektu
SO-1, SO-12 v dizke 47+8= 55 m.

Napojenie nového NTL rozvodu plynu pre SO-01 Obchody bude na existujuci NTL rozvod plynu
DN 32, ktory je vedeny po vonkaj$ej fasade SO-12. NTL bude do vedlajSej budovy SO-04 zrusny
aj s plyn. kotolfiou 2 x 23 kW.

Hlavny uzaver plynu DN 25 a RaMZ je umiestnené v nike-skrini regulaéného zariadenia na prieceli
domu SO-12. Existujuce plynové zariadenie v sprave SPP-D,a.s. je napojené na STL pripojovaci
plynovod z Koharyho namestia.

V SO-12 su zapojené na NTL rozvod plynu 2 x plynové kotle s vykonom 23 kW/ks, ktoré ostavaju
v prevadzke.

NTL arealovy rozvod plynu je navrhnuty v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01, STN 73 6005. Podla vyhlasky
MPSVR SR €. 508 / 2009 Z. z. Priloha 1, bude plynové zariadenie zaradené do skupiny B g,h.
Na NTL potrubi z PE100 D40, PN 2,1 kPa bude vykonana 1. tiradna skuska opravnenou pravnickou osobou.

1.1 Udaje o palive a material

Zemny plyn naftovy

Vyhrevnost ZP : 34,6 MJ /m3, 9610 W/m?

Hustota : 0,65 kg/m?®

Tlak plynu v NTL rozvode: 2,1 kPa

Material NTL rozvodu: PE100 SDR11, ocel. rura €ierna, mat. 11353.1 a izol.
Bralénovou izolaciou 25 kV

Svetlost NTL rozvodu : PE D40 x 3,7 ocel. rara DN 32, 25, 20 od GK DN 32 po

uzaver DN 25 a DN 20.

1. 2 Udaje o plynovych spotrebi¢och
V objektoch trznice budu umiestnené plynové spotrebice pre odber zemného plynu:

SO-01 1x Plynovy kotol PROTHERM Panter 24 KTO, vykon 8,9-23,0 kW, spotreba ZP
2,7 m*/h - novy odber

SO-12 2x Plynovy kotol PROTHERM Panter 24 KTO, vykon 8,9-23,0 kW, spotreba ZP
2x2,7 m®h - exist.odber

Celkom odber plynu v bytoch bude: maximalny odber ZP 8,1 m*h, redukovany odber ZP bude 5,3 m¥h.

Stavebny objekt SO-09 Arealovy vodovod

Projekt arealového vodovodu. RieSi pripojku vody, vodomernu Sachtu z Koharyho
namestia a napojenie jednotlivych objektov a hydrant. V8etky potrubia su nové zo potrubi
LDPE. Pocas spracovavania projektovej dokumentacie bolo zistené ze podmienky
pripojenia dané spravcom vodovodov nie su uskuto¢nitelné, preto sme meranie
(vodomernu Sachtu) umiestnili do zeleného pasu. Komunikacia so spravcom je obtiazna
preto navrhujeme pred zapocatim prac kontaktovat konkrétnu osobu z pozicie mestského
uradu.

Stavebny objekt SO-10 Arealové elektrické rozvody
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Elektrické arealové rozvody, rieSia zasobovanie objektov elektrickou energiou, v zasade
sme ponechali pévodnu pripojku a pévodnu HDS na pévodnom mieste. Osadi sa novy
elektromerovy rozvadzac¢ a novy hlavny rozvazdac rozdelujuci el. energiu do jednotlivych
stavebnych objektov. Jednotlivé stavby su napojené zemnymi kablami, stavba zachodov
SO_04, bude napojena vedenim postene pdvodného objektu saly. Rovnako sa napoji
pbvodny objekt saly, v ktorom bude inStalovany novy rozvadza¢. Rozvody na p6vodnom
objekte saly budu zadrazkované do steny. Neskér sa stavba opatri novou omietkou.
Ostatné a podrobné v samotnom projekte.

Stavebny objekt SO-11 Arealova kanalizacia

Riesi odvod dazdovych a kanalizacnych véd z jednotlivych stavenych objektov a zaustenie
do verejnej kanalizaCnej siete. VSetky rozvody su nové. Realizované v zmysle sucasnych
platnych predpisov. Ostatné informacie sa nachadzaju v samotnom projekte.

Pred zapocatim prac bude treba vykonat v lokalite kamerové skusky pretoze sa jednotlivé
podklady mierne liSili.

Stavebny objekt SO-12 Stavba pévodnej spoloéenskej saly

Projek&né zaleZitosti tykajuce sa samotnej stavby, nie su predmetom tejto projektove;j
dokumentacie.

Aj ked ako je uvedené vyssie déjde k zasahom do samotnej budovy a to v pripade
prepajania a doinStalovavania sieti a rozvodov. Inak nebude zasahované do statiky stavby.

Stavba bola riadne obhliadnuta ma nezavislu konstrukciu, a vSak vSetko nemuselo byt z
obhliadky patrné. Z toho dévodu pri odstranovani dvorného traktu bude treba postupovat
opatrne, postupne z hora na dol a brat ohlad na pripadné konstrukcie a nosné prvky ktoré
su nejakym spbsobom pripevnené o tento objekt. VSetky prvky budu odstranené pilenim,
rezanim alebo podobnym nedestrukénym spbsobom aby nedoslo k poSkodeniu statiky
stavby saly. Pri kopani novych zakladov SO_04 nebude novy zaklad hlbSie ako zaklad
saly a to do vzdialenosti 0,5 m od zakladov saly. Podkopavat zaklad saly je nepripustné.
dalej bude zaklad novostavby SO_04 v zmysle PD. Ostatné pripadné prace (napr. obnovy
objektu saly) budu vyplyvat z dalSich rozhodnuti, pripadne jednani s mestskym uradom.

Na stretnuti s investorom bolo dojednané, Zze pocCas prevadzania prac na spevnenych
plochach sa skontroluje stav stavby spoloCenskej saly, vyhotovia sa drenaze a sanacia
soklového muriva, pripadne sa sanacia upresni na zaklade zistovania. Stavba sa upravi
tak aby v buducnosti nebolo nutné kvéli rekonstrukcii rozkopavat dlazbu dvora.

Projekt protipoZiarnej ochrany

Riesi protipozZiarnu bezpecnost navrhovaného objektu a vplyv navrovanej stavby na
okolie, ktora vyplyva z platnych predpisov na uzemi SR. RieSenie protipoziarnej ochrany je
komplexné pre vSetky navrhované objekty a okolie v zmysle predpisov.

POZIARNE USEKY

Priestory objektu su v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z., prilohy €. 1, ods. 4 rozdelené
nasledovne.
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Stavebny objekt SO 01 Obchody a SO 03 Stanky su navzajom spojené a budu tvorit' jeden
nadzemny jednopodlazny poziarny usek s poziarnou vyskou h=0,0 m a konstruk¢ny celok
bude horlavy.

Projekt protipoziarnej ochrany nieje sucastou Projektovej dokumentacie pre prealizaciu
stavby. PoCas projektovania bol projekt konzultovany. Pre objekt SO _03 nakoniec bola tiez
stanovena nulova poziarna odolnost a zaroven aj odstupova vzdialenost’ ¢im sa ustupilo
od rieSenia fasadnych stien.

Energericky certifikat

Studia osvedéuje navrhovany objekt bytového domu o energetickej sposobilosti, podla platnych
tepelno-technickych predpisov.

Doklady

V zlozke sa nachadzaju dokumenty, vyjadrenia z projektu pre Uzemné rozhodnutie potrebné pre
vydanie stavebného povolenia.

Zabezpecenie bezpeénosti

Pocas vystavby objektu: bude uloha bezpecnosti pasantov rieSené prenosnym dopravnym
znacenim, inStalovanim ohrady a oznacenia v pripade potreby povernymi praconikmi
stavbyveducim. Ochrana apracovnikov a zaskolenie na stavbe bude zabezpecené hlavnym
dodavatelom stavby. Kontrolovana stavebnym dozorom, architektom a prislusnym lokalnym
uradom.

Bezpecnost v okoli stavby a na stavbe bude zabezpelovana v zmysle platnej legislativy

a predpisov o ,Ochrane bezpec¢nosti prace” platnych na uzemi SR.

Pocas prevadzky objektu: Je zabezpeena spravnym rieSenim architektonického navrhu stavby.
Objekt je navrhnuty podla platnych predpisov a noriem platnych na tzemi SR.

Personalna bezpecénost: Technicky bude rieSena neskér podla otreby vliastnika

objektu.

Ochranné zény, pasma a priestory

Pred zaCatim zemnych prac v ich okoli je nevyhnutné trasy vytycit, odkopavat’ len ruéne. V ramci
staveniska sa zidne objekty vyZadujuce ochranu nenachadzaju. Ochrana okolitych, susednych
stavieb bude zabezpedlena stavebnikom zmluvne zabezpe&ena, podlozena stvebnotechnickym
prieskumom s fotodokumentaciou existujucich pripadnych poriuch a susednych stavieb. Za
ochranu zodpoveda dodavatel.

Dodavatel zabezpeci ochranu okoloiducich chodcov a automobilov a prenosnou zatarasou.

Ochrana zivotného prostredia

ZniZenie zatazenia prostredia hlukom, znecistenim ovzdusia, podzemnych a odpadovych
véd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.

Po&as prevadzania stavby: Celu zaleZitost bude mat na starosti hlavny dodavatel stavby,
ktory bude zaviazany v zmluve dodrziavat' vyjadrenia ku projektu vydané uradom Zivotného
prostredia ,predpisy o Ochrane zivotného prostredia platné na uzemi SR. Dodrziavanie predpisov
bude kontrolované stavebnym dozorom.

Vyber personalu: pri vybere dodavatela bude brana na zretel uroven preskolenia pracovnikov
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v otazke ochrany zivotného prostredia. P6jde hlavne o spravne nakladanie (triedenie),

o uskladnenie a likvidaciu odpadu.

Urover a stav strojného zariadenia: dal$ie z kritérii pri vybere dodavatela bude technicka Groveri
a technicky stav vybavenia dodavatela stavby. Bude uprednostneny dodavatel so strojnym
vybavenim s nizkymi emisiami hluku a plynov. VSetky zariadenia budu mat’ platné dokumenty
preukazujuce vyhovujuci technicky stav.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. Po€as prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
Zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat’ na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technolégie s minimalnym obsahom $kodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia.

PocCas uZzivania stavby: Prevadzka nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie.
Predpokladané emisie zatazujuce Zivotné prostredie spésobené prevadzkou objektu su pod
pripustnou hranicou, uréenou pre dany charakter lokality.

Zatazenie hlukom z prevadzky: je eliminované hlavne spravnym prevadzkovo-dispozicnym a
konstrukénym rieSenim, pouzitim hluk pohlcujucich materidlov v mieste predpokladaného vyskytu
hluku.

Zatazenie hlukom v prevadzke: je eliminované hlavne spravnym technickym rieSenim a navrhom
nosnych a nenosnych deliacich konstrukcii, skladieb podlah, vyplni otvorov.

Znedistenie ovzdus$ia: Zdroje znecistenia ovzdus$ia bude len prevadzkou automobilovej dopravy, a
plynovymi kotlami.

Odpadové hospodarstvo stavby

Pocas vystavby

Zatriedenie odpadov v zmysle vyhlasky 365/2016 Mzp podla katalégu odpadov.
Podla kategérie a, oznacenie N, nebezpeéné odpady
b, oznacenie O, ostatné odpady

kéd kategoéria | nazov mnooz.
m3
03 02 Prostriedky na ochranu dreva inak neSpecifikované
03 02 05 N Iné prostriedky na ochranu dreva (pozn. obal nateru 0.005
krovu)

08 04 Odpadky s VSPD lepidiel a tesniacich materialov

08 04 10 o) | Odpadové lepidla a tesniace materialy | 0.08

12 01 Odpady z tvarovania a fyz. a mech upravy povrchov kovov a plastov

12 01 01 O Piliny a triesky zo Zeleznych kovov 0.08

12 01 02 ®) Prach a zlomky zo zeleznych kovov 0.05

12 0103 ®) Piliny a triesky z nezeleznych kovov 0.02

15 01 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalneho
odpadu)

15 01 01 O] Obaly z papiera a lepenky 0.3

15 01 02 O] Obaly z plastov 0.05

17 00 Stavebny odpad a odpad z demolacii (vratane vykop. zeminy
z kontaminovanych miest)
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170101 ) Beton 15
17 01 02 O Tehly 160
17 01 03 O Obkladacky, dlazdice a keramika 1.5
17 02 01 O Drevo 12.5
17 02 02 ) Sklo 0.2
17 02 03 ) Plasty 0.15
17 03 01 N Bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht 0.05
17 03 02 0] Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0.08
17 04 01 O Med, bronz, mosadz 0.02
17 04 05 0 Zelezo a ocel 0.2
17 04 06 ) Cin 0.001
1704 11 ) Kable iné ako je uvedené v 17 04 10 0.1
17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 33.5
17 05 06 O] Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 50.5
17 06 04 0] Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 | 0.01

03
17 08 02 O Stavebné materaly na baze sadry iné ako uvedené 0.5
v 17 08 01

Odpad ako stavebny (najma vykopana zemina) bude odvezeny na skladku povolenu miestnym
uradom, drevo uskladnené a pouzité pri vykurovani objektu . b: ostatny odpad bude odvezeny na
skladku komunalneho odpadu konvenénym spésobom. V dalSich pripadoch

je stavebnik povinny dodrzat' vyhlasku 365/2016 o odpadoch, a s fiou suvisiace.

Pocas uzivania stavby

Jedna sa o domovy odpad, ktory bude separovany a likvidovany spolo¢nostou s opravnenim
v zmysle zakona o likvidacii domového odpadu 371/2015, a odvazany na prislusnu skladku
komunalneho odpadu.

Stavba trznice bude mat’ na parcele €.23 na mieste pévodnych garazi miestnost’ pre
odpadky, tiredenie odpadu bude prevadzané nasledovne: obyéajny domovy odpad,
separovany zber, plast, papier, sklo. Sklad odpadkov bude dobre vetratel'ny,
Cistitel'ny (teplou vodou) a dezinfikovany germicidnymi ziariémi.

V den odvozu odpadkov budu nadoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkial ich

prevezme (spolo¢nost) ako je uvedené vysSie
opr. 10.01.2017

Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prislusnym stavebnym tradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.12.2016 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv
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