
DOKUMENTÁCIA PRE PREVEDENIE STAVBY                                                                         C.3   SO_03 Stavba  prístrešku pre stánky

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo                                                                                                                                             25.02. 2017

OBSAH
OBSAH.......................................................................................................................................................................1

C.3 SO_03 STRAVBA PRÍSTREŠKU PRE STÁNKY..........................................................................................1

Identifikačné údaje....................................................................................................................................................1
Názov projektu   ....................................................................................................................1
Predmet stavby    ...................................................................................................................1
Miesto stavby.........................................................................................................................1
Parcela stavby    .....................................................................................................................1
Investor ..................................................................................................................................2
Vlastníci okolitých parciel......................................................................................................2
Architekti................................................................................................................................2
Spracovatelia projektu............................................................................................................2

Použité podklady a prieskumy..................................................................................................................................3
Charakteristika územia.............................................................................................................................................4
Popis súčasného stavu na predmetných parcelách...................................................................................................4
Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia......................................................................................4
Urbanistické a architektonické  riešenie...................................................................................................................4
Prevádzka areálu po dokončení stavieb  ..................................................................................................................5
Popis prevádzania stavby..........................................................................................................................................5
Záver.........................................................................................................................................................8

C.3   SO_03 STAVBA PRÍSTREŠKU PRE STÁNKY

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32

Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 
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Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
      Ing. Radoslav Matejka
      Liptovská 2127/4

       034 01 Ružomberok
      mob.: 0907 873 688 

Elektroinštalácia, NN a Slaboprúd     
Štefan KOČIBÁL 
034 96 Komjatná 351 
office : Do Baničného 1 
034 01 Ružomberok 
e-mail: kocibal@plavisko.sk. 
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Tel/Fax: 044/ 4332160.   
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.
Ing. Alžbeta Brtková
Nám. A. Hlinku 1152/42, 
03401 Ružomberok
tel: 044 4303244 
e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk  

Protipožiarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
M. Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia

Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách

V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Kohýryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác. Bola obhliadnutá pri návšteve miesta, budova má 
kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú hodnotu, je v zlom stave
najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená všetkými dostupnými 
sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V prípade obnovy môže z daného objektu 
vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra K tejto budove bol asi neskoršie pristavený 
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priečny trakt ležiaci severnou stenou na severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na 
odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici.  súbor stavieb, stavby obchodov, stavby haly tržnice, stavby prístrešku, stavby 
toaliet a šatne, stavba fontány, prípojok vody a kanalizácie a stavba spevnených plôch.  Stavba 
bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou odpoveďou na 
súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie:  Stavba prístrešku SO_03 je stavba obdobného charakteru ako stavba haly 
(prístrešok). Je situovaná na sever od haly tržnice. Stavba staticky leží na stavebnom objekte 
oplotenia.  Medzi stavbou prístrešku a stavbou tržnice vzniká dvor s fontánou, kde bude možné sa 
stretnúť a porozprávať.  Použité materiály ako aj povrchy a technika spracovania budú podobné 
ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej architektúre. 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica. V čase pred otvorením príslušný predávajúci si v kancelárií
tržnice si zakúpia vstupenku pre povolenie k predaju, potom každý podľa potreby vojde autom a 
lebo rudlíkom či vozíkom si na príslušné miesto prinesie tovar. Každé miesto predávajúceho je 
opatrené, svetlom s vypínačom, a elektrickou zásuvkou s diaľkovým ovládaním spínania 
(elektrický obvod zásuviek s možnosťou väčšieho odberu sa spustí po zaplatení poplatku za 
elektrickú energiu cez mob. telefón SMS, alebo zaplatením v kancelárií správcu . Po ukončení 
predaja bude priestor poupratovaný prúdom tlakovej vody . 
Celý areál bude na noc uzamykateľný, v čase nekonania trhov môže byť dvor prechodný, obchody 
do trhovej ulice budú otvorené podľa mestského poriadku. Podrobnejšie bude prevádzkový 
poriadok areálu navrhnutý jeho prevádzkovateľom.

Stavebný objekt SO-03  Stavba prístrešku pre stánky

Základné kapacity

Zastavaná plocha objektom 77,8 m²

Obstavaný objem celkom:                                               233,4 m³
 

Jedná  sa  o  jednoduchý  objekt  situovaný  pozdĺžne,  rovnobežne  so  severnou  stenou
oplotenia,  ktorá  zároveň  slúži  ako  nosná  stena  strechy  objektu.   Je  teda  totožná  s
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objektom  oplotenia  (SO_07)  stena  je  vyhotovená  z  betónových  tvárnic  hr.  250  mm
votknutá do základových pásov. V mieste uloženia krovu strechy je navrhnutý ŽB veniec
od venca je murivo z plných tehál murované ako režné. Napokon bude stena obložená
remienkami z režnej tehly, sokel doskovým kameňom ako objekt haly. Nosná konštrukcia
strechy je z oceľových nosníkov IPE 100 , nosné stĺpy a väzníky strechy tiež z ocele.
Objekt  je delený na jednotlivé predajné miesta priehľadnými kovovými stenami.  Každé
predajné miesto je napojené na elektrické rozvody. Elektrický rozvádzač je inštalovaný v
stene oplotenia na pravej strane, pod strechou. Stĺpy sú navrhnuté ako repliky liatinových
stĺpov, konkrétne technické vyhotovenie bude riešené v dielenskej dokumentácií, nakoľko
s  jedná  o  technicky  náročný  kúsok  bude  ho  nevyhnutné  konzultovať  priamo  s
dodávateľom.  Strecha,  podhľad  a  podlaha,  farebnosť  a  celkový  výraz  je  podobný
farebnosť rovnaká ako pri objekte SO_02.

Popis prevádzania stavby

Táto časť textu vzťahujúca sa k stavenisku sa opakuje u všetkých st. objektov. Po získaní 
potrebných povolení a prostriedkov a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať 
nasledovné. Príprava územia: Bude potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie 
povrchov odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a 
odvezená na depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 400 mm od finálnej výšky 
podlahy haly.  Celá plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby 
bola plocha pojazdná aj v čase zrážok. Na jestvujúce prípojky sa napojí dočasné 
zariadenie staveniska. 

Výstavba: Najskôr budú vyhotovené základy oplotenia a následne pätky v zmysle 
projektu statiky. Nadzemná časť obdobne najskôr sa začne z výstavbou zadnej steny z 
betónových tvárnic. Medzi betónovou stenou a základom je vyhotovený náter na bázi 
kryštalickej hydroizolácie (treba sa sústrediť hlavne na prípravu podkladu pod 
hydroizoláciu, povrch musí mať odstránený z povrchu cementové mlieko, dá sa to spraviť 
malou uhlovou brúskou s drôteným kotúčom, na takto dobre upravený povrch treba podľa 
technického listu naniesť hydroizoláciu). Betón do prvých radov tvárnic je treba vyhotoviť z
cementu tr. 425 s plastifikátorm a prevzdušňovačom s odolnosťou proti soliam, tvárnice 
pred zalievaním dostatočne pokropiť vodu. Tieto tri rady budú nakoniec opatrené 
obdoobným hydroizolačným náterom. Zo susednej strany je táto izolácia ochránená 
prímurovkou z betónových 50 mm hrubých obrubníkov. Po dokončení prác na stene  zo 
zalievaných betónových tvárnic sa nastúpi na montáž oceľovej konštrukcie stavby. Na 
oceľovej konštrukcií je uložený drevený záklop strechy. Všetky drevené konštrukcie sú 
opatrené ochranným podkladným náterom proti drevokaznému hmyzu….  Prepojenie 
oceľového krovu s strechy s dreveným záklopom strechy je pomocou profilovaného 
pohľadového, profilovaného hranolu uloženého a priskrutkovaného na ležato na oceľovú 
krokvu s prierezom I100. Do spomínaného trámu je potom klincovaný záklop strechy z 32 
mm hr. smrekových dosák. Dosky majú zkosené hrany podobne ako tatranský profil, 
originálny tatranský profil to ale byť nemôže. Ostatné detaily budú doriešené v dielenskej 
dokumentácií dodanej zhotoviteľom stavby. Všetky diely stavby budú vopred povrchovo 
upravené, na mieste stavby budú zrealizované len opravy povrchovej úpravy. Krytina 
strechy je z falcovaného alumíniového plechu. Je potrebné vybrať dodávateľa s elektricko-
pneumatickým skrutkovačom ktorý dokáže skrutky do podhľadu zaskrutkovať tak že 
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nebudú presahovať na druhú stranu záklopu. Svetlíky sú vyhotovené z bezpečnostného 
skla 5+5 mm, sklá sú nalepené štrukturálnym tmelom na nerezové L rámy a nasadené na 
oplechovanie vytiahnuté na debnenie, sú tiež mechanicky kotvené skrutkami, podrobnejšie
na výkresovej dokumentácií.  Farebnosť stavby  je obdobná ako u haly tržnice. Strecha 
stavby je odvodnená pomocou odkvapového systému rš 250 do odvodňovacích líniových 
žľabov do obecnej kanalizácie.   

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 
bezprostredné okolie.  

Technické parametre dokončenej stavby

Počty a druhy miestností úhrnom:

Prízemie:
3 obchodíky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, tržnica 37 predávajúcich miest, spolu 41 
predajných miest.
pôvodná kultúrno-spoločenská sála a prístavba šatne a toaliet ku sále, tiež slúžiace pre tržnicu.

Kapacity počtu ľudí :

stavby Predávajúci, 
pracovníci

Počet 
predajných 
miest

Hostia Počet ľudí

Tržnica 
prístrešok

5 5 10 15

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je úhrn potreby energií, médií, množstvo odpadov všetkých stavebných 
stavebných objektov. 

     Energetická bilancia : 

Objekt inštal. príkon 

Pi                 kW

koef.ná
ročnosti


výpočtové
zaťaženie 
Pp        kW

Doba využiatia 
maximalna
Tu                                 hod.

Ročná spotreba 

Ar                    Mwh   

SO_03 13 0,8 10 600 6

Protipožiarna ochrana SO-03
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Konštrukcie budú bez požiarnej odolnosti.

Odstupové vzdialenosti od SO 03 od zadnej a bočných strán sú nulové. 

Odstupová vzdialenosť od čelnej strany SO 03  pri 100 % požiarne otvorenej ploche – 
teda bez úprav by bola podľa výpočtu vo výpočtovej prílohe vo vzdialenosti 12,0 m. Vtedy 
by požiarne nebezpečný priestor zasahoval do objektu SO 02, ktorý je bez požiarnych 
odolností. Preto je potrebné ako prvé riešenie čelnú stranu SO 03 upraviť tak, aby 
požiarne otvorené plochy boli maximálne 40 %, vtedy bude odstupová vzdialenosť 5,2 m a
najbližší objekt SO 02 je vo vzdialenosti 5,5 m, čo je vyhovujúce. Boli by vyhotovené 
obvodové steny murované s požiarnou odolnosťou REW 30. Druhé možné riešenie 
objektu SO 03 spočíva v inštalácii vodnej clony na čelnej strane s automatickým 
spúšťaním požiarnymi hlásičmi buď dymovými, alebo tepelnými. Vtedy by bola odstupová 
vzdialenosť 0,0 m. Vo výkrese PBS 01 je zakreslená odstupová vzdialenosť pre prvú 
verziu.

Vzhľadom k tomu, že investor potrebuje viac času na vybratie najvhodnejšieho riešenia 
bude táto časť objektu SO 03 riešená v realizačnom projekte, alebo ako zmena stavby 
pred dokončením. Návrh v realizačného projektu bol prekonzultovaný spracovateľom 

proj. dokumentácie protipožiarnej ochrany.  

V požiarne nebezpečnom priestore riešených objektov sa nenachádzajú iné objekty.

Odstupové vzdialenosti sú dodržané a väčšie hodnoty sú zakreslené vo výkrese - PBS 01.

Zabezpečenie bezpečnosti
Počas výstavby objektu: bude úloha bezpečnosti pasantov riešené prenosným dopravným 
značením, inštalovaním ohrady a označenia v prípade potreby povernými praconíkmi 
stavbyvedúcim.   Ochrana apracovníkov a zaškolenie na stavbe bude  zabezpečené hlavným 
dodávateľom stavby. Kontrolovaná stavebným dozorom, architektom a príslušným lokálnym  
úradom. 
Bezpečnosť v okolí stavby a na stavbe bude zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy 
a predpisov o „Ochrane bezpečnosti práce“ platných na území SR.  
Počas prevádzky objektu: Je zabezpečená správnym riešením architektonického návrhu stavby. 
Objekt je navrhnutý podľa platných predpisov a noriem platných na území SR.
Personálna bezpečnosť:  Táto časť bude riešená mimo projektovú dokumentáciu v areáli je možné
nainštalovať bez problémov kamerový, systém alebo systém z detektormi pohybu. 

Ochranné zóny, pásma a priestory 
V rámci staveniska sa židne objekty vyžadujúce  ochranu nenachádzajú. Ochrana okolitých, 
susedných stavieb bude zabezpečená stavebníkom  zmluvne zabezpečená, podložená 
stvebnotechnickým prieskumom s fotodokumentáciou  existujúcich prípadných porúch a 
susedných stavieb.   Za ochranu zodpovedá dodávateľ. 
Dodávateľ zabezpečí ochranu okoloidúcich chodcov a automobilov a prenosnou zátarasou. 

Ochrana životného prostredia
Zníženie zaťaženia prostredia hlukom, znečistením ovzdušia, podzemných a odpadových 
vôd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.
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Počas prevádzania stavby: Celú záležitosť bude mať na starosti hlavný dodávateľ stavby, 
ktorý bude zaviazaný v zmluve dodržiavať vyjadrenia ku projektu vydané úradom životného 
prostredia ,predpisy o Ochrane životného prostredia platné na území SR. Dodržiavanie predpisov 
bude kontrolované stavebným dozorom.
Výber personálu: pri výbere dodávateľa bude braná na zreteľ úroveň preškolenia pracovníkov 
v otázke ochrany životného prostredia. Pôjde hlavne o správne nakladanie (triedenie), 
o uskladnenie a likvidáciu odpadu. 
Úroveň a stav strojného zariadenia: ďalšie z kritérií pri výbere dodávateľa bude technická úroveň 
a technický stav vybavenia dodávateľa stavby. Bude uprednostnený dodávateľ so strojným 
vybavením s nízkymi emisiami hluku a plynov. Všetky zariadenia budú mať platné dokumenty 
preukazujúce vyhovujúci technický stav. 
Správny výber technológie a materiálov: Stavba bude prevedená obvyklou stavebnou technológiou
odpovedajúcou povahe stavby. Počas prevádzania stavby bude neustále kontrolovaný vplyv na 
životné prostredie stavebným dozorom a príslušnými pracovníkmi kompetentných úradov. Použité 
budú bežne dostupné stavebné materiály. Dodávateľ stavby bude priebežne predkladať na 
schválenie architektovi materiály pred použitím na stavbe, budú uprednostnené ekologicky šetrné 
materiály, technológie s minimálnym obsahom škodlivých látok, opatrené certifikátom alebo 
dokumentom o zhode platným na území SR a EÚ, pre použitie v budovách pre bývanie. 
Odpadové hospodárstvo: Na stavbe bude zriadená skládka s triedeným odpadom. Likvidácia 
odpadu bude v zhode s nariadením miestneho Úradu životného prostredia.

Odpad ako stavebný (najmä vykopaná zemina) bude odvezený na skládku povolenú miestnym 
úradom, drevo uskladnené a použité pri vykurovaní objektu . b: ostatný odpad bude odvezený na 
skládku komunálneho odpadu konvenčným spôsobom. V ďalších prípadoch
je stavebník povinný dodržať vyhlášku 223/2001o odpadoch, a s ňou súvisiace. 

Počas užívania stavby 

Stavba tržnice bude mať na parcele č.23 na mieste pôvodných garáží miestnosť pre 
odpadky, tiredenie odpadu bude prevádzané nasledovne: obyčajný domový odpad, 
separovaný zber, plast, papier, sklo.  Sklad odpadkov bude dobre vetrateľný, 
čistiteľný (teplou vodou) a dezinfikovaný germicídnymi žiaričmi.
 V deň odvozu odpadkov budú nádoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkiaľ ich 
prevezme (spoločnosť) ako je uvedené vyššie

Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.02.2017                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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