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C.4 SO_04 STAVBA TOALIET

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32

Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
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Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 

Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
      Ing. Radoslav Matejka
      Liptovská 2127/4

       034 01 Ružomberok
      mob.: 0907 873 688

Elektroinštalácia, NN a Slaboprúd     
Štefan KOČIBÁL 
034 96 Komjatná 351 
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office : Do Baničného 1 
034 01 Ružomberok 
e-mail: kocibal@plavisko.sk. 
Tel/Fax: 044/ 4332160.   

Zdravotechnika
BB projekt s.r.o.
Ing. Alžbeta Brtková
Nám. A. Hlinku 1152/42, 
03401 Ružomberok
tel: 044 4303244 
e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk  

Vykurovanie
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Protipožiarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
M. Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Tepelnotechnická štúdia
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia

Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách
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V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Kohýryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác. Bola obhliadnutá pri návšteve miesta, budova má 
kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú hodnotu, je v zlom stave
najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená všetkými dostupnými 
sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V pípade obnovy môže z daného objektu 
vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra K tejto budove bola asi neskoršie pristavaný 
priečny trakt ležiaci severnou stenou na severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na 
odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici. Jednoducho dať tomuto populárnemu fenoménu dôstojnejšie miesto. 
 Stavba bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou 
odpoveďou na súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie: Jasná definícia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storočia, klasický výraz, seriózne prevedenie odolné voči nešetrnému 
zaobchádzaniu z odkazom na objekty dielní a manufaktúr, i železničných stavieb. 
 Z Koháryho námestia ostáva pôvodný objekt zatiaľ bez zmeny (počíta sa s ním v koncepcií a s 
dôležitým prvkom), ku ktorému bude pristavaný objekt záchoddov so šatňami slúžiaci ako 
návštevníkom trhu tak aj účastníkom kultúrno spoločenských podujatí. 
Aby stavba toaliet dostala aj iný rozmer tak na južnej fasáde je opatrená malým pódiom, 
orientovaným do východného dvora. Celkovo by bolo možné využívať priestor tržnice aj ako 
kultúrne stredisko kde by mohli byť inštalované aj tri pódiá.  Použité materiály ako aj povrchy a 
technika spracovania budú podobné ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej architektúre. 
 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica a navrhované tolaety budú slúžiť aj návštevníkomtržnice. A 
však počas usporiadania kultúrnych podujatí je možné toalety použiť aj pre spoločenskú sálu. V 
budove sa tiež nachádzajú šatne pre účinkujúcich a hygienické zázemie pre nich. Podrobnejšie 
bude prevádzka vyšpecifikovaná prevádzkovateľom.

Popis prevádzania stavby - stavenisko

Po získaní potrebných povolení a prostriedkov a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať 
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nasledovné. Príprava územia: Bude potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie povrchov
odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a odvezená na 
depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 400 mm od finálnej výšky podlahy haly.  Celá 
plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdná aj v 
čase zrážok. Na jestvujúce prípojky sa napojí dočasné zariadenie staveniska. 
Výstavba: V prvom rade budú vyhotovené základy všetkých stavieb (monolitické ŽB základy) a 
inžinierske siete. V prípade obj. SO_ 01 bude treba vyhotoviť aj podkladný betón. Nadzemná časť 
Ako prvá bude zrealizovaná stavba oplotenia, následne stavba toaliet, SO_04. Ktorá bude ďalej 
slúžiť ako zázemie pre stavbu. Následne bude zrealizovaná stavba stavba haly SO_02 a na záver 
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletácia všetkých stavieb. 
Dodržanie   všeobecných  technických podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 
bezprostredné okolie.  

Technické parametre dokončenej stavby

Počty a druhy miestností úhrnom:

Prízemie:
3 obchodíky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, tržnica 37 predávajúcich miest, spolu 41 
predajných miest.
pôvodná kultúrno-spoločenská sála a prístavba šatne a toaliet ku sále, je sociálnym zázemím pre 
pre trhový dvor.

Kapacity počtu ľudí :
Toalety sú navrhnuté so zreteľom na rozmerové kapacity lokality. Množstvo toaliet odpovedá
priemernému počtu návštevníkov. V prípade nadmernej návštevnosti v prípade organizovania 
kultúro-spoločenských podujatí sa môže stať, že budú kapacitne nedostačovať.

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je úhrn potreby energií, médií, množstvo odpadov všetkých stavebných 
stavebných objektov. 

     Energetická bilancia : 

Objekt inštal. príkon 

Pi                 kW

koef.ná
ročnosti


výpočtové
zaťaženie 
Pp        kW

Doba využiatia 
maximalna
Tu                                 hod.

Ročná spotreba 

Ar                    Mwh   

SO_04 15 0,65 10 700 7

Potreba tepla na vykurovanie:
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Objekt Potreba tepla na 
vykurovanie kW

Potreba tepla na 
TUV

Celková ročná 
potreba plynu m³/rok

SO_04 5 Elektrický ohrev 897

Celková ročná spotreba plynu bude:   2326 m³/rok

 
Stavebný objekt SO-04  Stavba toaliet

Základné kapacity

Zastavaná plocha objektom 68,7 m²

Obstavaný objem celkom:                                               205,4 m³

Jedná sa o prístavbu slúžiacu ako toalety pre tržnicu tak aj pre divadelnú sálu. Súčasťou 
tejto stavby sú šatne pre účinkujúcich ktoré sú prístupné cez sálu. Z južnej strany sa 
nachádza loggia s javiskom slúžiaca v letnom období ako vonkajšia scéna. Stavba je 
založená na nových dvojstupňových betónových základoch bude napojená, na všetky 
inžinierske siete okrem plynu. 

Steny objektu sú navrhnuté z 380 mm hr. Keramických tehál s vnútornou izoláciou z min, 
vlny. S dvomi stužujúcimi vencami. Budova je klasicky omietnutá s tepelnoizolačnou 
omietkou. Okná dvere v trojskle drevenej konštrukcie. Stavba je oddilatovaná od stavby 
sály 30 mm PS doskou. Strecha je s nosnou konštrukciou oceľovou a drevenými krokvami,
pultová s hliníkovou falcovanou krytinou na na odvovňovacej rohoži a drevenom dvojitom 
záklope s prevetrávanou vzduchovou medzerou.

V streche sa nachádzajú svetlovody.  Podstrešný priestor je prevetrávaný na každej strane
5 otvormi v stene opatrenými kovovými mriežkami proti hmyzu a vtáctvu. 

Podhľad je zavesený na krov strechy, cez konštrukčné hranoly 100x50 mm, na ktorých je 
vyhotovený rošt z cd profilov. Na rošt z cd profilov je prilepená na obojstrannú pásku 
parotesná zábrana a sú v jednom kroku z dolnej strany priebežne skrutkované smrekové 
dosky na ktoré je potom z hornej strany uložená tepelná izolácia z minerálnej alebo 
sklenenej vaty, bolo by lepšie použiť dosky pre lepšiu manipuláciu medzi závesmi. Po 
dokončení tepelnoizolačnej a parotesnej vrstvy budú na drevené dosky inštalované 
rozvody vetrania vykurovania elektro. Nakoniec sa zrealizuje pohľadová časť podhľaduz 
impregnovaných protipožiarnych dosák. 

Vnútorné podlahy sú tepelne izolované expandovanými PS doskami, pred položením 
dosák je potrebné podklad pod doskami precízne vyrovnať napr. pieskom. Prípadné 
inštalácie obísť doskami rovnakou hrúbkou ako majú jednotlivé vedenia a potom ich 
preložiť druhou doskou, tak aby konečné súvrstvie nepresahovalo stanovenú hrúbku 
skladby podlahy. V sprchách a toaletách na miestach exponovaných vodou sú použité 

hydroizolačné nátery so 100 mm presahom nad finálnu povrchovú úpravu podlahy.

Vnútorné priestory sú odvetrané ventilátormi šatne budú naviac osvetlené svetlovodmi, 
štandardu Roto alebo Velux. 
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Objekt je vykurovaný radiatormi, ktoré budú pripojené novým okruhom z existujúcej 
kotolne divadelnej sály. 

Teplá-úžitková voda bude dodávaná z elektrického bolilera umiestneného v toalete pre 
imibilov, rozvody sú s cirkulačným čerpadlom.

Odkanalizovanie a odvodnenie striech objektu bude novým kanalizačným potrubím až do 
verejnej kanalizácie. Odvetranie kanalizácie je nad strechu objektu. 

Vonkajšia časť stavby.

Sokel je opatrený soklovou omietkou kvalitnou na extrudovanom polystyréne s hladkým 
povrchom štandard STO, opatrenou fasádnym náterom štandardu Caparol. Hydroizolácia 
pódia je náterová kvalitná systémová s lepidlom použitým na dlažbu prevedená podľa 
technických listov, je vyhotovená aj na stenách okolo pódia a schodiska do výšky 300 mm 
od finálnej povrchovej úpravy podlahy. 

Podlaha na pódia a schodiska je navrhnutá z odolného hrubostenného gresu o hr. 20 mm.

V ďalšej etape sa uvažovalo o inštalácií výsuvnej markízy nad vonkajším pódiom, 
prípadne o stabilnom prístrešku so sklenenou krytinou. Prípadne o inštalácií predprípravy 
jednoduchej divadelnej techniky.

Protipožiarna ochrana SO_03

N 1.03  - Toalety

Požiarne riziko požiarneho úseku N 1.03 – Toalety je stanovené výpočtovým požiarnym 
zaťažením ( § 33 ods. 1 písm. a), b), c) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., (výpočet viď. 
výpočtová časť  v prílohe projektu). 

SO 04

Strop nad 1. nadzemným podlažím, musí mať požiarnu odolnosť 30 minút, požiarnu 
odolnosť je možné dosiahnuť protipožiarnym sadrokartónovým podhľadom (obkladom) 
napr. RIGIPS, KNAUF, ktorý musí vyhotoviť len osoba s oprávnením od jeho výrobcu, 
uvedené je potrebné dokladovať, ako aj požiarnu odolnosť sadrokartonovej konštrukcie pri
kolaudácii stavby.

 2.9.4 Požiarne uzávery

==================

Objekt SO 01 s SO 03 tvorí jeden požiarny úsek – požiarne uzávery sa v ňom 
nenachádzajú. Objekt SO 02 tvorí jeden požiarny úsek – požiarne uzávery sa v ňom 
nenachádzajú. Objekt SO 04 požiarne úsek musí byť oddelený od SO 12  požiarno – 
deliacimi konštrukciami, ktorých súčasťou sú aj požiarne uzávery. Dvere budú vyhotovené 
ako požiarny uzáver EW 30 D3 so samozatváračom, viď výkres č. PBS 09.

Požiarny uzáver musí spĺňať požiadavky § 45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.            

Objekt SO 04

M.č.

1.02      WC ženy       1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.2   1,3x6 E =  8

7



DOKUMENTÁCIA PRE PREVEDENIE STAVBY                                                                                                C.4   SO_04 Stavba  toaliet

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo                                                                                                                                             25.02. 2017

1.03      Upr komora   1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.2   1,3x1 E =  1

1.04      WC muži       1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.2   1,3x7 E =  9

1.05      WC imob       1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.2   1,3x2 E =  3

1.07      Šatňa             1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.1   1,3x9 E =12

1.08      WC účink      1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.2   1,3x2 E =  3

1.09      Sprcha účin   1,3x   počet  zriaď. predmetov      položka 16.2   1,3x1 E =  1

SPOLU 37 osôb

Ostatné voľné plochy 230 m2 podľa položky 6.2  8 m2 na osobu     E=32    

Celkom 310 osôb

V ostatných miestnostiach budú len osoby už započítané. Výpočet evakuácie z objektu je 
v prílohe

ODSTUPOVÉ  VZDIALENOSTI

Na zamedzenie požiaru medzi požiarnymi úsekmi a stavbami je potrené vymedziť 
požiarne nebezpečný priestor a odstupové vzdialenosti. 

Odstupové vzdialenosti od SO 02 – bez požiarneho rizika sa z zmysle čl. 2.6.4 STN 92 
0201-4 nestanovujú.

Odstupové vzdialenosti od SO 04 – sú len od padajúcich horiacich častí, a to 1,9 m a sú 
vyhovujúce. Od objektu SO 12 je nulová odstupová vzdialenosť, nie je potrebná úprava 
okna na miestnosti číslo 1.06 na SO 04, pre vstupe do SO 12.

Energerický certifikát
Štúdia  osvedčuje  navrhované  vykurované  objekty  o  energetickej  spôsobilosti,  podľa  platných
tepelno-technických predpisov. 

Zabezpečenie bezpečnosti
Počas výstavby objektu: bude úloha bezpečnosti pasantov riešené prenosným dopravným 
značením, inštalovaním ohrady a označenia v prípade potreby povernými praconíkmi 
stavbyvedúcim.   Ochrana apracovníkov a zaškolenie na stavbe bude  zabezpečené hlavným 
dodávateľom stavby. Kontrolovaná stavebným dozorom, architektom a príslušným lokálnym  
úradom. 
Bezpečnosť v okolí stavby a na stavbe bude zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy 
a predpisov o „Ochrane bezpečnosti práce“ platných na území SR.  
Počas prevádzky objektu: Je zabezpečená správnym riešením architektonického návrhu stavby. 
Objekt je navrhnutý podľa platných predpisov a noriem platných na území SR.
Personálna bezpečnosť:  Táto časť bude riešená mimo projektovú dokumentáciu v areáli je možné
nainštalovať bez problémov kamerový, systém alebo systém z detektormi pohybu. 

Ochranné zóny, pásma a priestory 
V rámci staveniska sa židne objekty vyžadujúce  ochranu nenachádzajú. Ochrana okolitých, 
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susedných stavieb bude zabezpečená stavebníkom  zmluvne zabezpečená, podložená 
stvebnotechnickým prieskumom s fotodokumentáciou  existujúcich prípadných porúch a 
susedných stavieb.   Za ochranu zodpovedá dodávateľ. 
Dodávateľ zabezpečí ochranu okoloidúcich chodcov a automobilov a prenosnou zátarasou. 

Ochrana životného prostredia
Zníženie zaťaženia prostredia hlukom, znečistením ovzdušia, podzemných a odpadových 
vôd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.
Počas prevádzania stavby: Celú záležitosť bude mať na starosti hlavný dodávateľ stavby, 
ktorý bude zaviazaný v zmluve dodržiavať vyjadrenia ku projektu vydané úradom životného 
prostredia ,predpisy o Ochrane životného prostredia platné na území SR. Dodržiavanie predpisov 
bude kontrolované stavebným dozorom.
Výber personálu: pri výbere dodávateľa bude braná na zreteľ úroveň preškolenia pracovníkov 
v otázke ochrany životného prostredia. Pôjde hlavne o správne nakladanie (triedenie), 
o uskladnenie a likvidáciu odpadu. 
Úroveň a stav strojného zariadenia: ďalšie z kritérií pri výbere dodávateľa bude technická úroveň 
a technický stav vybavenia dodávateľa stavby. Bude uprednostnený dodávateľ so strojným 
vybavením s nízkymi emisiami hluku a plynov. Všetky zariadenia budú mať platné dokumenty 
preukazujúce vyhovujúci technický stav. 
Správny výber technológie a materiálov: Stavba bude prevedená obvyklou stavebnou technológiou
odpovedajúcou povahe stavby. Počas prevádzania stavby bude neustále kontrolovaný vplyv na 
životné prostredie stavebným dozorom a príslušnými pracovníkmi kompetentných úradov. Použité 
budú bežne dostupné stavebné materiály. Dodávateľ stavby bude priebežne predkladať na 
schválenie architektovi materiály pred použitím na stavbe, budú uprednostnené ekologicky šetrné 
materiály, technológie s minimálnym obsahom škodlivých látok, opatrené certifikátom alebo 
dokumentom o zhode platným na území SR a EÚ, pre použitie v budovách pre bývanie. 
Odpadové hospodárstvo: Na stavbe bude zriadená skládka s triedeným odpadom. Likvidácia 
odpadu bude v zhode s nariadením miestneho Úradu životného prostredia.
 
Odpadové hospodárstvo stavby

Odpad ako stavebný (najmä vykopaná zemina) bude odvezený na skládku povolenú miestnym 
úradom, drevo uskladnené a použité pri vykurovaní objektu . b: ostatný odpad bude odvezený na 
skládku komunálneho odpadu konvenčným spôsobom. V ďalších prípadoch
je stavebník povinný dodržať vyhlášku 223/2001o odpadoch, a s ňou súvisiace. 

Počas užívania stavby 

Jedná sa o domový odpad, ktorý bude separovaný a likvidovaný spoločnosťou s oprávnením 
v zmysle zákona o likvidácií domového odpadu 223/2001, a odvážaný na príslušnú skládku 
komunálneho odpadu.

Stavba tržnice bude mať na parcele č.23 na mieste pôvodných garáží miestnosť pre 
odpadky, tiredenie odpadu bude prevádzané nasledovne: obyčajný domový odpad, 
separovaný zber, plast, papier, sklo.  Sklad odpadkov bude dobre vetrateľný, 
čistiteľný (teplou vodou) a dezinfikovaný germicídnymi žiaričmi.
 V deň odvozu odpadkov budú nádoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkiaľ ich 
prevezme (spoločnosť) ako je uvedené vyššie
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Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.02.2017                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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