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C.2  SO_02 STAVBA HALY TRŽNICE

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32

Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 
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Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
      Ing. Radoslav Matejka
      Liptovská 2127/4

       034 01 Ružomberok
      mob.: 0907 873 688

Elektroinštalácia, NN a Slaboprúd     
Štefan KOČIBÁL 
034 96 Komjatná 351 
office : Do Baničného 1 
034 01 Ružomberok 
e-mail: kocibal@plavisko.sk. 
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Tel/Fax: 044/ 4332160.   
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.
Ing. Alžbeta Brtková
Nám. A. Hlinku 1152/42, 
03401 Ružomberok
tel: 044 4303244 
e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk  

Protipožiarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
M. Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia

Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách

V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Kohýryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác. Bola obhliadnutá pri návšteve miesta, budova má 
kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú hodnotu, je v zlom stave
najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená všetkými dostupnými 
sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V pípade obnovy môže z daného objektu 
vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra K tejto budove bola asi neskoršie pristavaný 
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priečny trakt ležiaci severnou stenou na severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na 
odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici. Jednoducho dať tomuto populárnemu fenoménu dôstojnejšie miesto. 
Po úvahách vo vedení mesta bol vybratý dvor v majetku mesta. Po vstupných úvahách a štúdií sa 
ukázal zámer  ako realizovateľný. 
Predmetom stavebného povolenia je súbor stavieb, stavby obchodov, stavby haly tržnice, stavby 
prístrešku, stavby toaliet a šatne, stavba fontány, prípojok vody a kanalizácie a stavba spevnených
plôch.  Stavba bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou 
odpoveďou na súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie haly tržnice: stavba situovaná vo dvore vo vnútrobloku. Pôdorysný rozmer 
stavby nosných sĺpov je 14,85 x 18,1m čo je cca 0,5 m menej ako v dokumentácií pre SP. Výška 
objektu je 6, 75 m, čo činí nárast 0,75 m oproti stavebnému povoleniu čo odôvodňujem nutnosťou 
zmeny vyvolanej technickým riešením protipožiarnej ochrany. Sklony striech ostali zachované. 
Stavba má navrhnutú sedlovú strechu so svetlíkom z praktického dôvodu (prívod svetla a odvod 
tepla) a  z výtvarného dôvodu rozčlenenia strechy na viac tektonických prvkov tak aby zapadla do 
strešnej štruktúry centrálnej zóny mesta Fiľakova. Samotná stavba stojí na desiatich kvázi 
murovaných (inak žb) stĺpoch, čím dáva odkaz na historické stavby podobného charakteru. 
Materiálová podstatu tvorí režná tehla, drevo, kameň a ťahokov (zámočnícka konštrukcia rámy 
(RAL 6004) výplň ťahokov (RAL 1012)) Použité materiály ako aj povrchy a technika spracovania 
budú podobné ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej architektúre. 
 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica. Počas predaja v dopoludňajších letných hodinách nebude 
osvetlenie haly využívané. V čase prevádzkovania napríklad za súmraku v zimnom období alebo 
vo večerných hhodinách napríklad počas osláv mesta bude potrebné použiť osvetlenie. Osvetlenie
je navrhnuté so stmievaním a to z toho dôvodu, že počas predaja budú mať osvetlenie samotní 
predávajúci svoje vlastné z dôvodu aby bol daný dôraz na predávaný tovar a stánky, horné hlavné 
svetlá budú svietiť nízkou intenzitou, hlavný koridor vyššou intenzitou, osvetlený bude tiež 
podhľad. V čase keď bude organizované kultúrne podujatie tak sa predeľovacie steny odstránia a 
osvetlenie počas akcie bude asi celkom vypnuté alebo len polovičné, po ukončení podujatia 
zapnuté na plný výkon. Ešte je navrhnuté osvetlenie vonkajšie i vnútorné scénické osvetlenie pre 
podporu architektúry s nepriamym osvetlením do podhľadu a tiež na nosníky stavby, čím sa docieli
slávnostný charakter priestoru.
K samotnej prevádzke počas konania trhu. V čase pred otvorením trhu príslušný predávajúci si v 
kancelárií tržnice si zakúpia vstupenku pre povolenie k predaju ( alebo napríklad pomocou SMS), 
potom každý podľa potreby vojde autom alebo zapožičaným rudlíkom či vozíkom si na príslušné 
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miesto prinesie tovar. Každé miesto predávajúceho je opatrené, pre prípad potreby elektrickou 
zásuvkou s osobitným meraním. Na zásuvku si dotyčný napojí svoj predlžovací rozvádzajúci kábel,
na ktorý si napojí svoje osvetlenie a zariadenia. Po skončení sa priestor poupratuje, pre tento účel 
boli navrhnutné masívne dobre umývateľné materiály so spádovaním do líniových žľabov.
Priestor tržnice môže byť využívaný aj pre kultúrno-spoločenské podujatia k čomu sú pripravené v 
podlahe káblové šachty pre pripojenie audiovizuálnej techniky s možnosťou prepojenia s réžiou 
situovanou oproti pódiu.  
Celý areál bude na noc uzamykateľný, v čase nekonania trhov môže byť dvor prechodný, obchody 
do trhovej ulice budú otvorené podľa mestského poriadku. Podrobnejšie bude prevádzka 
vyšpecifikovaná prevádzkovateľom objektu.

Popis prevádzania stavby

Po získaní potrebných povolení a prostriedkov a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať 
nasledovné. Príprava územia: Bude potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie povrchov
odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a odvezená na 
depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 400 mm od finálnej výšky podlahy haly.  Celá 
plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdná pre 
stavebné stroje aj v čase zrážok. Pre odvodnenie staveniska bude použitá usadzovacia šachta 
napojená na existujúcu kanalizáciu. Na jestvujúce prípojky sa napojí tiež dočasné zariadenie 
staveniska. 
Výstavba: V prvom rade budú vyhotovené základy všetkých stavieb (monolitické ŽB základy) a 
prestupy na inžinierske siete. V prípade obj. SO_ 01 bude treba vyhotoviť aj podkladný betón.
SO-02 Základy sú navrhnuté ako monolitické železo-betónové pätky. Pätky budú armované mimo 
základu a vložené do výkopu na vopred vyhotovený podkladný betón pod ktorým bude uložená 
pásovina pre uzemnenie bleskozvodu a vyvedená nad budúcu hornú hranu základovej pätky s 
presahom 2m. Po zabetónovaní základov sa pätka opatrí hydroizolačným kryštalickým náterom na
dobre pripravený podklad (odstránené nesúdržné časti, zaschnuté cementové mlieko). 
   Nadzemná časť, sú v podstate železobetónové monolitické stĺpy spriahnuté prievlakom spoločne
tvoriace monolitický železo-betónový rám. Po zabetónovaní stĺpov budú tieto stĺpy opatrené 
zhodným náterom do výšky 0,6m od dolnej hrany stĺpa. Ostatné detaily je treba naštudovať v 
projekte statiky.  Pri zhotovovaní dielenskej dokumentácie bude potrebné vypracovať detailný 
výkres osadenia elektrikárskych krabičiek pre osadenie zásuviek 230 v a pre osadenie svorky 
uzemnenia bleskozvodu a tiež prestup bleskozvodu stĺpom (z hore dole) a prestup pre káble 
osvetlenia prípadne ozvučenia (z hora dole), či káble napr. pre priemyselnú TV. Ostatné detaily 
kotvení oceľových konštrukcií budú dopracované v dielenskej dokumentácií. Po dokončení 
nadzemnej železobetónovej časti bude privezená na miesto v dielni zhotovená oceľová 
konštrukcia strechy haly. Konštrukcia haly bude opatrená kvalitným náterom 
na báze epoxidu ešte pred započatím montáže, po montáži sa na stavbe pretrú len poškodené 
miesta. Vo farebnom odtieni ako je uvedené vyššie. 
Na oceľovú konštrukciu bude najskôr namontovaný skrutkovaním do vopred pripravených otvorov  
v spáde strechy konštrukčný hranol, na konštrukčný hranol bude potom priklincovaný podhľad čo 
je zároveň aj laťovaním pre falcovanú krytinu. Všetky drevené časti strechy budú vopred opatrené 
povrchovým náterom. Falcovaná krytina je navrhnutá emailová hliníková a bude uložená na 
štrukturovanú rohož štandardu Dorken delta trela alebo podobný výrobok chrániaci záklop i 
samotnú krytinu.  Krytina bude pripevnená pneumatickým skrutkovačom pomocou nerezových 
príponiek.   
Po ukončení prác na krytine haly bude inštalovaný bleskozvod s dohľadom zhotoviteľa 
pokrývačských prác. Všetky súčiastky na streche budú nerezové, (nity, skrutky, pripevňovacia 
technika) Po dokončení vyššie uvedených prác budú dokončené práce na obkladoch stĺpov, z 
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remienkov režných tehál, ktoré budú lepené na extrudovaný polystyrén v dolnej časti do výšky 
2,2m s pevnosťou 500 kPa (pri 10% stlačení), dvakrát sieťkovaný. Tepelná izolácia na stĺpoch je z 
dôvodu prípadnej potreby (úspešnosti) v budúcnosti objekt temperovať. 
Dodržanie   všeobecných  technických podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 
bezprostredné okolie.  

Technické parametre dokončenej stavby

Počty a druhy miestností úhrnom:

32 predávajúcich miest.

Kapacity počtu ľudí :

stavby Predávajúci, 
pracovníci

Počet 
predajných 
miest

Hostia Počet ľudí

Tržnica hala 32 32 140 175

  
Kapacita personálna maximálna 175 ľudí
Koeficient vyťaženia predpokladaný 0,50 
Po prepočte zredukovanom 88 ľudí

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je úhrn potreby energií, médií, množstvo odpadov všetkých stavebných 
stavebných objektov. 

     Energetická bilancia : 

Objekt inštal. príkon 

Pi                 kW

koef.ná
ročnosti


výpočtové
zaťaženie 
Pp        kW

Doba využiatia 
maximalna
Tu                                 hod.

Ročná spotreba 

Ar                    Mwh   

SO_02 23 0,9 20 600 12

 inštal. príkon všetky objekty úhrnom: 

        ročná spotreba         Ar   =     12,0 MWh

                                                                            
Stavebný objekt SO-02 Stavba haly tržnice
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Základné kapacity

Zastavaná plocha objektom (podzemie) 286,5 m²

Obstavaný objem celkom:                                               1144,5 m³

Jedná sa o otvorenú halovú stavbu na modulovej osi š (3x4,5m)13,5m X d (4x4,25) 17m o 
pôdorysnom rozmere 14,85 x 18,1m , s kapacitou 16 predajných miest s rozmermi 2,125 m 
š. x 2,425 m hl. Strecha je sedlová uložená na železobetónový rám so stĺpami dvoch 
radoch po 5  stĺpov votknutých do ŽB pätiek . Nosná konštrukcia strechy je z 
priehradových nosníkov oceľová s dreveným záklopom hr. 32 mm na vložené pero a 
drážku a svetlíkom vo vrchole strechy. Krytina je plechová, falcovaná z hliníkového plechu,
na odvodňovacej rohoži. Odvodnenie je do hliníkového odkvapového systému. 
Konštrukcia z dreva má ochranný náter proti drevokazivému hmyzu a náter vo farbe z 
pohľadovej strany. 
Nosné stĺpy sú obložené keramickými tehlovými remienkami. Pri prechode na podlahu z
kamenným soklom s rádiusomr 25 mm ktorý je totožný s materiálom použitým na podlahe.

Svetlík a všetky časti stavby sú opatrené sieťkou proti prelietaniu vtáctva. 

V stĺpoch je vedená elektroinštalácia (zásuvky sú na strane do haly). Objekt je deliteľný na
jednotlivé predajné miesta prenosným nábytkom. Každé miesto má svoju vlastnú zásuvku
na 230V so svojím meraním so zapisovaním spotreby v kancelárií prevádzkovateľa. Hala
tržnice  je  vybavená  osvetlením  ako  píšem  vyššie,  a  vonkajšie  estetické  osvetlenie
zabudované v podlahe.  Elektrický rozvádzač haly je situovaný na murovanom plote.  V
podlahe stavby sa nachádzajú dve káblové šachty pre napojenie elektriky pre pódium a na
opačnej strane haly pre napojenie zariadení hudobnej réžie. Káblová šachta orientovaná
bližšie  ku  objektu  SO_01  je  prepojená  s  kanceláriou  správcu  (v  časti  skladu  kde  sa
nachádza  plynový  kotol  káblovou  2x  chráničkou  d  50  mm  do  budúcna  pre  potrebu
inštalovania  slaboprúdových  rozvodov…  Tá  istá  káblová  šachta  by  potom  mala  byť
prepojená chráničkou z jedného kusa z niektorým so stĺpov alebo s dvomi tak aby bolo
možné prejsť slaboprúdovými káblami do konštrukcie strechy. 

Strecha je odvodnená dažďovými zvodmi do odvodňovacích líniových žľabov areálovej
kanalizácie, tiež je odvodnená podlaha stavby s miernym sklonom ku okraju stavby kde sa
nachádza spomínaný odvodňovací líniový žľab.

Areálová kanalizácia je opstrená proti prístupu zápachu z verejnej kanalizácie prachovým
uzáverom v zmysle projektovej dokumentácie ZTI. 

Podlaha  stavby  je  z  kamenných  vápencových  dlaždíc  hr.   40  mm.  Nalepená  na
podkladnom betóne. 

N 1.02  - Hala

Požiarne riziko požiarneho úseku N 1.02 – Hala je stanovené výpočtovým požiarnym 
zaťažením ( § 33 ods. 1 písm. a), b), c) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., (výpočet viď. 
výpočtová časť  v prílohe projektu). 

N 1.02  pv = 5,250 kg.m-2
   a = 0,700
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SO 02 

V tomto stavebnom objekte boli pôvodne plánované strešné konštrukcie drevené – druhu 
D3, vzhľadom k tomu, že by v jeho požiarne nebezpečnom priestore boli susedné 
stavebné objekty, budú musieť byť uvedené konštrukcie vyhotovené z nehorľavých 
konštrukcií, potom sa bude jednať o požiarny úsek bez požiarneho rizika, kde budú 
odstupové vzdialenosti nulové, toto je zohľadnené už v tomto riešení.

Vzhľadom k tomu, že investor potrebuje viac času na vybratie najvhodnejšieho riešenia 
a materiálov, bude táto strešná časť objektu SO 02 riešená v realizačnom projekte, alebo 
ako zmena stavby pred dokončením, ktorý bude daný na schválenie na príslušné OR 
HaZZ v Lučenci.

Všetky konštrukcie budú bez požiarnych odolností.

Zabezpečenie bezpečnosti
Počas výstavby objektu: bude úloha bezpečnosti pasantov riešené prenosným dopravným 
značením, inštalovaním ohrady a označenia v prípade potreby povernými praconíkmi 
stavbyvedúcim.   Ochrana apracovníkov a zaškolenie na stavbe bude  zabezpečené hlavným 
dodávateľom stavby. Kontrolovaná stavebným dozorom, architektom a príslušným lokálnym  
úradom. 
Bezpečnosť v okolí stavby a na stavbe bude zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy 
a predpisov o „Ochrane bezpečnosti práce“ platných na území SR.  
Počas prevádzky objektu: Je zabezpečená správnym riešením architektonického návrhu stavby. 
Objekt je navrhnutý podľa platných predpisov a noriem platných na území SR.
Personálna bezpečnosť:  Technicky bude objekt zabezpečený  kamerovým systémom so 
záznamom obrazu. (nieje požiadavkou objednateľa) 

Výber personálu: pri výbere dodávateľa bude braná na zreteľ úroveň preškolenia pracovníkov 
v otázke ochrany životného prostredia. Pôjde hlavne o správne nakladanie (triedenie), 
o uskladnenie a likvidáciu odpadu. 
Úroveň a stav strojného zariadenia: ďalšie z kritérií pri výbere dodávateľa bude technická úroveň 
a technický stav vybavenia dodávateľa stavby. Bude uprednostnený dodávateľ so strojným 
vybavením s nízkymi emisiami hluku a plynov. Všetky zariadenia budú mať platné dokumenty 
preukazujúce vyhovujúci technický stav. 
Správny výber technológie a materiálov: Stavba bude prevedená obvyklou stavebnou technológiou
odpovedajúcou povahe stavby. Počas prevádzania stavby bude neustále kontrolovaný vplyv na 
životné prostredie stavebným dozorom a príslušnými pracovníkmi kompetentných úradov. Použité 
budú bežne dostupné stavebné materiály. Dodávateľ stavby bude priebežne predkladať na 
schválenie architektovi materiály pred použitím na stavbe, budú uprednostnené ekologicky šetrné 
materiály, technológie s minimálnym obsahom škodlivých látok, opatrené certifikátom alebo 
dokumentom o zhode platným na území SR a EÚ, pre použitie v budovách pre bývanie. 
Odpadové hospodárstvo: Na stavbe bude zriadená skládka s triedeným odpadom. Likvidácia 
odpadu bude v zhode s nariadením miestneho Úradu životného prostredia.

Počas užívania stavby:  Prevádzka nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
  
Zaťaženie hlukom v prevádzke: je eliminované hlavne správnym technickým riešením a návrhom 
čiastočne pohltivého podhľadu.  
Znečistenie ovzdušia: Žiadne

8



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY                                                                               C.2   SO_02 Stavba Stavba haly tržnice

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo                                                                                                                                             25.02. 2017

 

Počas užívania stavby 

Jedná sa o domový odpad, ktorý bude separovaný a likvidovaný spoločnosťou s oprávnením 
v zmysle zákona o likvidácií domového odpadu 223/2001, a odvážaný na príslušnú skládku 
komunálneho odpadu.

Stavba tržnice bude mať na parcele č.23 na mieste pôvodných garáží miestnosť pre 
odpadky, tiredenie odpadu bude prevádzané nasledovne: obyčajný domový odpad, 
separovaný zber, plast, papier, sklo.  Sklad odpadkov bude dobre vetrateľný, 
čistiteľný (teplou vodou) a dezinfikovaný germicídnymi žiaričmi.
 V deň odvozu odpadkov budú nádoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkiaľ ich 
prevezme (spoločnosť) ako je uvedené vyššie

Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.2.2017                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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