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C.7  SO_07 STAVBA OPLOTENIA

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32
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Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 

Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
      Ing. Radoslav Matejka
      Liptovská 2127/4

       034 01 Ružomberok
      mob.: 0907 873 688    
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Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia

Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách

V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Kohýryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác. Bola obhliadnutá pri návšteve miesta, budova má 
kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú hodnotu, je v zlom stave
najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená všetkými dostupnými 
sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V pípade obnovy môže z daného objektu 
vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra K tejto budove bola asi neskoršie pristavaný 
priečny trakt ležiaci severnou stenou na severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na 
odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici. Jednoducho dať tomuto populárnemu fenoménu dôstojnejšie miesto. 
Po úvahách vo vedení mesta bol vybratý dvor v majetku mesta. Po vstupných úvahách a štúdií sa 
ukázal zámer  ako realizovateľný. 
Predmetom stavebného povolenia je súbor stavieb, stavby obchodov, stavby haly tržnice, stavby 
prístrešku, stavby toaliet a šatne, stavba fontány, prípojok vody a kanalizácie a stavba spevnených
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plôch.  Stavba bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou 
odpoveďou na súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie: Jasná definícia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storočia, klasický výraz, seriózne prevedenie odolné voči nešetrnému 
zaobchádzaniu z odkazom na objekty dielní a manufaktúr, i železničných stavieb. 
Koncept umožňuje podľa klasického poriadku prepojenie dvoch ulíc táto prepojovacia osa je 
nosnou kompozičnou líniou na ktorej leží stavba halu tržnice. Na sever od haly tržnice zvyšok 
parcely na severe lemuje stavba plota z plných tehál ktorý je zároveň nosnou stenou prístrešku pre
predávajúcich. Medzi stavbou prístrešku a stavbou tržnice vzniká dvor s fontánou, kde bude 
možné sa stretnúť a porozprávať. Z Koháryho námestia ostáva pôvodný objekt zatiaľ bez zmeny 
(počíta sa s ním v koncepcií a s dôležitým prvkom), ku ktorému bude pristavaný objekt záchoddov 
so šatňami slúžiaci ako návštevníkom trhu tak aj účastníkom kultúrno spoločenských podujatí. 
Aby stavba toaliet dostala aj iný rozmer tak na južnej fasáde je opatrená malým pódiom, 
orientovaným do východného dvora. Celkovo by bolo možné využívať priestor tržnice aj ako 
kultúrne stredisko kde by mohli byť inštalované aj tri pódiá.  Použité materiály ako aj povrchy a 
technika spracovania budú podobné ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej architektúre. 
 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica. V čase pre d otvorením príslušný predávajúci si v 
kancelárií tržnice si zakúpia vstupenku pre povolenie k predaju, potom každý podľa potreby vojde 
autom a lebo rudlíkom či vozíkom si na príslušné miesto prinesie tovar. Každé miesto 
predávajúceho je opatrené, svetlom s vypínačom, a elektrickou zásuvkou. Po ukončení predaja 
sa priestor poupratuje. 
Celý areál bude na noc uzamykateľný, v čase nekonania trhov môže byť dvor prechodný, obchody 
do trhovej ulice budú otvorené podľa mestského poriadku. Podrobnejšie bude prevádzka 
vyšpecifikovaná prevádzkovateľom.

Popis prevádzania stavby

Po získaní potrebných povolení a prostriedkov a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať 
nasledovné. Príprava územia: Bude potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie povrchov
odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a odvezená na 
depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 400 mm od finálnej výšky podlahy haly.  Celá 
plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdná aj v 
čase zrážok. Na jestvujúce prípojky sa napojí dočasné zariadenie staveniska. 
Výstavba: V prvom rade budú vyhotovené základy všetkých stavieb (monolitické ŽB základy) a 
inžinierske siete. V prípade obj. SO_ 01 bude treba vyhotoviť aj podkladný betón. Nadzemná časť 
Ako prvá bude zrealizovaná stavba oplotenia, následne stavba toaliet, SO_04. Ktorá bude ďalej 
slúžiť ako zázemie pre stavbu. Následne bude zrealizovaná stavba stavba haly SO_02 a na záver 
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletácia všetkých stavieb. 
Dodržanie   všeobecných  technických podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 
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bezprostredné okolie.  

Stavebný objekt SO-07 Stavba oplotenia
dĺžka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m

 Stavba oplotenia rieši vymedzenie areálu od susedných parciel či stavieb.

Oplotenie je navrhnuté tak aby pôsobilo prirodzene vrámci historického mesta. 
Navrhujeme kvôli statike oplotenie ktoré je z bezpečnostných dôvodov je  navrhnuté z 
debniacich tvárnic. Povrchová úprava z remienkov z pôvodnej   plnej pálenej tehly. 
Samotná konštrukcia (stena) plota bude opltotenia je uložená na nových žb základoch v 
zmysle projektov statiky. Výtvarný charakter odpovedá druhu oplotenia ktorý sa v meste 
vyskytuje, krycia doska múru oplotenia je betónová monolitická stužujúca o hr. 120 mm s 
odkvapovým nosom a presahom cez líc muriva 60 mm. Oplotenie bude ležať na pozemku 
mesta. Výška oplotenia je na južnej strane 3,0m a na severnej 4,2m, 

V oplotení sú inštalované elektrické rozvodné skrine preto je potrebné pri prevádzaní prác 
v oplotení vynechať potrebný priestor pre zariadenie a drážku prípadne chráničky s 
rezervou s rezervou pre káble. Podrobnejšie v dielenskej dokumentácií elektrických 
zariadení, po vybraní dodávateľa ktorého úlohou bude túto záležitosť zkoordinovať. 
Oplotenie bude do výšky 300 mm od terénu a čiastočne pod terén opatrené náterom 
hydroizolačným kvôli ochrane výstuže oplotenia voči chemickému posypu (soliam). 

 Prvé tri rady od základu je potrebné zhotoviť na cemnet triedy CEM II/A-S 42,5 R , s 
plastifikátorom, prevzdušňovačom a prísadou proti soliam. Pracovnú škáru pred 
betonážou opatriť náterom z kryštalickej izolácie, na riadne pripravený podklad,

zbavený cementového mlieka drôteným kotúčom.

Pred pokládkou obkladu je potrebné steny z debniacich tvárnic opatriť penetračným 
náterom proti veľkej nasiakavosti.

Zabezpečenie bezpečnosti
Počas výstavby objektu: bude úloha bezpečnosti pasantov riešené prenosným dopravným 
značením, inštalovaním ohrady a označenia v prípade potreby povernými praconíkmi 
stavbyvedúcim.   Ochrana apracovníkov a zaškolenie na stavbe bude  zabezpečené hlavným 
dodávateľom stavby. Kontrolovaná stavebným dozorom, architektom a príslušným lokálnym  
úradom. 
Bezpečnosť v okolí stavby a na stavbe bude zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy 
a predpisov o „Ochrane bezpečnosti práce“ platných na území SR.  
Počas prevádzky objektu: Je zabezpečená správnym riešením architektonického návrhu stavby. 
Objekt je navrhnutý podľa platných predpisov a noriem platných na území SR.
Personálna bezpečnosť:  Technicky bude riešená neskôr podľa otreby vlastníka
objektu.

Ochranné zóny, pásma a priestory 
Pred začatím zemných prác v ich okolí je nevyhnutné trasy vytýčiť, odkopávať len ručne. V rámci 
staveniska sa židne objekty vyžadujúce  ochranu nenachádzajú. Ochrana okolitých, susedných 
stavieb bude zabezpečená stavebníkom  zmluvne zabezpečená, podložená stvebnotechnickým 
prieskumom s fotodokumentáciou  existujúcich prípadných porúch a susedných stavieb.   Za 
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ochranu zodpovedá dodávateľ. 
Dodávateľ zabezpečí ochranu okoloidúcich chodcov a automobilov a prenosnou zátarasou. 

Ochrana životného prostredia
Zníženie zaťaženia prostredia hlukom, znečistením ovzdušia, podzemných a odpadových 
vôd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.
Počas prevádzania stavby: Celú záležitosť bude mať na starosti hlavný dodávateľ stavby, 
ktorý bude zaviazaný v zmluve dodržiavať vyjadrenia ku projektu vydané úradom životného 
prostredia ,predpisy o Ochrane životného prostredia platné na území SR. Dodržiavanie predpisov 
bude kontrolované stavebným dozorom.
Výber personálu: pri výbere dodávateľa bude braná na zreteľ úroveň preškolenia pracovníkov 
v otázke ochrany životného prostredia. Pôjde hlavne o správne nakladanie (triedenie), 
o uskladnenie a likvidáciu odpadu. 
Úroveň a stav strojného zariadenia: ďalšie z kritérií pri výbere dodávateľa bude technická úroveň 
a technický stav vybavenia dodávateľa stavby. Bude uprednostnený dodávateľ so strojným 
vybavením s nízkymi emisiami hluku a plynov. Všetky zariadenia budú mať platné dokumenty 
preukazujúce vyhovujúci technický stav. 
Správny výber technológie a materiálov: Stavba bude prevedená obvyklou stavebnou technológiou
odpovedajúcou povahe stavby. Počas prevádzania stavby bude neustále kontrolovaný vplyv na 
životné prostredie stavebným dozorom a príslušnými pracovníkmi kompetentných úradov. Použité 
budú bežne dostupné stavebné materiály. Dodávateľ stavby bude priebežne predkladať na 
schválenie architektovi materiály pred použitím na stavbe, budú uprednostnené ekologicky šetrné 
materiály, technológie s minimálnym obsahom škodlivých látok, opatrené certifikátom alebo 
dokumentom o zhode platným na území SR a EÚ, pre použitie v budovách pre bývanie. 
Odpadové hospodárstvo: Na stavbe bude zriadená skládka s triedeným odpadom. Likvidácia 
odpadu bude v zhode s nariadením miestneho Úradu životného prostredia.

Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.02.2017                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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