DOKUMENTACIA PRE PREVEDENIE STAVBY C.3 SO_03 Stavba pristreSku pre stanky

Novostavba trznice mesta Filakovo 25.02. 2017
OBSAH
OBSAH 1
C.3 SO_03 STRAVBA PRISTRESKU PRE STANKY 1
TACRLIfIKACTIE UAAJE.........c...oceeeieee ettt et e et e e et e et e e e e e e ab e e eabeesabaesaseeesbaeasbeessbaeseeseeseessans 1
NAZOV PIOJEKEU  ..eviiiiiieeiiee ettt e et e e ta e e e aaeeeaeeessaeeesssaeessseeenssaeeaeeeeesnnnnnns 1
Predmet STAVDY  ..ooiiieie ettt et et ae e e entbaeeeas 1
IMIESTO STAVDY ...eiiiiiieiiieeie ettt ettt e et e et e et eeetaeeesaeesaaaeeensaeaaaeeeeeennnssssneeeas 1
Parcela StAVDY  ..oooeeiiieee ettt s 1
TIIVESTOT <.ttt ettt ettt et e et e et e e 2
Vlastnici OKOItYCh PArCICL........ccouiiiiiiiiiiiieiiece et ea 2
ATCHITEKEL ..ottt et e b e et e bt e et esbee et esabaee s 2
Spracovatelia ProJEKtUL.......ccuiiiiiiiiiiieie ettt e e e 2
Pouzité podklady Q@ DrIESKUMY................c..ccooiiiiiiiieie ettt ettt ettt nbe e eae e ene e enes 3
CRATARLETISEIRA UZEMIA. ...ttt ettt et e et e et e e ete e et e e eae e e e e e eae e eae s 4
Popis sucasného stavu na predmetnych parceldch........................ocooocviiiiiiiiiiiiniiie, 4
Ucel a odovodnenie stavby predmet stavebného POVOICRIQ. .................c..cc.oocuevieciaiiieieeieee e 4
Urbanistické a architektonické FIESEMIE..............coocueviiiiiiieieiiieee ettt 4
Prevadzka aredlu po dOKONCENT STAVIED ............c.c.ccccueviuieeiiiiiieeie ettt ettt ettt e et esbesseebeenes 5
POPIS PrevAdZania STAVDY..............cc.coccioiiiiiiie et 5
WA 1= OO 8

C.3 SO _03 STAVBA PRISTRESKU PRE STANKY

Identifikaéné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Filakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trZnice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spologenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.C. 26, p.C. 27/1, p.¢. 29/32

Investor
Mestsky urad Fifakovo
Radnié¢na 25, 986 01 Filakovo

Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk
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Vlastnici okolitych parciel

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo6sova Agnesa r. So6Sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.ro

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

Spracovatelia projektu

Stavebna ¢ast
rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika
Ing. Radoslav Matejka
Liptovska 2127/4
034 01 Ruzomberok
mob.: 0907 873 688

Elektroinstalacia, NN a Slaboprud
Stefan KOCIBAL
034 96 Komjatna 351
office : Do Bani¢ného 1
034 01 Ruzomberok
e-mail: kocibal@plavisko.sk.
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Tel/Fax: 044/ 4332160.
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 RuZomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk

Protipoziarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovny, PhD.
M. Razusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Pouzité podklady a prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a vySkopisné

obhliadka staveniska

mapové podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy

LV

snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Fifakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoznené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloCenskej saly.

Popis suc¢asného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spolo¢enskej saly s malym podiom asi z 19-20. storodia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, leZi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli¢nu ¢iaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknuat
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kultarno-spolo€ensku i stavebno-historiku hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vSak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pripade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nad€asova architektura K tejto budove bol asi neskorsie pristaveny
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prieCny trakt leziaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konstrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet' ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhladom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Ucel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat' miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
suCasnosti na ulici. subor stavieb, stavby obchodov, stavby haly trznice, stavby pristreSku, stavby
toaliet a Satne, stavba fontany, pripojok vody a kanalizacie a stavba spevnenych ploch. Stavba
bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatefov mesta, stavba je inteligentnou odpovedou na
suCasné potreby sucasného stredoeurdpskeho Cloveka.

Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie: Stavba pristreSku SO_03 je stavba obdobného charakteru ako stavba haly
(pristreSok). Je situovana na sever od haly trznice. Stavba staticky lezi na stavebnom objekte
oplotenia. Medzi stavbou pristresku a stavbou trznice vznika dvor s fontanou, kde bude mozné sa
stretnut a porozpravat. Pouzité materialy ako aj povrchy a technika spracovania budu podobné
ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej architekture.

Prevadzka aredlu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. V Case pred otvorenim prislusny predavajuci si v kancelarii
trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju, potom kazdy podla potreby vojde autom a
lebo rudlikom ¢&i vozikom si na prislusné miesto prinesie tovar. Kazdé miesto predavajluceho je
opatrené, svetlom s vypinacom, a elektrickou zasuvkou s dialkovym ovladanim spinania
(elektricky obvod zasuviek s moznostou vacsieho odberu sa spusti po zaplateni poplatku za
elektrickl energiu cez mob. telefon SMS, alebo zaplatenim v kancelarii spravcu . Po ukon&eni
predaja bude priestor poupratovany prudom tlakovej vody .

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzkovy
poriadok arealu navrhnuty jeho prevadzkovatefom.

Stavebny objekt SO-03 Stavba pristresku pre stanky
Zakladné kapacity
Zastavana plocha objektom 77,8 m?

Obstavany objem celkom: 2334 m?

Jedna sa o jednoduchy objekt situovany pozdizne, rovnobeZne so severnou stenou
oplotenia, ktora zaroven sluzi ako nosna stena strechy objektu. Je teda totozna s
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objektom oplotenia (SO_07) stena je vyhotovena z betdénovych tvarnic hr. 250 mm
votknuta do zakladovych pasov. V mieste uloZenia krovu strechy je navrhnuty ZB veniec
od venca je murivo z plnych tehal murované ako rezné. Napokon bude stena obloZena
remienkami z reznej tehly, sokel doskovym kamenom ako objekt haly. Nosna konstrukcia
strechy je z ocelovych nosnikov IPE 100 , nosné stipy a vézniky strechy tiez z ocele.
Objekt je deleny na jednotlivé predajné miesta priehfadnymi kovovymi stenami. Kazdé
predajné miesto je napojené na elektrické rozvody. Elektricky rozvadzac je instalovany v
stene oplotenia na pravej strane, pod strechou. Stipy st navrhnuté ako repliky liatinovych
stipov, konkrétne technické vyhotovenie bude rieSené v dielenskej dokumentacii, nakolko
s jedna o technicky naro¢ny kusok bude ho nevyhnutné konzultovat priamo s
dodavatelom. Strecha, podhlad a podlaha, farebnost a celkovy vyraz je podobny
farebnost rovnaka ako pri objekte SO_02.

Popis prevadzania stavby

Tato Cast textu vztahujuca sa k stavenisku sa opakuje u vdetkych st. objektov. Po ziskani
potrebnych povoleni a prostriedkov a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat
nasledovné. Priprava uzemia: Bude potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie
povrchov odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a
odvezena na depodniu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 400 mm od finalnej vysky
podlahy haly. Cela plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby
bola plocha pojazdna aj v Case zrazok. Na jestvujuce pripojky sa napoji doCasné
zariadenie staveniska.

Vystavba: Najskér budu vyhotovené zaklady oplotenia a nasledne patky v zmysle
projektu statiky. Nadzemna Cast obdobne najskér sa zane z vystavbou zadnej steny z
betdnovych tvarnic. Medzi beténovou stenou a zakladom je vyhotoveny nater na bazi
kryStalickej hydroizolacie (treba sa sustredit’ hlavne na pripravu podkladu pod
hydroizolaciu, povrch musi mat odstraneny z povrchu cementové mlieko, da sa to spravit
malou uhlovou bruskou s drétenym kotu€om, na takto dobre upraveny povrch treba podfa
technického listu naniest’ hydroizolaciu). Beton do prvych radov tvarnic je treba vyhotovit’ z
cementu tr. 425 s plastifikatorm a prevzdusnovacom s odolnostou proti soliam, tvarnice
pred zalievanim dostato¢ne pokropit vodu. Tieto tri rady budu nakoniec opatrené
obdoobnym hydroizolatnym naterom. Zo susednej strany je tato izolacia ochranena
primurovkou z beténovych 50 mm hrubych obrubnikov. Po dokonceni prac na stene zo
zalievanych betdénovych tvarnic sa nastupi na montaz ocelovej konstrukcie stavby. Na
ocelovej konstrukcii je uloZzeny dreveny zaklop strechy. VSetky drevené konstrukcie su
opatrené ochrannym podkladnym naterom proti drevokaznému hmyzu.... Prepojenie
ocelového krovu s strechy s drevenym zaklopom strechy je pomocou profilovaného
pohladového, profilovaného hranolu ulozeného a priskrutkovaného na lezato na ocelovu
krokvu s prierezom 1100. Do spominaného tramu je potom klincovany zaklop strechy z 32
mm hr. smrekovych dosak. Dosky maju zkosené hrany podobne ako tatransky profil,
originalny tatransky profil to ale byt neméze. Ostatné detaily budu dorieSené v dielenskej
dokumentacii dodanej zhotovitelom stavby. VSetky diely stavby budu vopred povrchovo
upravené, na mieste stavby budu zrealizované len opravy povrchovej Upravy. Krytina
strechy je z falcovaného aluminiového plechu. Je potrebné vybrat dodavatela s elektricko-
pneumatickym skrutkova¢om ktory dokaze skrutky do podhlfadu zaskrutkovat tak ze
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nebudu presahovat na druhu stranu zaklopu. Svetliky su vyhotovené z bezpecnostného
skla 5+5 mm, skla su nalepené Strukturalnym tmelom na nerezové L ramy a nasadené na
oplechovanie vytiahnuté na debnenie, su tiezZ mechanicky kotvené skrutkami, podrobnejSie
na vykresovej dokumentacii. Farebnost stavby je obdobna ako u haly trznice. Strecha
stavby je odvodnena pomocou odkvapového systému r§ 250 do odvodriovacich liniovych
Zlabov do obecnej kanalizacie.

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skiSkami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Technické parametre dokoncenej stavby

Pocty a druhy miestnosti thrnom:

Prizemie:

3 obchodiky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, trznica 37 predavajucich miest, spolu 41
predajnych miest.

povodna kulturno-spolo€enska sala a pristavba Satne a toaliet ku sale, tiez sluziace pre trznicu.

Kapacity poctu ludi :

stavby Predavajuci, Pocet Hostia Pocet fudi
pracovnici predajnych
miest
TrZnica 5 5 10 15
pristreSok

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je uhrn potreby energii, médii, mnozstvo odpadov vSetkych stavebnych
stavebnych objektov.

Energeticka bilancia :

Objekt instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Roc¢na spotreba
ro¢nosti zatazenie maximalna
P; kW B Pp KW  Tu hod. Ar Mwh
SO_03 13 0,8 10 600 6

ProtipozZiarna ochrana SO-03
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Konstrukcie budu bez poziarnej odolnosti.
Odstupové vzdialenosti od SO 03 od zadnej a bo¢nych stran su nulové.

Odstupova vzdialenost’ od €elnej strany SO 03 pri 100 % poziarne otvorenej ploche —
teda bez uprav by bola podla vypoctu vo vypoctovej prilohe vo vzdialenosti 12,0 m. Vtedy
by poZiarne nebezpecny priestor zasahoval do objektu SO 02, ktory je bez poziarnych
odolnosti. Preto je potrebné ako prvé rieSenie ¢elnu stranu SO 03 upravit tak, aby
poziarne otvorené plochy boli maximalne 40 %, vtedy bude odstupova vzdialenost 5,2 m a
najblizsi objekt SO 02 je vo vzdialenosti 5,5 m, ¢o je vyhovujuce. Boli by vyhotovené
obvodové steny murované s poziarnou odolnostou REW 30. Druhé mozné rieSenie
objektu SO 03 spociva v instalacii vodnej clony na Celnej strane s automatickym
spustanim poziarnymi hlasi¢mi bud dymovymi, alebo tepelnymi. Vtedy by bola odstupova
vzdialenost 0,0 m. Vo vykrese PBS 01 je zakreslena odstupova vzdialenost pre prvu
verziu.

Vzhlfadom k tomu, Ze investor potrebuje viac ¢asu na vybratie najvhodnejsieho rieSenia
bude tato Cast’ objektu SO 03 rieSena v realizaCnom projekte, alebo ako zmena stavby
pred dokon¢enim. Navrh v realizaného projektu bol prekonzultovany spracovatelom

proj. dokumentacie protipoziarnej ochrany.
V poziarne nebezpe&nom priestore rieSenych objektov sa nenachadzaju iné objekty.
Odstupové vzdialenosti su dodrzané a vacsie hodnoty su zakreslené vo vykrese - PBS 01.

Zabezpecenie bezpeénosti

Pocas vystavby objektu: bude uloha bezpecnosti pasantov rieSené prenosnym dopravnym
znacenim, inStalovanim ohrady a oznacenia v pripade potreby povernymi praconikmi
stavbyveducim. Ochrana apracovnikov a zaskolenie na stavbe bude zabezpecené hlavnym
dodavatelom stavby. Kontrolovana stavebnym dozorom, architektom a prislusnym lokalnym
uradom.

Bezpecnost v okoli stavby a na stavbe bude zabezpelovana v zmysle platnej legislativy

a predpisov o ,Ochrane bezpec¢nosti prace” platnych na uzemi SR.

Pocas prevadzky objektu: Je zabezpeena spravnym rieSenim architektonického navrhu stavby.
Objekt je navrhnuty podla platnych predpisov a noriem platnych na uzemi SR.

Personalna bezpec€nost: Tato Cast bude rieSena mimo projektovi dokumentéaciu v areali je mozné
nainStalovat’ bez problémov kamerovy, systém alebo systém z detektormi pohybu.

Ochranné zény, pasma a priestory

V ramci staveniska sa zZidne objekty vyzadujuce ochranu nenachadzaju. Ochrana okolitych,
susednych stavieb bude zabezpeéena stavebnikom zmluvne zabezpecena, podlozena
stvebnotechnickym prieskumom s fotodokumentaciou existujucich pripadnych poruch a
susednych stavieb. Za ochranu zodpoveda dodavatel.

Dodavatel zabezpeci ochranu okoloiducich chodcov a automobilov a prenosnou zatarasou.

Ochrana zivotného prostredia

Znizenie zatazenia prostredia hlukom, znec€istenim ovzdusia, podzemnych a odpadovych
vb6d a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.
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Pogas prevadzania stavby: Celu zaleZitost bude mat na starosti hlavny dodavatel stavby,
ktory bude zaviazany v zmluve dodrziavat vyjadrenia ku projektu vydané uradom zivotného
prostredia ,predpisy o Ochrane zivotného prostredia platné na uzemi SR. Dodrziavanie predpisov
bude kontrolované stavebnym dozorom.

Vyber personalu: pri vybere dodavatela bude brana na zretel uroven preskolenia pracovnikov

v otazke ochrany Zivotného prostredia. Péjde hlavne o spravne nakladanie (triedenie),

o uskladnenie a likvidaciu odpadu.

Urover a stav strojného zariadenia: dal$ie z kritérii pri vybere dodavatela bude technicka Groveri
a technicky stav vybavenia dodavatela stavby. Bude uprednostneny dodavatel so strojnym
vybavenim s nizkymi emisiami hluku a plynov. VSetky zariadenia budu mat’ platné dokumenty
preukazujuce vyhovujuci technicky stav.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. PoCas prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
Zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat’ na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technolégie s minimalnym obsahom $kodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia.

Odpad ako stavebny (najma vykopana zemina) bude odvezeny na skladku povolenu miestnym
uradom, drevo uskladnené a pouzité pri vykurovani objektu . b: ostatny odpad bude odvezeny na
skladku komunalneho odpadu konvenénym spésobom. V dalSich pripadoch

je stavebnik povinny dodrzat’ vyhlasku 223/20010 odpadoch, a s fiou suvisiace.

Pocas uzivania stavby

Stavba trznice bude mat’ na parcele €.23 na mieste pévodnych garazi miestnost’ pre
odpadky, tiredenie odpadu bude prevadzané nasledovne: obyéajny domovy odpad,
separovany zber, plast, papier, sklo. Sklad odpadkov bude dobre vetratel'ny,
Cistitel'ny (teplou vodou) a dezinfikovany germicidnymi ziariémi.

V den odvozu odpadkov budu nadoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkial ich
prevezme (spolo¢nost) ako je uvedené vysSie

Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prislusnym stavebnym tradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.02.2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv



