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A.2 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32
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Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 

Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
        Ing. Radoslav Matejka
      Liptovská 2127/4

       034 01 Ružomberok
      mob.: 0907 873 688
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Elektroinštalácia, NN a Slaboprúd     
Štefan KOČIBÁL 
034 96 Komjatná 351 
office : Do Baničného 1 
034 01 Ružomberok 
e-mail: kocibal@plavisko.sk. 
Tel/Fax: 044/ 4332160.   

Zdravotechnika
BB projekt s.r.o.
Ing. Alžbeta Brtková
Nám. A. Hlinku 1152/42, 
03401 Ružomberok
tel: 044 4303244 
e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk  

Vykurovanie
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Rozvod plynu        
Turgas s.r.o.
Onderej Turan
Nám. A. Hlinku 40
034 01 Ružomberok
turgas@stonline.sk

Protipožiarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
M. Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Tepelnotechnická štúdia
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy neboli vyhotovené
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia
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Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách

V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Kohýryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác. Bola obhliadnutá pri návšteve miesta, budova má 
kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú hodnotu, je v zlom stave
najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená všetkými dostupnými 
sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V pípade obnovy môže z daného objektu 
vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra K tejto budove bola asi neskoršie pristavaný 
priečny trakt ležiaci severnou stenou na severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na 
odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici. Jednoducho dať tomuto populárnemu fenoménu dôstojnejšie miesto. 
Po úvahách vo vedení mesta bol vybratý dvor v majetku mesta. Po vstupných úvahách a štúdií sa 
ukázal zámer  ako realizovateľný. 
Predmetom stavebného povolenia je súbor stavieb, stavby obchodov, stavby haly tržnice, stavby 
prístrešku, stavby toaliet a šatne, stavba fontány, prípojok vody a kanalizácie a stavba spevnených
plôch.  Stavba bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou 
odpoveďou na súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie: Jasná definícia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storočia, klasický výraz, seriózne prevedenie odolné voči nešetrnému 
zaobchádzaniu z odkazom na objekty dielní a manufaktúr, i železničných stavieb. 
Koncept umožňuje podľa klasického poriadku prepojenie dvoch ulíc táto prepojovacia osa je 
nosnou kompozičnou líniou na ktorej leží stavba haly tržnice. Na sever od haly tržnice zvyšok 
parcely na severe lemuje stavba plota z kvázi plných tehál ktorý je zároveň nosnou stenou 
prístrešku pre predávajúcich. Medzi stavbou prístrešku a stavbou tržnice vzniká dvor s fontánou, 
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kde bude možné sa stretnúť a porozprávať. Z Koháryho námestia ostáva pôvodný objekt zatiaľ bez
zmeny (počíta sa s ním v koncepcií a s dôležitým prvkom), ku ktorému bude pristavaný objekt 
záchodov so šatňami slúžiaci ako návštevníkom trhu tak aj účastníkom kultúrno spoločenských 
podujatí. 
Aby stavba toaliet a šatní dostala aj iný rozmer tak na južnej fasáde je opatrená malým pódiom, 
orientovaným do východného dvora. Celkovo by bolo možné využívať priestor tržnice aj ako 
kultúrne miesto kde by mohli byť inštalované aj tri pódiá.  Použité materiály ako aj povrchy a 
technika spracovania budú podobné ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej Fiľakovskej 
architektúre. 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica. V čase pre d otvorením príslušný predávajúci si v 
kancelárií tržnice si zakúpia vstupenku pre povolenie k predaju, potom každý podľa potreby vojde 
autom a lebo rudlíkom či vozíkom si na príslušné miesto prinesie tovar. Každé miesto 
predávajúceho je opatrené, svetlom s vypínačom, a elektrickou zásuvkou. Po ukončení predaja 
sa priestor poupratuje. 
Celý areál bude na noc uzamykateľný, v čase nekonania trhov môže byť dvor prechodný, obchody 
do trhovej ulice budú otvorené podľa mestského poriadku. Podrobnejšie bude prevádzka 
vyšpecifikovaná prevádzkovateľom.

Popis prevádzania stavby

Po získaní potrebných povolení a prostriedkov a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať 
nasledovné. Príprava územia: Bude potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie povrchov
odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a odvezená na 
depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 430 mm od finálnej výšky podlahy haly.  Celá 
plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdná aj v 
čase zrážok. Na jestvujúce prípojky sa napojí dočasné zariadenie staveniska. 
Výstavba: V prvom rade budú vyhotovené základy všetkých stavieb (monolitické ŽB základy) a 
inžinierske siete. V prípade obj. SO_ 01 bude treba vyhotoviť aj podkladný betón. Nadzemná časť 
Ako prvá bude zrealizovaná stavba oplotenia, následne stavba toaliet, SO_04. Ktorá bude ďalej 
slúžiť ako zázemie pre stavbu. Následne bude zrealizovaná stavba stavba haly SO_02 a na záver 
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletácia všetkých stavieb. 
Pred realizáciou základov je nevyhnutné vykonať skúšku únosnosti dynamickou penetračnou 
skúškou. Tieto hodnoty musia byť vedením stavby zdelené statikovi stavby. 
 
Dodržanie   všeobecných  technických podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.  

Technické parametre dokončenej stavby

Počty a druhy miestností úhrnom:

Prízemie:
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3 obchodíky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, tržnica 37 predávajúcich miest, spolu 41 
predajných miest.
pôvodná kultúrno-spoločenská sála a prístavba šatne a toaliet ku sále, tiež slúžiace pre tržnicu.

Kapacity počtu ľudí :

stavby Predávajúci, 
pracovníci

Počet 
predajných 
miest

Hostia Počet ľudí

Obchodíky 5 3 11 16

Tržnica hala 32 32 140 175

Tržnica 
prístrešok

5 5 10 15

Sála s 
javiskom

10 0 50 60

Spolu 55 41 211 266

  
Kapacita personálna maximálna 266-300 ľudí
Koeficient vyťaženia predpokladaný 0,50 
Po prepočte zredukovanom 150 ľudí

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je úhrn potreby energií, médií, množstvo odpadov všetkých stavebných 
stavebných objektov. 

     Energetická bilancia : 

Objekt inštal. príkon 

Pi                 kW

koef.ná
ročnosti


výpočtové
zaťaženie 
Pp        kW

Doba využiatia 
maximalna
Tu                                 hod.

Ročná spotreba 

Ar                    Mwh   

SO_01 20 0,6 12 800 9,6

SO_02 23 0,9 20 600 12

SO_03 13 0,8 10 600 6

SO_04 15 0,65 10 700 7

SO_06 2 1 2 300 0,3

Spolu 54 34,9

 inštal. príkon všetky objekty úhrnom: 

        ročná spotreba         Ar   =     34,9 MWh

Potreba tepla na vykurovanie:
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Objekt Potreba tepla na 
vykurovanie kW

Potreba tepla na 
TUV

Celková ročná 
potreba plynu m³/rok

SO_01 8 Elektrický ohrev 1429

SO_04 5 Elektrický ohrev 897

Spolu 13 0 2326

Celková ročná spotreba plynu bude:   2326 m³/rok

Potreba vody:
 Výpočet prevedený na základe Vyhlášky MŽP SR č.684 zo dňa 14.11.2006.

zariadenie                                                 počet                   potreba vody
- predajné miesta    41                  60 l.zam-1.deň-1 n = 300
- návštevníci spoločenskej sály   50                 5 l.návšt.-1.deň-1 n = 25

Priemerná denná potreba Q p =  2,71 m3.deň-1 0,031 l.s-1

Maximálna denná potreba Q m =3,52 m3.deň-1 kd= 1,3
Priemerná  hodinová potreba Qh = 0,26 m3.hod-1 kh = 1,8
Priemerná ročná potreba Qr = 744,25 m3.rok-1

Množstvo odpadových vôd:

Množstvo splaškových vôd uvažujeme zhodne s potrebou pitnej vody: Q p =  2,71 m3.deň-1

Zastavaná plocha                       plocha m  2           odtokový koeficient 
SO 01 120,0 1
SO 02 290,0 1
SO 03 80,0 1
SO 04 70,0 1
intenzita 15 min dažďa pri p = 1  i = 250 l.s-1

Qdaž     = F .  i .  

Qdaž1= 0,025 x 1 x 560
Qdaž1 = 14,0  l.s-1

NÁDVORIE
Zastavaná plocha                                    plocha m  2           odtokový koeficient 
Nádvorie 540 0,6
intenzita 15 min dažďa pri p = 1  i = 133 l.s-1

Qdaž2 = 540 x 0,6 x 0,0133 l.s-1

Qdaž2 = 4,31 l.s-1

SPOLU : Qdaž = 18,31 l.s-1
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Základné údaje o     stavebných objektoch

Stavebný objekt SO-01 Stavba vstupného objektu a obchodov

Základné kapacity:

Zastavaná plocha objektom (podzemie) 117,8 m²

Obstavaný objem celkom: 117,8x3,5 327,6 m³

Popis stavby:

Jedná sa o jednotraktový prízemný objekt nasadený pozdĺž západnej uličnej čiary, slúži ako
fasáda tržnice, a zároveň ako vstupná brána a zároveň ako stavba dávajúca ulici rád a  
životné funkcie. 
Objekt je z vonka opatrený hodinami a smaltovanou tabuľou okolo hodín dvojjazyčne 
„Fiľakovská tržnica“. Pod južnou i severnou bránou je inštalovaný informačný systém a 
trhový poriadok, prípadne elektronické médium informujúce o obsadení trhových miest o 
plánovaných podujatiach a akciách.
Základy sú monolitické prosto vystužené ŽB pásy dvojstupňové navrhnuté na základe 
geologických skúšok. Druhý stupeň základov monolitický do debniacich pásov. Po 
dokončení základov budú vyhotovené ležaté rozvody a inžinierske siete. Vyhotoví sa 
podkladný betón. Po položení hydroizolácie budú steny vyhotovené z keramických 
termoblokov vyplnených min. vlnou o hr. 380 mm.
Krov je drevený, s doskovým záklopom a plechovou falcovanou krytinou. Fasáda objektu 
je vyhotovená z lepených keramických pásikov priamo na tehly. 
Objekt je napojený na elektrickú sieť, z hlavného areálového rozvádzača, jednotlivé 
obchodné priestory majú podružné meranie v priestore prevádzkovateľa, v prípade 
potreby je možné jednotlivé obchody napojiť na novú elektrickú prípojku s vlastným 
meraním (fakturačným na tom istom mieste) pokiaľ by išlo o dlhodobý nájom. Dorieši sa 
neskôr.
Vykurovanie priestorov je v rámci objektu SO_01 centrálne s plynovým teplovodným 
kotlom, ktorý bol demontovaný z odstránenej stavby umeleckej školy. Vykurovanie je 
podlahové. Objekt je napojený cez novú vodovodnú prípojku z Koháryho námestia, cez 
novú vodomernú šachtu. Kanalizácia je gravitačná s novou prípojkou cez kontrolnú šachtu
pod bránou do Trhovej ulice. Do šachty sú zaústené tiež dažďové zvody. Objekt je 
štandardne napojený na sieť Telekomu, každý z obchodíkov má pripojenie cez rozvodňu
inštalovanú pod severnou bránou. Objekt je dilatovaný od stavby SO-03 ale zároveň slúži 
ako nosný prvok pre uloženie časti krovu zo stavby SO_ 03.

                                                                            
Stavebný objekt SO-02 Stavba haly tržnice

Základné kapacity

Zastavaná plocha objektom (podzemie) 286,5 m²
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Obstavaný objem celkom:                                               1144,5 m³

Jedná sa o otvorenú halovú stavbu na modulovej osi š (3x4,5m)13,5m X d (4x4,25) 17m o 
pôdorysnom rozmere 14,85 x 18,1m , s kapacitou 16 predajných miest s rozmermi 2,125 m 
š. x 2,425 m hl. Strecha je sedlová uložená na železobetónový rám so stĺpami dvoch 
radoch po 5  stĺpov votknutých do ŽB pätiek . Nosná konštrukcia strechy je z 
priehradových nosníkov oceľová s dreveným záklopom hr. 32 mm na vložené pero a 
drážku a svetlíkom vo vrchole strechy. Krytina je plechová, falcovaná z hliníkového plechu,
na odvodňovacej rohoži. Odvodnenie je do hliníkového odkvapového systému. 
Konštrukcia z dreva má ochranný náter proti drevokazivému hmyzu a náter vo farbe z 
pohľadovej strany. 
Nosné stĺpy sú obložené keramickými tehlovými remienkami. Pri prechode na podlahu z
kamenným soklom s rádiusomr 25 mm ktorý je totožný s materiálom použitým na podlahe.

Svetlík a všetky časti stavby sú opatrené sieťkou proti prelietaniu vtáctva. 

V stĺpoch je vedená elektroinštalácia (zásuvky sú na strane do haly). Objekt je deliteľný na
jednotlivé predajné miesta prenosným nábytkom. Každé miesto má svoju vlastnú zásuvku
na 230V so svojím meraním so zapisovaním spotreby v kancelárií prevádzkovateľa. Hala
tržnice  je  vybavená  osvetlením  ako  píšem  vyššie,  a  vonkajšie  estetické  osvetlenie
zabudované v podlahe.  Elektrický rozvádzač haly je situovaný na murovanom plote.  V
podlahe stavby sa nachádzajú dve káblové šachty pre napojenie elektriky pre pódium a na
opačnej strane haly pre napojenie zariadení hudobnej réžie. Káblová šachta orientovaná
bližšie  ku  objektu  SO_01  je  prepojená  s  kanceláriou  správcu  (v  časti  skladu  kde  sa
nachádza  plynový  kotol  káblovou  2x  chráničkou  d  50  mm  do  budúcna  pre  potrebu
inštalovania  slaboprúdových  rozvodov…  Podlahy  sú  z  kamenných  dosák  hr.  30  mm,
lepených na podkladný betón. 

  

Stavebný objekt SO-03  Stavba prístrešku pre stánky

Základné kapacity

Zastavaná plocha objektom 77,8 m²

Obstavaný objem celkom:                                               233,4 m³
 

Jedná  sa  o  jednoduchý  objekt  situovaný  pozdĺžne,  rovnobežne  so  severnou  stenou
oplotenia,  ktorá  zároveň  slúži  ako  nosná  stena  strechy  objektu.   Je  teda  totožná  s
objektom  oplotenia  (SO_07)  stena  je  vyhotovená  z  betónových  tvárnic  hr.  250  mm
votknutá do základových pásov. V mieste uloženia krovu strechy je navrhnutý ŽB veniec
od venca je murivo z plných tehál murované ako režné. Napokon bude stena obložená
remienkami z režnej tehly, sokel doskovým kameňom ako objekt haly. Nosná konštrukcia
strechy je z oceľových nosníkov IPE 100 , nosné stĺpy a väzníky strechy tiež z ocele.
Objekt  je delený na jednotlivé predajné miesta priehľadnými kovovými stenami.  Každé
predajné miesto je napojené na elektrické rozvody. Elektrický rozvádzač je inštalovaný v
stene oplotenia na pravej strane, pod strechou. Stĺpy sú navrhnuté ako repliky liatinových
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stĺpov, konkrétne technické vyhotovenie bude riešené v dielenskej dokumentácií, nakoľko
s  jedná  o  technicky  náročný  kúsok  bude  ho  nevyhnutné  konzultovať  priamo  s
dodávateľom.  Strecha,  podhľad  a  podlaha,  farebnosť  a  celkový  výraz  je  podobný
farebnosť rovnaká ako pri objekte SO_02.

Stavebný objekt SO-04  Stavba toaliet

Základné kapacity

Zastavaná plocha objektom 68,7 m²

Obstavaný objem celkom:                                               205,4 m³

Jedná sa o prístavbu slúžiacu ako toalety pre tržnicu tak aj pre divadelnú sálu. Súčasťou 
tejto stavby sú šatne pre účinkujúcich ktoré sú prístupné cez sálu. Z južnej strany sa 
nachádza loggia s javiskom slúžiaca v letnom období ako vonkajšia scéna. Stavba je 
založená na nových dvojstupňových betónových základoch bude napojená, na všetky 
inžinierske siete okrem plynu. 

Steny objektu sú navrhnuté z 380 mm hr. Keramických tehál s vnútornou izoláciou z min, 
vlny. S dvomi stužujúcimi vencami. Budova je klasicky omietnutá s tepelnoizolačnou 
omietkou. Okná dvere v trojskle drevenej konštrukcie. Stavba je oddilatovaná od stavby 
sály 30 mm PS doskou. Strecha je s nosnou konštrukciou oceľovou a drevenými krokvami,
pultová s hliníkovou falcovanou krytinou na na odvovňovacej rohoži a drevenom dvojitom 
záklope s prevetrávanou vzduchovou medzerou.

V streche sa nachádzajú svetlovody.  Podstrešný priestor je prevetrávaný na každej strane
5 otvormi v stene opatrenými kovovými mriežkami proti hmyzu a vtáctvu. 

Podhľad je zavesený na krov strechy, cez konštrukčné hranoly 100x50 mm, na ktorých je 
vyhotovený rošt z cd profilov. Na rošt z cd profilov je prilepená na obojstrannú pásku 
parotesná zábrana a sú v jednom kroku z dolnej strany priebežne skrutkované smrekové 
dosky na ktoré je potom z hornej strany uložená tepelná izolácia z minerálnej alebo 
sklenenej vaty, bolo by lepšie použiť dosky pre lepšiu manipuláciu medzi závesmi. Po 
dokončení tepelnoizolačnej a parotesnej vrstvy budú na drevené dosky inštalované 
rozvody vetrania vykurovania elektro. Nakoniec sa zrealizuje pohľadová časť podhľaduz 
impregnovaných protipožiarnych dosák. 

Vnútorné podlahy sú tepelne izolované expandovanými PS doskami, pred položením 
dosák je potrebné podklad pod doskami precízne vyrovnať napr. pieskom. Prípadné 
inštalácie obísť doskami rovnakou hrúbkou ako majú jednotlivé vedenia a potom ich 
preložiť druhou doskou, tak aby konečné súvrstvie nepresahovalo stanovenú hrúbku 
skladby podlahy. V sprchách a toaletách na miestach exponovaných vodou sú použité 

hydroizolačné nátery so 100 mm presahom nad finálnu povrchovú úpravu podlahy.

Vnútorné priestory sú odvetrané ventilátormi šatne budú naviac osvetlené svetlovodmi, 
štandardu Roto alebo Velux. 
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Objekt je vykurovaný radiatormi, ktoré budú pripojené novým okruhom z existujúcej 
kotolne divadelnej sály. 

Teplá-úžitková voda bude dodávaná z elektrického bolilera umiestneného v toalete pre 
imibilov, rozvody sú s cirkulačným čerpadlom.

Odkanalizovanie a odvodnenie striech objektu bude novým kanalizačným potrubím až do 
verejnej kanalizácie. Odvetranie kanalizácie je nad strechu objektu. 

Vonkajšia časť stavby.

Sokel je opatrený soklovou omietkou kvalitnou na extrudovanom polystyréne s hladkým 
povrchom štandard STO, opatrenou fasádnym náterom štandardu Caparol. Hydroizolácia 
pódia je náterová kvalitná systémová s lepidlom použitým na dlažbu prevedená podľa 
technických listov, je vyhotovená aj na stenách okolo pódia a schodiska do výšky 300 mm 
od finálnej povrchovej úpravy podlahy. 

Podlaha na pódia a schodiska je navrhnutá z odolného hrubostenného gresu o hr. 20 mm.

V ďalšej etape sa uvažovalo o inštalácií výsuvnej markízy nad vonkajším pódiom, 
prípadne o stabilnom prístrešku so sklenenou krytinou. Prípadne o inštalácií predprípravy 
jednoduchej divadelnej techniky.

Stavebný objekt SO-05 Fontánka na pitie 

priemer cca. 1700 mm

Jedná sa o drobnú architektúru, umelecky spracovanú na kamenárskom sústruhu z 
prírodného kameňa šedobieleho vápenca alebo jemnozrnného pieskovca ktorý je ručne 
dopracovaný štokovaním a špicovaním. Fontáka slúži aj k umývaniu rúk a ovocia či 
zeleniny. Bude osadená tlačnými armatúrami alebo elektronickými vo farbe mosadzi. Je 
napojená len na verejný vodovod a kanalizáciu. Je napojená na kanalizáciu cez 
zápachový uzáver z KGU (pvc-u) ktorý je inštalovaný v armatúrovej šachte.  V armatúrovej
šachte fontány je vypúšťacia armatúra pre potrebu vypustenia vody z potrubia fontány  v 
zimnom období. Na vrchu fontány by mohla byť prípadne inštalovaná bronzová socha 
patróna obchodníkov napr. arch. Michala. Obstaranie fontány bude predchádzať ideová 
súťaž pre lokálnych umelcov. Fontána bude nemoderná, klasická, súčasná tak aby ladila s
architektúrou areálu, žiadna šialenosť. 

 

Stavebný objekt SO-06 Spevnené plochy a nádvoria

plocha nádvoria 540m2.

Projekt  rieši odvodnenie plôch, výtvarné riešenie (spôsob kladenia), a technické 
prevedenie voľného priestranstva v rámci dvora. Dôležitým kritériom je nadštandartná 
umývateľnosť, odolnosť a životnosť povrchov celého areálu. 

V princípe plochy na ktoré bude bezprostrebne pôsobiť poveternosť na všetko navrhujeme
prírodný kameň čadič, žula rôznych formátov, (kocky 7x7 cm, a 5x5 mozaika) v zmysle 
návrhu  priestory pod stavbami budú z ľahko umývateľným povrchom, napr. terazzová 
dlažba, žulové dosky, keramické platne z kameniny. Povrch protišmykový min. R11. 
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Riešenie sa rozhodne na základe predložených vzoriek dodávateľom a na základe 
finančných možností.

Podklad hrubý bude bude štrkodrva 16-32, 200 mm, zo zariadenia staveniska na ktorej sa 
bude realizovať stavba, (aby sa prípadné blato neroznášalo mimo staveniska) s hornou 
hranou na kóte -230 mm od finálneho povrchu spevnených plôch  ostatné vrstvy

150 mm stabilizovaný podsyp fr. 8-16, a 40 mm 4-8. Únosnosť po vyhotovení 50 kN, 
celková hrúbka súvrstvia 200 mm. 

 

Stavebný objekt SO-07 Oplotenie
dĺžka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m

 dĺžka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m

 Stavba oplotenia rieši vymedzenie areálu od susedných parciel či stavieb.

Oplotenie je navrhnuté tak aby pôsobilo prirodzene vrámci historického mesta. 
Navrhujeme kvôli statike oplotenie ktoré je z bezpečnostných dôvodov je  navrhnuté z 
debniacich tvárnic. Povrchová úprava z remienkov z pôvodnej   plnej pálenej tehly. 
Samotná konštrukcia (stena) plota bude opltotenia je uložená na nových žb základoch v 
zmysle projektov statiky. Výtvarný charakter odpovedá druhu oplotenia ktorý sa v meste 
vyskytuje, krycia doska múru oplotenia je betónová monolitická stužujúca o hr. 120 mm s 
odkvapovým nosom a presahom cez líc muriva 60 mm. Oplotenie bude ležať na pozemku 
mesta. Výška oplotenia je na južnej strane 3,0m a na severnej 4,2m, 

V oplotení sú inštalované elektrické rozvodné skrine preto je potrebné pri prevádzaní prác 
v oplotení vynechať potrebný priestor pre zariadenie a drážku prípadne chráničky s 
rezervou s rezervou pre káble. Podrobnejšie v dielenskej dokumentácií elektrických 
zariadení, po vybraní dodávateľa ktorého úlohou bude túto záležitosť zkoordinovať. 
Oplotenie bude do výšky 300 mm od terénu a čiastočne pod terén opatrené náterom 
hydroizolačným kvôli ochrane výstuže oplotenia voči chemickému posypu (soliam). 

 Prvé tri rady od základu je potrebné zhotoviť na cemnet triedy CEM II/A-S 42,5 R , s 
plastifikátorom, prevzdušňovačom a prísadou proti soliam. Pracovnú škáru pred 
betonážou opatriť náterom z kryštalickej izolácie, na riadne pripravený podklad,

zbavený cementového mlieka drôteným kotúčom.

Pred pokládkou obkladu je potrebné steny z debniacich tvárnic opatriť penetračným 
náterom proti veľkej nasiakavosti.

Súčasťou oplotenia sú dve brány a to malá brána do Koháryho námestia a brána južná k 
garážom. Brány by mali byť opatrené  domácim telefónom prípadne elektrickým vrátnikom.

Podrobnejšie v realizačnom projekte.

                           

Stavebný objekt SO-08 Areálový rozvod plynu

dĺžka plynového potrubia vo výkope 42,2 m

Pre novostavbu tržnice vo Filakove, SO-01 Obchody s plynovým kotol 23 kW bude zhotovený  
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nový NTL areálový rozvod plynu SO-08 z PE a oceľových rúr, vedený zemou a po fasáde objektu 
SO-1, SO-12 v dĺžke 47+8= 55 m.
Napojenie nového NTL rozvodu plynu pre SO-01 Obchody bude na existujúci NTL rozvod plynu 
DN 32, ktorý je vedený po vonkajšej fasáde SO-12. NTL bude do vedľajšej budovy SO-04 zrušný 
aj s plyn. kotolňou 2 x 23 kW.  
Hlavný uzáver plynu DN 25 a RaMZ je umiestnené v nike-skrini regulačného zariadenia na priečelí
domu SO-12. Existujúce plynové zariadenie v správe SPP-D,a.s. je napojené na STL pripojovací 
plynovod z Koháryho námestia.
V SO-12 sú zapojené na NTL rozvod plynu  2 x plynové kotle s výkonom 23 kW/ks, ktoré ostávajú 
v prevádzke.

NTL areálový rozvod plynu je navrhnutý v zmysle STN EN 1775, TPP 704 01, STN 73 6005.  Podľa vyhlášky 
MPSVR SR č. 508 / 2009 Z. z.  Príloha 1, bude plynové zariadenie zaradené do skupiny  B g,h. 
Na NTL potrubí z PE100 D40, PN 2,1 kPa bude vykonaná 1. úradná skúška oprávnenou právnickou osobou.

1.1 Údaje o palive a materiál

Zemný plyn naftový
Výhrevnosť ZP :                         34,6 MJ /m3,     9610 W/m3

Hustota :                                     0,65 kg/m3

Tlak plynu v NTL rozvode:         2,1 kPa
Materiál NTL rozvodu:               PE100 SDR11,  oceľ. rúra čierna, mat. 11353.1 a izol. 
Bralénovou izoláciou 25 kV
Svetlosť NTL rozvodu :             PE D40 x 3,7    oceľ. rúra  DN 32, 25, 20 od GK DN 32 po 
uzáver DN 25 a DN 20. 
                                                  

1. 2  Údaje o plynových spotrebičoch

V objektoch tržnice budú umiestnené plynové spotrebiče pre odber zemného plynu:

SO-01  1x Plynový  kotol PROTHERM Panter 24 KTO,  výkon  8,9–23,0  kW, spotreba ZP
2,7 m3/h - nový odber
SO-12  2x Plynový kotol PROTHERM Panter 24 KTO,  výkon  8,9–23,0  kW, spotreba ZP
2x2,7 m3/h - exist.odber
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom odber plynu v bytoch bude:  maximálny odber ZP  8,1 m3/h,  redukovaný  odber ZP bude 5,3 m3/h.

Stavebný objekt SO-09  Areálový vodovod

Projekt areálového vodovodu. Rieši prípojku vody, vodomernú šachtu z Koháryho 
námestia a napojenie jednotlivých objektov a hydrant. Všetky potrubia sú nové zo potrubí 
LDPE. Počas spracovávania projektovej dokumentácie bolo zistené že podmienky 
pripojenia dané správcom vodovodov nie sú uskutočniteľné, preto sme meranie 
(vodomernú šachtu) umiestnili do zeleného pásu. Komunikácia so správcom je obtiažna 
preto navrhujeme pred započatím prác kontaktovať konkrétnu osobu z pozície mestského 
úradu.  

Stavebný objekt SO-10 Areálové elektrické rozvody
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Elektrické areálové rozvody, riešia zásobovanie objektov elektrickou energiou, v zásade 
sme ponechali pôvodnú prípojku a pôvodnú HDS na pôvodnom mieste. Osadí sa nový 
elektromerový rozvádzač a nový hlavný rozvázdač rozdeľujúci el. energiu do jednotlivých 
stavebných objektov. Jednotlivé stavby sú napojené zemnými káblami, stavba záchodov 
SO_04, bude napojená vedením postene pôvodného objektu sály. Rovnako sa napojí 
pôvodný objekt sály, v ktorom bude inštalovaný nový rozvádzač.  Rozvody na pôvodnom 
objekte sály budú zadrážkované do steny. Neskôr sa stavba opatrí novou omietkou. 
Ostatné a podrobné v samotnom projekte.

Stavebný objekt SO-11 Areálová kanalizácia

Rieši odvod dažďových a kanalizačných vôd z jednotlivých stavených objektov a zaústenie
do verejnej kanalizačnej siete. Všetky rozvody sú nové. Realizované v zmysle súčasných 
platných predpisov.  Ostatné informácie sa nachádzajú v samotnom projekte.

Pred započatím prác bude treba vykonať v lokalite kamerové skúšky pretože sa jednotlivé 
podklady mierne líšili.

                                                                                                                                                                
Stavebný objekt SO-12  Stavba pôvodnej spoločenskej sály

Projekčné záležitosti týkajúce sa samotnej stavby, nie sú predmetom tejto projektovej 
dokumentácie.

Aj keď ako je uvedené vyššie dôjde k zásahom do samotnej budovy a to v prípade 
prepájania a doinštalovávania sietí a rozvodov. Inak nebude zasahované do statiky stavby.

Stavba bola riadne obhliadnutá má nezávislú konštrukciu, a však všetko nemuselo byť z 
obhliadky patrné. Z toho dôvodu pri odstraňovaní dvorného traktu bude treba postupovať 
opatrne, postupne z hora na dol a brať ohľad na prípadné konštrukcie a nosné prvky ktoré 
sú nejakým spôsobom pripevnené o tento objekt. Všetky prvky budú odstránené pílením, 
rezaním alebo podobným nedeštrukčným spôsobom aby nedošlo k poškodeniu statiky 
stavby sály. Pri kopaní nových základov SO_04 nebude nový základ hlbšie ako základ 
sály a to do vzdialenosti 0,5 m od základov sály. Podkopávať základ sály je neprípustné. 
ďalej bude základ novostavby SO_04 v zmysle PD. Ostatné prípadné práce (napr. obnovy 
objektu sály) budú vyplývať z ďalších rozhodnutí, prípadne jednaní s mestským úradom.

Na stretnutí s investorom bolo dojednané, že počas prevádzania prác na spevnených 
plochách sa skontroluje stav stavby spoločenskej sály, vyhotovia sa drenáže a sanácia 
soklového muriva, prípadne sa sanácia upresní na základe zisťovania. Stavba sa upraví 
tak aby v budúcnosti nebolo nutné kvôli rekonštrukcií rozkopávať dlažbu dvora.  

Projekt protipožiarnej ochrany

Rieši protipožiarnu bezpečnosť navrhovaného objektu a vplyv navrovanej stavby na 
okolie, ktorá vyplýva z platných predpisov na území SR. Riešenie protipožiarnej ochrany je
komplexné pre všetky navrhované objekty a okolie v zmysle predpisov. 

POŽIARNE ÚSEKY

Priestory objektu sú v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., prílohy č. 1, ods. 4 rozdelené 
nasledovne.   
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Stavebný objekt SO 01 Obchody a SO 03 Stánky sú navzájom spojené a budú tvoriť jeden
nadzemný jednopodlažný požiarny úsek s požiarnou výškou h=0,0 m a konštrukčný celok 
bude horľavý.

Projekt protipožiarnej ochrany nieje súčasťou Projektovej dokumentácie pre prealizáciu 
stavby. Počas projektovania bol projekt konzultovaný. Pre objekt SO_03 nakoniec bola tiež
stanovená nulová požiarna odolnosť a zároveň aj odstupová vzdialenosť čím sa ustúpilo 
od riešenia fasádnych stien. 

Energerický certifikát
Štúdia osvedčuje navrhovaný objekt bytového domu o energetickej spôsobilosti, podľa platných
tepelno-technických predpisov. 

Doklady
V zložke sa nachádzajú dokumenty, vyjadrenia z projektu pre územné rozhodnutie potrebné pre
vydanie stavebného povolenia.  

Zabezpečenie bezpečnosti
Počas výstavby objektu: bude úloha bezpečnosti pasantov riešené prenosným dopravným 
značením, inštalovaním ohrady a označenia v prípade potreby povernými praconíkmi 
stavbyvedúcim.   Ochrana apracovníkov a zaškolenie na stavbe bude  zabezpečené hlavným 
dodávateľom stavby. Kontrolovaná stavebným dozorom, architektom a príslušným lokálnym  
úradom. 
Bezpečnosť v okolí stavby a na stavbe bude zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy 
a predpisov o „Ochrane bezpečnosti práce“ platných na území SR.  
Počas prevádzky objektu: Je zabezpečená správnym riešením architektonického návrhu stavby. 
Objekt je navrhnutý podľa platných predpisov a noriem platných na území SR.
Personálna bezpečnosť:  Technicky bude riešená neskôr podľa otreby vlastníka
objektu.

Ochranné zóny, pásma a priestory 
Pred začatím zemných prác v ich okolí je nevyhnutné trasy vytýčiť, odkopávať len ručne. V rámci 
staveniska sa židne objekty vyžadujúce  ochranu nenachádzajú. Ochrana okolitých, susedných 
stavieb bude zabezpečená stavebníkom  zmluvne zabezpečená, podložená stvebnotechnickým 
prieskumom s fotodokumentáciou  existujúcich prípadných porúch a susedných stavieb.   Za 
ochranu zodpovedá dodávateľ. 
Dodávateľ zabezpečí ochranu okoloidúcich chodcov a automobilov a prenosnou zátarasou. 

Ochrana životného prostredia
Zníženie zaťaženia prostredia hlukom, znečistením ovzdušia, podzemných a odpadových 
vôd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.
Počas prevádzania stavby: Celú záležitosť bude mať na starosti hlavný dodávateľ stavby, 
ktorý bude zaviazaný v zmluve dodržiavať vyjadrenia ku projektu vydané úradom životného 
prostredia ,predpisy o Ochrane životného prostredia platné na území SR. Dodržiavanie predpisov 
bude kontrolované stavebným dozorom.
Výber personálu: pri výbere dodávateľa bude braná na zreteľ úroveň preškolenia pracovníkov 
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v otázke ochrany životného prostredia. Pôjde hlavne o správne nakladanie (triedenie), 
o uskladnenie a likvidáciu odpadu. 
Úroveň a stav strojného zariadenia: ďalšie z kritérií pri výbere dodávateľa bude technická úroveň 
a technický stav vybavenia dodávateľa stavby. Bude uprednostnený dodávateľ so strojným 
vybavením s nízkymi emisiami hluku a plynov. Všetky zariadenia budú mať platné dokumenty 
preukazujúce vyhovujúci technický stav. 
Správny výber technológie a materiálov: Stavba bude prevedená obvyklou stavebnou technológiou
odpovedajúcou povahe stavby. Počas prevádzania stavby bude neustále kontrolovaný vplyv na 
životné prostredie stavebným dozorom a príslušnými pracovníkmi kompetentných úradov. Použité 
budú bežne dostupné stavebné materiály. Dodávateľ stavby bude priebežne predkladať na 
schválenie architektovi materiály pred použitím na stavbe, budú uprednostnené ekologicky šetrné 
materiály, technológie s minimálnym obsahom škodlivých látok, opatrené certifikátom alebo 
dokumentom o zhode platným na území SR a EÚ, pre použitie v budovách pre bývanie. 
Odpadové hospodárstvo: Na stavbe bude zriadená skládka s triedeným odpadom. Likvidácia 
odpadu bude v zhode s nariadením miestneho Úradu životného prostredia.

Počas užívania stavby:  Prevádzka nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
Predpokladané emisie zaťažujúce životné prostredie spôsobené prevádzkou objektu sú pod 
prípustnou hranicou, určenou pre daný charakter lokality.  
Zaťaženie hlukom z prevádzky: je eliminované hlavne správnym prevádzkovo-dispozičným a 
konštrukčným riešením, použitím hluk pohlcujúcich materiálov v mieste predpokladaného výskytu 
hluku.  
Zaťaženie hlukom v prevádzke: je eliminované hlavne správnym technickým riešením a návrhom 
nosných a nenosných deliacich konštrukcií, skladieb podláh, výplní otvorov.
Znečistenie ovzdušia: Zdroje znečistenia ovzdušia bude len prevádzkou automobilovej dopravy, a 
plynovými kotlami.  
 
Odpadové hospodárstvo stavby

Počas výstavby

Zatriedenie odpadov v zmysle vyhlášky 365/2016 Mžp podľa katalógu odpadov.
Podľa kategórie a, označenie N, nebezpečné odpady

b, označenie O, ostatné odpady

kód kategória názov mnoož.
m³

03 02 Prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované 
03 02 05 N Iné prostriedky na ochranu dreva (pozn. obal náteru 

krovu) 
0.005

08 04 Odpadky s VSPD lepidiel a tesniacich materiálov
08 04 10 O Odpadové lepidlá a tesniace materiály 0.08
12 01 Odpady z tvarovania a fyz. a mech úpravy povrchov kovov a plastov
12 01 01 O Piliny a triesky zo železných kovov 0.08
12 01 02 O Prach a zlomky zo železných kovov 0.05
12 01 03 O Piliny a triesky z neželezných kovov 0.02
15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho 

odpadu)
15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky 0.3
15 01 02 O Obaly z plastov 0.05
17 00 Stavebný odpad a odpad z demolácií (vrátane výkop. zeminy 

z kontaminovaných miest)
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17 01 01 O Betón 15
17 01 02 O Tehly 160
17 01 03 O Obkladačky, dlaždice a keramika 1.5
17 02 01 O Drevo 12.5
17 02 02 O Sklo 0.2
17 02 03 O Plasty 0.15
17 03 01 N Bitumenové zmesi obsahujúce uholný decht 0.05
17 03 02 O Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0.08
17 04 01 O Meď, bronz, mosadz 0.02
17 04 05 O Železo a oceľ 0.2
17 04 06 O Cín 0.001
17 04 11 O Káble iné ako je uvedené v 17 04 10 0.1
17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 33.5
17 05 06 O Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 50.5
17 06 04 O Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 

03
0.01

17 08 02 O Stavebné materály na báze sádry iné ako uvedené 
v 17 08 01

0.5

Odpad ako stavebný (najmä vykopaná zemina) bude odvezený na skládku povolenú miestnym 
úradom, drevo uskladnené a použité pri vykurovaní objektu . b: ostatný odpad bude odvezený na 
skládku komunálneho odpadu konvenčným spôsobom. V ďalších prípadoch
je stavebník povinný dodržať vyhlášku 365/2016 o odpadoch, a s ňou súvisiace. 

Počas užívania stavby 

Jedná sa o domový odpad, ktorý bude separovaný a likvidovaný spoločnosťou s oprávnením 
v zmysle zákona o likvidácií domového odpadu 371/2015, a odvážaný na príslušnú skládku 
komunálneho odpadu.

Stavba tržnice bude mať na parcele č.23 na mieste pôvodných garáží miestnosť pre 
odpadky, tiredenie odpadu bude prevádzané nasledovne: obyčajný domový odpad, 
separovaný zber, plast, papier, sklo.  Sklad odpadkov bude dobre vetrateľný, 
čistiteľný (teplou vodou) a dezinfikovaný germicídnymi žiaričmi.
 V deň odvozu odpadkov budú nádoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkiaľ ich 
prevezme (spoločnosť) ako je uvedené vyššie
opr. 10.01.2017

Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.12.2016                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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