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C.4 SO_04 STAVBA TOALIET

Identifikacné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Filakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trznice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spoloéenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.€. 26, p.€. 27/1, p.€. 29/32

Investor

Mestsky urad Filakovo
Radni¢né 25, 986 01 Filakovo
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Vlastnici okolitych parciel

Architekti

Spracovatelia projektu

Stavebna ¢ast

Statika

Elektroinstalacia, NN a Slaboprud

Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo68ova Agnesa r. So6sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

Ing. Radoslav Matejka
Liptovska 2127/4

034 01 Ruzomberok
mob.: 0907 873 688

Stefan KOCIBAL
034 96 Komjatna 351

25.02. 2017
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office : Do Bani¢ného 1

034 01 RuZzomberok

e-mail: kocibal@plavisko.sk.

Tel/Fax: 044/ 4332160.
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 RuZzomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk
Vykurovanie

Juraj Kula$ik

R.Dubravca 1517/7

03401 RuZomberok

jkulasik@gmail.sk
Protipoziarna ochrana

Ing. Rastislav Skrovny, PhD.

M. Razusa 2144/24

960 01 Zvolen

0907 824586

rastislavskrovhy@gmail.com

Tepelnotechnicka Studia
Juraj Kulasik
R.Dubravca 1517/7
03401 RuZzomberok
jkulasik@gmail.sk

Pouzité podklady a prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a vySkopisné

obhliadka staveniska

mapoveé podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy

LV

snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Filakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoZnené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloCenskej saly.

Popis suéasného stavu na predmetnych parcelach




DOKUMENTACIA PRE PREVEDENIE STAVBY C.4 SQO_04 Stavba toaliet

Novostavba trznice mesta Filakovo 25.02. 2017

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spoloCenskej saly s malym pddiom asi z 19-20. storocia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, lezi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli¢nu Ciaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknut
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kultarno-spolo€ensku i stavebno-historikd hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vdak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pipade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nad€asova architektira K tejto budove bola asi neskorsie pristavany
priecny trakt leZiaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konstrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhladom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Ucel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
sucasnosti na ulici. Jednoducho dat’ tomuto popularnemu fenoménu déstojnejSie miesto.
Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je inteligentnou
odpovedou na su€asné potreby su¢asného stredoeuropskeho Eloveka.

Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie: Jasna definicia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storocia, klasicky vyraz, seridzne prevedenie odolné voci neSetrnému
zaobchadzaniu z odkazom na objekty dielni a manufaktur, i Zelezni€nych stavieb.

Z Koharyho namestia ostava pévodny objekt zatial bez zmeny (pocita sa s nim v koncepcii a s
dolezitym prvkom), ku ktorému bude pristavany objekt zachoddov so Satfiami sluziaci ako
navstevnikom trhu tak aj u€astnikom kulturno spolocenskych podujati.

Aby stavba toaliet dostala aj iny rozmer tak na juznej fasade je opatrena malym pédiom,
orientovanym do vychodného dvora. Celkovo by bolo mozné vyuzivat priestor trznice aj ako
kulturne stredisko kde by mohli byt inStalované aj tri podia. Pouzité materialy ako aj povrchy a
technika spracovania budu podobné ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej architekture.

Prevadzka aredlu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica a navrhované tolaety budu sluzit aj navstevnikomtrznice. A
vS8ak poc€as usporiadania kultirnych podujati je mozné toalety pouzit aj pre spolo¢ensku salu. V
budove sa tiez nachadzaju Satne pre u€inkujucich a hygienické zazemie pre nich. Podrobnejsie
bude prevadzka vyspecifikovana prevadzkovatelom.

Popis prevadzania stavby - stavenisko

Po ziskani potrebnych povoleni a prostriedkov a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat
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nasledovné. Priprava Uzemia: Bude potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie povrchov
odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a odvezena na
deponiu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 400 mm od finalnej vySky podlahy haly. Cela
plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdna aj v
Case zrazok. Na jestvujuce pripojky sa napoji do¢asné zariadenie staveniska.

Vystavba: V prvom rade budu vyhotovené zaklady vSetkych stavieb (monolitické ZB zaklady) a
inZinierske siete. V pripade obj. SO_ 01 bude treba vyhotovit aj podkladny beton. Nadzemna Cast
Ako prva bude zrealizovana stavba oplotenia, nasledne stavba toaliet, SO_04. Ktora bude d'alej
sluzit ako zazemie pre stavbu. Nasledne bude zrealizovana stavba stavba haly SO_02 a na zaver
SO_01, a SO _03, SO_05, napokon kompletacia vSetkych stavieb.

Dodrzanie v§eobecnych technickych podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skisSkami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Technické parametre dokoncéenej stavby

Pocty a druhy miestnosti thrnom:

Prizemie:

3 obchodiky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, trznica 37 predavajucich miest, spolu 41
predajnych miest.

povodna kultirno-spolocenska sala a pristavba Satne a toaliet ku sale, je socialnym zazemim pre
pre trhovy dvor.

Kapacity poctu ludi :
Toalety su navrhnuté so zreteflom na rozmerové kapacity lokality. Mnozstvo toaliet odpoveda

priemernému poctu navstevnikov. V pripade nadmernej navstevnosti v pripade organizovania
kultdro-spolo¢enskych podujati sa moze stat, ze budu kapacitne nedostacovat.

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je uhrn potreby energii, médii, mnozstvo odpadov vSetkych stavebnych
stavebnych objektov.

Energeticka bilancia :

Objekt instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Ro¢na spotreba
ro¢nosti zatazenie =maximalna
P; kW B Pp KW  Tu hod. Ar Mwh
SO_04 15 0,65 10 700 7

Potreba tepla na vykurovanie:
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Objekt Potreba tepla na Potreba tepla na Celkova ro¢na
vykurovanie kW TUV potreba plynu m3/rok

'SO_04 5 Elektricky ohrev 897

Celkova ro¢na spotreba plynu bude: 2326 m3¥rok

Stavebny objekt SO-04 Stavba toaliet
Zakladné kapacity
Zastavana plocha objektom 68,7 m?

Obstavany objem celkom: 2054 m®

Jedna sa o pristavbu sluziacu ako toalety pre trznicu tak aj pre divadelnu salu. Sucastou
tejto stavby su Satne pre u€inkujucich ktoré su pristupné cez salu. Z juznej strany sa
nachadza loggia s javiskom sluziaca v letnom obdobi ako vonkajSia scéna. Stavba je
zaloZena na novych dvojstupfovych beténovych zakladoch bude napojena, na vSetky
inZinierske siete okrem plynu.

Steny objektu su navrhnuté z 380 mm hr. Keramickych tehal s vnutornou izolaciou z min,
viny. S dvomi stuzujucimi vencami. Budova je klasicky omietnuta s tepelnoizolacnou
omietkou. Okna dvere v trojskle drevenej konstrukcie. Stavba je oddilatovana od stavby
saly 30 mm PS doskou. Strecha je s nosnou konstrukciou ocefovou a drevenymi krokvami,
pultova s hlinikovou falcovanou krytinou na na odvovriovacej rohozi a drevenom dvojitom
zaklope s prevetravanou vzduchovou medzerou.

V streche sa nachadzaju svetlovody. PodstreSny priestor je prevetravany na kazdej strane
5 otvormi v stene opatrenymi kovovymi mriezkami proti hmyzu a vtactvu.

Podhlad je zaveseny na krov strechy, cez konstrukéné hranoly 100x50 mm, na ktorych je
vyhotoveny rost z cd profilov. Na rost z cd profilov je prilepena na obojstrannu pasku
parotesna zabrana a su v jednom kroku z dolnej strany priebezne skrutkované smrekové
dosky na ktoré je potom z hornej strany uloZena tepelna izolacia z mineralnej alebo
sklenenej vaty, bolo by lepSie pouzit dosky pre lepSiu manipulaciu medzi zavesmi. Po
dokonceni tepelnoizolacnej a parotesnej vrstvy budu na drevené dosky inStalované
rozvody vetrania vykurovania elektro. Nakoniec sa zrealizuje pohfadova Cast podhladuz
impregnovanych protipoziarnych dosak.

Vnutorné podlahy su tepelne izolované expandovanymi PS doskami, pred polozenim
dosak je potrebné podklad pod doskami precizne vyrovnat napr. pieskom. Pripadné
inStalacie obist doskami rovnakou hrubkou ako maju jednotlivé vedenia a potom ich
prelozit druhou doskou, tak aby kone¢né suvrstvie nepresahovalo stanovenu hrabku
skladby podlahy. V sprchach a toaletach na miestach exponovanych vodou su pouZzité

hydroizolaéné natery so 100 mm presahom nad finalnu povrchovu upravu podlahy.

Vnutorné priestory su odvetrané ventilatormi Satne budu naviac osvetlené svetlovodmi,
Standardu Roto alebo Velux.
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Objekt je vykurovany radiatormi, ktoré budu pripojené novym okruhom z existujuce;j
kotolne divadelnej saly.

Tepla-uzitkova voda bude dodavana z elektrického bolilera umiestneného v toalete pre
imibilov, rozvody su s cirkulacnym Cerpadlom.

Odkanalizovanie a odvodnenie striech objektu bude novym kanalizaCnym potrubim az do
verejnej kanalizacie. Odvetranie kanalizacie je nad strechu objektu.

Vonkajsia Cast stavby.

Sokel je opatreny soklovou omietkou kvalitnou na extrudovanom polystyréne s hladkym
povrchom Standard STO, opatrenou fasadnym naterom Standardu Caparol. Hydroizolacia
pddia je naterova kvalitna systémova s lepidlom pouzitym na dlaZzbu prevedena podla
technickych listov, je vyhotovena aj na stenach okolo pddia a schodiska do vysky 300 mm
od finalnej povrchovej upravy podlahy.

Podlaha na pddia a schodiska je navrhnuta z odolného hrubostenného gresu o hr. 20 mm.

V dalSej etape sa uvazovalo o inStalacii vysuvnej markizy nad vonkajSim podiom,
pripadne o stabilnom pristreSku so sklenenou krytinou. Pripadne o instalacii predpripravy
jednoduchej divadelnej techniky.

Protipoziarna ochrana SO_03
N 1.03 - Toalety

Poziarne riziko poziarneho useku N 1.03 — Toalety je stanovené vypoctovym poziarnym
zatazenim ( § 33 ods. 1 pism. a), b), ¢) vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z., (vypocet vid.
vypoctova Cast’ v prilohe projektu).

SO 04

Strop nad 1. nadzemnym podlazim, musi mat poZiarnu odolnost’ 30 minut, poziarnu
odolnost je mozné dosiahnut protipoziarnym sadrokartbnovym podhladom (obkladom)
napr. RIGIPS, KNAUF, ktory musi vyhotovit len osoba s opravnenim od jeho vyrobcu,
uvedené je potrebné dokladovat, ako aj poZiarnu odolnost’ sadrokartonovej konstrukcie pri
kolaudacii stavby.

2.9.4 Poziarne uzavery

Objekt SO 01 s SO 03 tvori jeden poziarny usek — pozZiarne uzavery sa v hom
nenachadzaju. Objekt SO 02 tvori jeden poZiarny Usek — poziarne uzavery sa v nom
nenachadzaju. Objekt SO 04 poziarne usek musi byt oddeleny od SO 12 poziarno —
deliacimi konstrukciami, ktorych suc€astou su aj poziarne uzavery. Dvere budu vyhotovené
ako poziarny uzaver EW 30 D3 so samozatvaraCom, vid vykres ¢. PBS 09.

Poziarny uzaver musi spinat poziadavky § 45 vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z.

Objekt SO 04

M.¢.

1.02 WC zeny 1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.2 1,3x6 E=8
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1.03 Upr komora 1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.2 1,3x1 E=1
1.04 WC muzi 1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.2 1,3x7 E=9
1.05 WCimob 1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.2 1,3x2 E=3
1.07 Satna 1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.1 1,3x9 E =12
1.08 WCucink  1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.2 1,3x2 E=

1.09  Sprcha ucin 1,3x pocet zriad. predmetov  polozka 16.2 1,3x1 E=1

SPOLU 37 osb6b
Ostatné volné plochy 230 m? podla polozky 6.2 8 m? na osobu
Celkom 310 osbb

V ostatnych miestnostiach budu len osoby uz zapoc€itané. Vypocet evakuacie z objektu je
v prilohe

E=32

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Na zamedzenie poziaru medzi poziarnymi usekmi a stavbami je potrené vymedzit
poziarne nebezpecny priestor a odstupové vzdialenosti.

Odstupové vzdialenosti od SO 02 — bez poziarneho rizika sa z zmysle ¢l. 2.6.4 STN 92
0201-4 nestanovuju.

Odstupové vzdialenosti od SO 04 — su len od padajucich horiacich Casti, a to 1,9 m a su
vyhovujuce. Od objektu SO 12 je nulova odstupova vzdialenost, nie je potrebna uprava
okna na miestnosti Cislo 1.06 na SO 04, pre vstupe do SO 12.

Energericky certifikat

Studia osved&uje navrhované vykurované objekty o energetickej spdsobilosti, podla platnych
tepelno-technickych predpisov.

Zabezpecenie bezpeénosti

Pocas vystavby objektu: bude uloha bezpecnosti pasantov rieSené prenosnym dopravnym
znacenim, inStalovanim ohrady a oznacenia v pripade potreby povernymi praconikmi
stavbyveducim. Ochrana apracovnikov a zaskolenie na stavbe bude zabezpecené hlavnym
dodavatelom stavby. Kontrolovana stavebnym dozorom, architektom a prislusnym lokalnym
uradom.

Bezpecnost v okoli stavby a na stavbe bude zabezpelovana v zmysle platnej legislativy

a predpisov o ,Ochrane bezpec¢nosti prace” platnych na uzemi SR.

Pocas prevadzky objektu: Je zabezpeena spravnym rieSenim architektonického navrhu stavby.
Objekt je navrhnuty podla platnych predpisov a noriem platnych na uzemi SR.

Personalna bezpecénost: Tato Cast bude rieSena mimo projektovu dokumentaciu v areali je mozné
nainStalovat’ bez problémov kamerovy, systém alebo systém z detektormi pohybu.

Ochranné zény, pasma a priestory
V ramci staveniska sa zZidne objekty vyzadujuce ochranu nenachadzaju. Ochrana okolitych,
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susednych stavieb bude zabezpecena stavebnikom zmluvne zabezpedena, podlozena
stvebnotechnickym prieskumom s fotodokumentaciou existujucich pripadnych poruch a
susednych stavieb. Za ochranu zodpoveda dodavatel.

Dodavatel zabezpedi ochranu okoloiducich chodcov a automobilov a prenosnou zatarasou.

Ochrana zivotného prostredia

Znizenie zatazenia prostredia hlukom, znec€istenim ovzdusia, podzemnych a odpadovych
vo6d a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.

Podas prevadzania stavby: Celu zaleZitost bude mat na starosti hlavny dodavatel stavby,
ktory bude zaviazany v zmluve dodrziavat' vyjadrenia ku projektu vydané uradom Zivotného
prostredia ,predpisy o Ochrane zivotného prostredia platné na uzemi SR. Dodrziavanie predpisov
bude kontrolované stavebnym dozorom.

Vyber personalu: pri vybere dodavatela bude brana na zretel urover preskolenia pracovnikov

v otazke ochrany zivotného prostredia. P6jde hlavne o spravne nakladanie (triedenie),

o uskladnenie a likvidaciu odpadu.

Urover a stav strojného zariadenia: dalSie z kritérii pri vybere dodavatela bude technicka troveri
a technicky stav vybavenia dodavatela stavby. Bude uprednostneny dodavatel so strojnym
vybavenim s nizkymi emisiami hluku a plynov. VSetky zariadenia budu mat platné dokumenty
preukazujuce vyhovujuci technicky stav.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. Po€as prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat’ na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technoldgie s minimalnym obsahom Skodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia.

Odpadové hospodarstvo stavby

Odpad ako stavebny (najma vykopana zemina) bude odvezeny na skladku povolenu miestnym
uradom, drevo uskladnené a pouzité pri vykurovani objektu . b: ostatny odpad bude odvezeny na
skladku komunalneho odpadu konvenénym spésobom. V dalSich pripadoch

je stavebnik povinny dodrzat’ vyhlasku 223/20010 odpadoch, a s fiou suvisiace.

Pocas uzivania stavby

Jedna sa o domovy odpad, ktory bude separovany a likvidovany spolo¢nostou s opravnenim
v zmysle zakona o likvidacii domového odpadu 223/2001, a odvazany na prislusnu skladku
komunalneho odpadu.

Stavba trznice bude mat’ na parcele €.23 na mieste pévodnych garazi miestnost’ pre
odpadky, tiredenie odpadu bude prevadzané nasledovne: obyéajny domovy odpad,
separovany zber, plast, papier, sklo. Sklad odpadkov bude dobre vetratel'ny,
Cistitel'ny (teplou vodou) a dezinfikovany germicidnymi ziariémi.

V den odvozu odpadkov budu nadoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkial ich
prevezme (spolo¢nost) ako je uvedené vysSie
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Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prislusnym stavebnym tradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.02.2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv
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