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C.7 SO_07 STAVBA OPLOTENIA

Identifikaéné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Filakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trZnice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spologenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.C. 26, p.C. 27/1, p.¢. 29/32
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25.02. 2017

Mestsky urad Filakovo
Radni¢né 25, 986 01 Filakovo
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Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo6sova Agnesa r. So6Sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1
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Pouzité podklady a prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a vySkopisné

obhliadka staveniska

mapoveé podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy

LV

snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Fifakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoznené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloenskej saly.

Popis suéasného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spolo¢enskej saly s malym podiom asi z 19-20. storodia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, leZi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli€na Ciaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknuat
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kultarno-spolo€ensku i stavebno-historikd hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vSak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pipade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nad€asova architektura K tejto budove bola asi neskorsie pristavany
prieCny trakt leziaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konétrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juZznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet' ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhladom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Ucel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat' miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
sucasnosti na ulici. Jednoducho dat tomuto popularnemu fenoménu déstojnejSie miesto.

Po uvahach vo vedeni mesta bol vybraty dvor v majetku mesta. Po vstupnych Gvahach a studii sa
ukazal zamer ako realizovatelny.

Predmetom stavebného povolenia je subor stavieb, stavby obchodov, stavby haly trznice, stavby
pristresku, stavby toaliet a Satne, stavba fontany, pripojok vody a kanalizacie a stavba spevnenych
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pléch. Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je inteligentnou
odpovedou na su€asné potreby su¢asného stredoeuropskeho Eloveka.

Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie: Jasna definicia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storocia, klasicky vyraz, seridzne prevedenie odolné voci neSetrnému
zaobchadzaniu z odkazom na objekty dielni a manufaktur, i Zelezni€nych stavieb.

Koncept umozZznuje podla klasického poriadku prepojenie dvoch ulic tato prepojovacia osa je
nosnou kompozi¢nou liniou na ktorej lezi stavba halu trznice. Na sever od haly trznice zvySok
parcely na severe lemuje stavba plota z plnych tehal ktory je zarovefi nosnou stenou pristresSku pre
predavajucich. Medzi stavbou pristresSku a stavbou trznice vznika dvor s fontanou, kde bude
mozné sa stretnut a porozpravat. Z Koharyho namestia ostava pdévodny objekt zatial bez zmeny
(pocCita sa s nim v koncepcii a s dolezitym prvkom), ku ktorému bude pristavany objekt zachoddov
so Satfiami sluziaci ako navstevnikom trhu tak aj uCastnikom kulturno spoloenskych podujati.

Aby stavba toaliet dostala aj iny rozmer tak na juznej fasade je opatrena malym pédiom,
orientovanym do vychodného dvora. Celkovo by bolo mozné vyuzivat priestor trznice aj ako
kulturne stredisko kde by mohli byt inStalované aj tri podia. Pouzité materialy ako aj povrchy a
technika spracovania budu podobné ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej architekture.

Prevadzka arealu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. V Case pre d otvorenim prislusny predavajuci si v
kancelarii trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju, potom kazdy podla potreby vojde
autom a lebo rudlikom ¢&i vozikom si na prislusné miesto prinesie tovar. Kazdé miesto
predavajuceho je opatrené, svetlom s vypinacom, a elektrickou zasuvkou. Po ukonceni predaja

sa priestor poupratuje.

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v €ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzka
vySpecifikovana prevadzkovatelom.

Popis prevadzania stavby

Po ziskani potrebnych povoleni a prostriedkov a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat
nasledovné. Priprava Uzemia: Bude potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie povrchov
odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a odvezena na
deponiu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 400 mm od finalnej vySky podlahy haly. Cela
plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdna aj v
Case zrazok. Na jestvujuce pripojky sa napoji do¢asné zariadenie staveniska.

Vystavba: V prvom rade budu vyhotovené zaklady véetkych stavieb (monolitické ZB zaklady) a
inZinierske siete. V pripade obj. SO_ 01 bude treba vyhotovit' aj podkladny betén. Nadzemna Cast
Ako prva bude zrealizovana stavba oplotenia, nasledne stavba toaliet, SO_04. Ktora bude d'alej
sluzit ako zazemie pre stavbu. Nasledne bude zrealizovana stavba stavba haly SO_02 a na zaver
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletacia vSetkych stavieb.

Dodrzanie vSeobecnych technickych podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo statnymi skuskami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
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bezprostredné okolie.

Stavebny objekt SO-07 Stavba oplotenia
dizka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m
Stavba oplotenia rieSi vymedzenie arealu od susednych parciel €i stavieb.

Oplotenie je navrhnuté tak aby pdsobilo prirodzene vramci historického mesta.
Navrhujeme kvOli statike oplotenie ktoré je z bezpecnostnych dévodov je navrhnuté z
debniacich tvarnic. Povrchova uprava z remienkov z povodnej plnej palenej tehly.
Samotna konstrukcia (stena) plota bude opltotenia je uloZzena na novych zb zakladoch v
zmysle projektov statiky. Vytvarny charakter odpoveda druhu oplotenia ktory sa v meste
vyskytuje, krycia doska muru oplotenia je betbnova monoliticka stuzujuca o hr. 120 mm s
odkvapovym nosom a presahom cez lic muriva 60 mm. Oplotenie bude lezat' na pozemku
mesta. VySka oplotenia je na juznej strane 3,0m a na severnej 4,2m,

V oploteni su inStalované elektrické rozvodné skrine preto je potrebné pri prevadzani prac
v oploteni vynechat’ potrebny priestor pre zariadenie a drazku pripadne chranicky s
rezervou s rezervou pre kable. PodrobnejSie v dielenskej dokumentacii elektrickych
zariadeni, po vybrani dodavatela ktorého ulohou bude tuto zalezitost zkoordinovat.
Oplotenie bude do vysky 300 mm od terénu a Ciasto¢ne pod terén opatrené naterom
hydroizolaénym kvéli ochrane vystuze oplotenia vo&i chemickému posypu (soliam).

Prvé tri rady od zakladu je potrebné zhotovit na cemnet triedy CEM II/A-S 42,5R , s
plastifikatorom, prevzdusnovacom a prisadou proti soliam. Pracovnu Skaru pred
betonazou opatrit naterom z krystalickej izolacie, na riadne pripraveny podklad,

zbaveny cementového mlieka drétenym kotuCom.

Pred pokladkou obkladu je potrebné steny z debniacich tvarnic opatrit penetranym
naterom proti velkej nasiakavosti.

Zabezpecenie bezpeénosti

Poclas vystavby objektu: bude uloha bezpeclnosti pasantov rieSené prenosnym dopravnym
znacenim, inStalovanim ohrady a oznacenia v pripade potreby povernymi praconikmi
stavbyveducim. Ochrana apracovnikov a zaskolenie na stavbe bude zabezpecené hlavhym
dodavatelom stavby. Kontrolovana stavebnym dozorom, architektom a prislusnym lokalnym
uradom.

Bezpec€nost v okoli stavby a na stavbe bude zabezpeCovana v zmysle platnej legislativy

a predpisov o ,Ochrane bezpec¢nosti prace” platnych na uzemi SR.

Poclas prevadzky objektu: Je zabezpelena spravnym rieSenim architektonického navrhu stavby.
Objekt je navrhnuty podla platnych predpisov a noriem platnych na uzemi SR.

Personalna bezpeénost: Technicky bude rieSena neskor podla otreby vliastnika

objektu.

Ochranné zény, pasma a priestory

Pred zacatim zemnych prac v ich okoli je nevyhnutné trasy vytycit, odkopavat’ len rucne. V ramci
staveniska sa zidne objekty vyZadujuce ochranu nenachadzaju. Ochrana okolitych, susednych
stavieb bude zabezpedena stavebnikom zmluvne zabezpe&ena, podlozena stvebnotechnickym
prieskumom s fotodokumentaciou existujucich pripadnych poruch a susednych stavieb. Za
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ochranu zodpoveda dodavatel.
Dodavatel zabezpeci ochranu okoloiducich chodcov a automobilov a prenosnou zatarasou.

Ochrana zivotného prostredia

Znizenie zatazenia prostredia hlukom, znec€istenim ovzdusia, podzemnych a odpadovych
vod a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.

Pogas prevadzania stavby: Celu zaleZitost bude mat na starosti hlavny dodavatel stavby,
ktory bude zaviazany v zmluve dodrziavat vyjadrenia ku projektu vydané uradom zivotného
prostredia ,predpisy o Ochrane zivotného prostredia platné na uzemi SR. Dodrziavanie predpisov
bude kontrolované stavebnym dozorom.

Vyber personalu: pri vybere dodavatela bude brana na zretel uroven preskolenia pracovnikov

v otazke ochrany Zivotného prostredia. Péjde hlavne o spravne nakladanie (triedenie),

o uskladnenie a likvidaciu odpadu.

Urover a stav strojného zariadenia: dal$ie z kritérii pri vybere dodavatela bude technicka Groveri
a technicky stav vybavenia dodavatela stavby. Bude uprednostneny dodavatel so strojnym
vybavenim s nizkymi emisiami hluku a plynov. VSetky zariadenia budu mat’ platné dokumenty
preukazujuce vyhovujuci technicky stav.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. PoCas prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
Zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technolégie s minimalnym obsahom $kodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia.

Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prisluSnym stavebnym uradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.02.2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv



