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A.1 SPRIEVODNA SPRAVA

Identifikacné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Fifakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trznice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spoloenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.C. 26, p.C. 27/1, p.¢. 29/32

Investor

Mestsky urad Filakovo
Radni¢né 25, 986 01 Filakovo
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Vlastnici okolitych parciel

Architekti

Spracovatelia projektu

Stavebna ¢ast

Statika

Elektroinstalacia, NN a Slaboprud

Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo68ova Agnesa r. So6sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

Ing. Radoslav Matejka
Liptovska 2127/4

034 01 Ruzomberok
mob.: 0907 873 688

Stefan KOCIBAL

25.02. 2017
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Zdravotechnika

Vykurovanie

Rozvod plynu

Protipoziarna ochrana

Tepelnotechnicka Studia

Pouzité podklady a prieskumy

034 96 Komjatna 351

office : Do Bani¢ného 1

034 01 Ruzomberok

e-mail: kocibal@plavisko.sk.
Tel/Fax: 044/ 4332160.

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 Ruzomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk

Juraj Kulasik
R.Dubravca 1517/7
03401 RuZomberok
jkulasik@gmail.sk

Turgas s.r.o.
Onderej Turan

Nam. A. Hlinku 40
034 01 Ruzomberok
turgas@stonline.sk

Ing. Rastislav Skrovny, PhD.
M. Razusa 2144/24

960 01 Zvolen

0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Juraj Kulasik

R.Dubravca 1517/7
03401 RuZomberok
jkulasik@gmail.sk

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia

zameranie polohopisné a vySkopisné

obhliadka staveniska

mapoveé podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy
LV
snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

25.02. 2017

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Filakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
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namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoZnené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloenskej saly.

Popis suéasného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spoloCenskej saly s malym pddiom asi z 19-20. storocia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, lezi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli€nu Ciaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknut
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kulturno-spolo€ensku i stavebno-historiku hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vSak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pipade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nadCasova architektura K tejto budove bola asi neskorsie pristavany
priecny trakt leZiaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najméa vykazuje dost velké trhliny
v konstrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet' ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhfadom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit’ na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Ucel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat' miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
sucasnosti na ulici. Jednoducho dat tomuto popularnemu fenoménu déstojnejSie miesto.

Po uvahach vo vedeni mesta bol vybraty dvor v majetku mesta. Po vstupnych Uvahach a studii sa
ukazal zamer ako realizovatelny.

Predmetom stavebného povolenia je subor stavieb, stavby obchodov, stavby haly trznice, stavby
pristresku, stavby toaliet a Satne, stavba fontany, pripojok vody a kanalizacie a stavba spevnenych
pléch. Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je inteligentnou
odpovedou na su€asné potreby su¢asného stredoeuropskeho Eloveka.

Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie: Jasna definicia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storocia, klasicky vyraz, seridzne prevedenie odolné voci neSetrnému
zaobchadzaniu z odkazom na objekty dielni a manufaktur, i Zelezni€nych stavieb.

Koncept umoznuje podla klasického poriadku prepojenie dvoch ulic tato prepojovacia osa je
nosnou kompozi¢nou liniou na ktorej lezi stavba haly trznice. Na sever od haly trznice zvySok
parcely na severe lemuje stavba plota z kvazi plnych tehal ktory je zaroven nosnou stenou
pristreSku pre predavajucich. Medzi stavbou pristreSku a stavbou trznice vznika dvor s fontanou,
kde bude mozné sa stretnut’ a porozpravat. Z Koharyho namestia ostava povodny objekt zatial bez
zmeny (pocita sa s nim v koncepcii a s dblezitym prvkom), ku ktorému bude pristavany objekt
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zachodov so Satfiami sluziaci ako navstevnikom trhu tak aj u€astnikom kultirno spolo¢enskych
podujati.

Aby stavba toaliet a Satni dostala aj iny rozmer tak na juznej fasade je opatrena malym podiom,
orientovanym do vychodného dvora. Celkovo by bolo mozné vyuzivat priestor trznice aj ako
kulturne miesto kde by mohli byt indtalované aj tri pddia. PouZité materialy ako aj povrchy a
technika spracovania budu podobné ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej Filakovskej
architekture.

Prevadzka arealu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. V Case pre d otvorenim prislusny predavajuci si v
kancelarii trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju, potom kazdy podla potreby vojde
autom a lebo rudlikom ¢&i vozikom si na prislusné miesto prinesie tovar. Kazdé miesto
predavajuceho je opatrené, svetlom s vypinacom, a elektrickou zasuvkou. Po ukonceni predaja

sa priestor poupratuje.

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v €ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzka
vySpecifikovana prevadzkovatelom.

Popis prevadzania stavby

Po ziskani potrebnych povoleni a prostriedkov a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat
nasledovné. Priprava Uzemia: Bude potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie povrchov
odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a odvezena na
deponiu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 430 mm od finalnej vySky podlahy haly. Cela
plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdna aj v
Case zrazok. Na jestvujuce pripojky sa napoji do¢asné zariadenie staveniska.

Vystavba: V prvom rade budu vyhotovené zaklady véetkych stavieb (monolitické ZB zaklady) a
inZinierske siete. V pripade obj. SO_ 01 bude treba vyhotovit' aj podkladny betén. Nadzemna Cast
Ako prva bude zrealizovana stavba oplotenia, nasledne stavba toaliet, SO_04. Ktora bude d'alej
sluzit ako zazemie pre stavbu. Nasledne bude zrealizovana stavba stavba haly SO_02 a na zaver
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletacia vSetkych stavieb.

Dodrzanie vSeobecnych technickych podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skiSkami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na zZivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Technické parametre dokoncenej stavby

Pocty a druhy miestnosti Uhrnom:

Prizemie:

3 obchodiky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, trznica 37 predavajucich miest, spolu 41
predajnych miest.

pbvodna kultirno-spolo¢enska sala a pristavba Satne a toaliet ku sale, tiez sluziace pre trznicu.
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Personalna obsadenost:

25.02. 2017

stavby Predavajuci, Pocet Hostia Pocet fudi

pracovnici predajnych

miest

Obchodiky 5 3 11 16
TrZnica hala |32 32 140 175
TrZnica 5 5 10 15
pristreSok
Sala s 10 0 50 60
javiskom
Spolu 55 41 21 266
Kapacita personalna maximalna 266-300 ludi
Koeficient vytazenia predpokladany 0,50
Po prepocte zredukovanom 150 fudi

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je uhrn potreby energii, médii, mnozZstvo odpadov vSetkych stavebnych

stavebnych objektov.

Energeticka bilancia :

Objekt | instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Roc¢na spotreba
ro¢nosti zatazenie maximalna
P; kW B Pp KW  Tu hod. Ar Mwh

SO _01 20 0,6 12 800 9,6
SO_02 23 0,9 20 600 12
SO_03 13 0,8 10 600 6
SO_04 15 0,65 10 700 7
SO _06 2 1 2 300 0,3
Spolu 54 34,9

instal. prikon vSetky objekty uhrnom: 54,0kW

ro¢na spotreba A = 34,9 MWh

Potreba tepla na vykurovanie:

Objekt Potreba tepla na Potreba tepla na Celkova ro¢na
vykurovanie kW TUV potreba plynu m3/rok

SO_01 8 Elektricky ohrev 1429

SO_04 5 Elektricky ohrev 897
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Spolu 13 0 2326

Celkova ro¢na spotreba plynu bude: 2326 m*¥/rok

Potreba vody:

Vypocet prevedeny na zaklade Vyhlasky MZP SR ¢&.684 zo dfia 14.11.2006.

zariadenie pocet potreba vody

- predajné miesta 41 60 l.zam™.den”’ n =300

- navstevnici spoloCenskej saly 50 5 l.navst.".den” n=25
Priemerna denna potreba Q, = 2,71 mi.den 0,031 I.s™
Maximalna denna potreba Qn=3,52 m.den” ke=1,3
Priemerna hodinova potreba Q= 0,26 m*.hod" kn=1,8
Priemerna ro¢na potreba Q; = 744,25 m®.rok™

Mnozstvo odpadovych vod:

MnozZstvo splaskovych véd uvazujeme zhodne s potrebou pitnej vody: Q, = 2,71 m*.den”

Zastavana plocha plocha m? odtokovy koeficient
SO 01 120,0 1

SO 02 290,0 1

SO 03 80,0 1

SO 04 70,0 1

intenzita 15 min dazda pri p = 1 i=2501Is"

Qdaz =F . i

Qdaz1= 0,025 x 1 x 560
Qdaz1=14,0 I.s™

NADVORIE

Zastavana plocha plocha m? odtokovy koeficient
Nadvorie 540 0,6

intenzita 15 min dazda prip = 1 i=133 s

Qdaz2 =540 x 0,6 x 0,0133 |.s™

Qdaz2 = 4,31 1.8

SPOLU : Qdaz = 18,31 I.s™
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Clenenie na stavebné objekty, stibory a etapy

Obsah projektovej dokumentacie

A.1 Sprievodna sprava

A.2 Suhrnna technicka sprava

B.1 Situacia SirSich vztahov

B.2 Koordina&na situacia

B.3 Situacia - priprava uzemia

B.4 Zastavovaci plan

B.5 Situacia vykopov

C.1 SO_01 Stavba vstupného objektu a obchodov

C.1-01 Architektara

C.1-02 Statika

C.1-03 Elektroinstalacia

C.1-04 Vykurovanie

C.1-05 Zdravotechnika

C.1-06 Plynoinstalacia

C.2 SO_02 Stavba haly trZnice

C.2-01 Architektara

C.2-02 Statika

C.2-03 Elektroinstalacia

C.2-04 Zdravotechnika

C.3 SO_03 Stavba pristreSkov pre stanky

C.3-01 Architektara

C.3-02 Statika

C.3-03 Elektroinstalacia

C.3-04 Zdravotechnika

C.4 SO_04 Stavba toaliet

C.4-01 Architektara

C.4-02 Statika

C.4-03 Elektroinstalacia

C.4-04 Vykurovanie, Vzduchotechnika

C.4-05 Zdravotechnika

C.5 SO—06—Dbrebra <t + =it pitie- NE JE DM TEJTO PDY

C.6 SO_06 Spevnené plochy a nadvoria

C.6-01 Architektara

C.6-02 Zdravotechnika

C.6-03 Elektroinstalacia

C.7 SO_07 Oplotenie

C.7-01 Architektara

C.7-02 Statika

C.8 SO_08 Arealoveé siete - plyn

C.9 SO_09 Arealové siete - voda

C.10 SO_10 Arealové siete - elektro

C.11 SO_11 Arealové siete - kanalizacia

C.12-80—12-St bR&-GP ¥ istujicej-budevy NEJE

OM TEJTO PD|

D po bezpeé tarvieb PLATI PROJEKT NA STAVEBNE POVOLENIE

E.1 Doklady, vyjadrenia, povolenia

F Rozpocet

25.02. 2017
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Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prislusnym stavebnym tradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.02.2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv



