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C.2 SO_02 STAVBA HALY TRZNICE

Identifikacné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Filakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trznice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spologenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.€. 26, p.€. 27/1, p.€. 29/32

Investor
Mestsky urad Fifakovo
Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk
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Vlastnici okolitych parciel

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo6sova Agnesa r. So6Sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.ro

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

Spracovatelia projektu

Stavebna ¢ast
rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika
Ing. Radoslav Matejka
Liptovska 2127/4
034 01 Ruzomberok
mob.: 0907 873 688

Elektroinstalacia, NN a Slaboprud
Stefan KOCIBAL
034 96 Komjatna 351
office : Do Bani¢ného 1
034 01 Ruzomberok
e-mail: kocibal@plavisko.sk.
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Tel/Fax: 044/ 4332160.
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 RuZomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk

Protipoziarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovny, PhD.
M. Razusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Pouzité podklady a prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a vySkopisné

obhliadka staveniska

mapové podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy

LV

snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Fifakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoznené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloCenskej saly.

Popis suc¢asného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spolo¢enskej saly s malym podiom asi z 19-20. storodia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, leZi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli¢nu ¢iaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknuat
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kultarno-spolo€ensku i stavebno-historiku hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vSak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pipade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nad€asova architektura K tejto budove bola asi neskorsie pristavany
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prieCny trakt leziaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konstrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet' ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
projekénych prac ale vzhladom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Ucel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat' miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
sucasnosti na ulici. Jednoducho dat tomuto popularnemu fenoménu déstojnejSie miesto.

Po uvahach vo vedeni mesta bol vybraty dvor v majetku mesta. Po vstupnych Uvahach a studii sa
ukazal zamer ako realizovatelny.

Predmetom stavebného povolenia je subor stavieb, stavby obchodov, stavby haly trznice, stavby
pristresku, stavby toaliet a Satne, stavba fontany, pripojok vody a kanalizacie a stavba spevnenych
pléch. Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je inteligentnou
odpovedou na su€asné potreby su¢asného stredoeuropskeho Eloveka.

Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rieSenie haly trznice: stavba situovana vo dvore vo vnutrobloku. Pédorysny rozmer
stavby nosnych sipov je 14,85 x 18,1m &o je cca 0,5 m menej ako v dokumentécii pre SP. Vyska
objektu je 6, 75 m, o €ini narast 0,75 m oproti stavebnému povoleniu o odévodriujem nutnostou
zmeny vyvolanej technickym rieSenim protipoziarnej ochrany. Sklony striech ostali zachované.
Stavba ma navrhnutu sedlovu strechu so svetlikom z praktického dévodu (privod svetla a odvod
tepla) a z vytvarného dévodu roz€lenenia strechy na viac tektonickych prvkov tak aby zapadla do
streSnej Struktury centralnej zény mesta Fifakova. Samotna stavba stoji na desiatich kvazi
murovanych (inak zb) stipoch, &im dava odkaz na historické stavby podobného charakteru.
Materialova podstatu tvori rezna tehla, drevo, kameri a tahokov (zdmoc&nicka konstrukcia ramy
(RAL 6004) vyplrn tahokov (RAL 1012)) PouZzité materialy ako aj povrchy a technika spracovania
budu podobné ktoré sa v lokalite nachadzaju na pévodnej architekture.

Prevadzka aredlu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. Pocas predaja v dopoludiajsich letnych hodinach nebude
osvetlenie haly vyuzivané. V €ase prevadzkovania napriklad za sumraku v zimnom obdobi alebo
vo vecernych hhodinach napriklad po€as oslav mesta bude potrebné pouzit osvetlenie. Osvetlenie
je navrhnuté so stmievanim a to z toho dévodu, Ze pocas predaja budu mat’ osvetlenie samotni
predavajuci svoje vlastné z dévodu aby bol dany déraz na predavany tovar a stanky, horné hlavné
svetla budu svietit' nizkou intenzitou, hlavny koridor vySSou intenzitou, osvetleny bude tiez
podhlad. V €ase ked bude organizované kulturne podujatie tak sa predefovacie steny odstrania a
osvetlenie poCas akcie bude asi celkom vypnuté alebo len poloviéné, po ukoneni podujatia
zapnuté na plny vykon. E&te je navrhnuté osvetlenie vonkajSie i vnutorné scénické osvetlenie pre
podporu architektury s nepriamym osvetlenim do podhfadu a tieZ na nosniky stavby, ¢im sa docieli
slavnostny charakter priestoru.

K samotnej prevadzke poc€as konania trhu. V €ase pred otvorenim trhu prislusny predavajuci si v
kancelarii trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju ( alebo napriklad pomocou SMS),
potom kazdy podfa potreby vojde autom alebo zapozZi¢anym rudlikom €&i vozikom si na prislusné
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miesto prinesie tovar. Kazdé miesto predavajuceho je opatrené, pre pripad potreby elektrickou
zasuvkou s osobitnym meranim. Na zasuvku si dotyény napoji svoj predlzovaci rozvadzajuci kabel,
na ktory si napoji svoje osvetlenie a zariadenia. Po skonceni sa priestor poupratuje, pre tento ucel
boli navrhnutné masivne dobre umyvatelné materialy so spadovanim do liniovych zlabov.

Priestor trznice moéze byt vyuzivany aj pre kulturno-spolocenské podujatia k Comu su pripravené v
podlahe kablové Sachty pre pripojenie audiovizualnej techniky s moZznostou prepojenia s réZiou
situovanou oproti pédiu.

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v €ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzka
vySpecifikovana prevadzkovatelom objektu.

Popis prevadzania stavby

Po ziskani potrebnych povoleni a prostriedkov a po vybere dodavatela bude potrebné vykonat
nasledovné. Priprava Uzemia: Bude potrebné previest odstranenie stavieb a odstranenie povrchov
odbornu demontaz technickych zariadeni. Zo zahrady bude odstranena ornica a odvezena na
deponiu ornice. Plocha bude upravena na kétu — 400 mm od finalnej vySky podlahy haly. Cela
plocha staveniska bude opatrena Strkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdna pre
stavebné stroje aj v Case zrazok. Pre odvodnenie staveniska bude pouzita usadzovacia Sachta
napojena na existujucu kanalizaciu. Na jestvujuce pripojky sa napoji tiezZ do¢asné zariadenie
staveniska.
Vlystavba: V prvom rade budu vyhotovené zaklady véetkych stavieb (monolitické ZB zaklady) a
prestupy na inZinierske siete. V pripade obj. SO_ 01 bude treba vyhotovit aj podkladny beton.
S0O-02 Zaklady su navrhnuté ako monolitické Zelezo-betonové patky. Patky budu armované mimo
zakladu a vloZzené do vykopu na vopred vyhotoveny podkladny betén pod ktorym bude uloZzena
pasovina pre uzemnenie bleskozvodu a vyvedena nad buducu hornu hranu zakladovej patky s
presahom 2m. Po zabetonovani zakladov sa patka opatri hydroizolacnym krysStalickym naterom na
dobre pripraveny podklad (odstranené nesudrzné Casti, zaschnuté cementové mlieko).
Nadzemna &ast, su v podstate Zelezobeténové monolitické stipy spriahnuté prieviakom spoloéne
tvoriace monoliticky Zelezo-beténovy ram. Po zabeténovani stipov budu tieto stipy opatrené
zhodnym naterom do vysky 0,6m od dolnej hrany stipa. Ostatné detaily je treba nastudovat v
projekte statiky. Pri zhotovovani dielenskej dokumentacie bude potrebné vypracovat detailny
vykres osadenia elektrikarskych krabiciek pre osadenie zasuviek 230 v a pre osadenie svorky
uzemnenia bleskozvodu a tieZ prestup bleskozvodu stipom (z hore dole) a prestup pre kable
osvetlenia pripadne ozvucenia (z hora dole), €i kable napr. pre priemyselnu TV. Ostatné detaily
kotveni ocelovych konstrukcii budu dopracované v dielenskej dokumentacii. Po dokon&eni
nadzemnej Zelezobetonovej Casti bude privezena na miesto v dielni zhotovena ocefova
konstrukcia strechy haly. Konstrukcia haly bude opatrena kvalitnym naterom
na baze epoxidu este pred zapoc€atim montaze, po montazi sa na stavbe pretru len poSkodené
miesta. Vo farebnom odtieni ako je uvedené vysSie.
Na ocelovu konstrukciu bude najskdér namontovany skrutkovanim do vopred pripravenych otvorov
v spade strechy konstruk&ny hranol, na konstrukény hranol bude potom priklincovany podhlad ¢o
je zaroven aj latovanim pre falcovanu krytinu. VSetky drevené Casti strechy budu vopred opatrené
povrchovym naterom. Falcovana krytina je navrhnuta emailova hlinikova a bude ulozena na
Strukturovanu rohoz Standardu Dorken delta trela alebo podobny vyrobok chraniaci zaklop i
samotnu krytinu. Krytina bude pripevnena pneumatickym skrutkovacom pomocou nerezovych
priponiek.
Po ukonCeni prac na krytine haly bude inStalovany bleskozvod s dohfadom zhotovitela
pokryvaéskych prac. VSetky suciastky na streche budu nerezové, (nity, skrutky, pripeviiovacia
technika) Po dokongeni vy$sie uvedenych prac budi dokon&ené prace na obkladoch stipov, z
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remienkov reznych tehal, ktoré budu lepené na extrudovany polystyrén v dolnej ¢asti do vysky
2,2m s pevnostou 500 kPa (pri 10% stlageni), dvakrat sietkovany. Tepelna izolacia na stipoch je z
dovodu pripadnej potreby (Uspesnosti) v buducnosti objekt temperovat.

Dodrzanie v§eobecnych technickych podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skiSkami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Technické parametre dokoncenej stavby

Pocty a druhy miestnosti thrnom:
32 predavajucich miest.

Kapacity poctu ludi :

stavby Predavajuci, Pocet Hostia Pocet ludi
pracovnici predajnych
miest
Trznica hala 32 32 140 175
Kapacita personalna maximalna 175 Tudi
Koeficient vytazenia predpokladany 0,50
Po prepocte zredukovanom 88 fudi

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je uhrn potreby energii, médii, mnoZstvo odpadov vSetkych stavebnych
stavebnych objektov.

Energeticka bilancia :

Objekt | instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Roc¢na spotreba
roénosti zatazenie |maximalna
Pi kW B Pp kW Tu hod. Ar Mwh
SO _02|23 0,9 20 600 12

instal. prikon vSetky objekty Uhrnom:

ro¢na spotreba A = 12,0 MWh

Stavebny objekt SO-02 Stavba haly trznice
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Zakladné kapacity
Zastavana plocha objektom (podzemie) 286,5 m?

Obstavany objem celkom: 11445 m?

Jedna sa o otvorenu halovu stavbu na modulovej osi § (3x4,5m)13,5m X d (4x4,25) 17m o
pbddorysnom rozmere 14,85 x 18,1m , s kapacitou 16 predajnych miest s rozmermi 2,125 m
§. x 2,425 m hl. Strecha je sedlova uloZena na Zelezobetdnovy ram so stipami dvoch
radoch po 5 stipov votknutych do ZB pétiek . Nosna konstrukcia strechy je z
priehradovych nosnikov ocelova s drevenym zaklopom hr. 32 mm na vlozené pero a
drazku a svetlikom vo vrchole strechy. Krytina je plechova, falcovana z hlinikového plechu,
na odvodnovacej rohozi. Odvodnenie je do hlinikového odkvapového systému.
Konstrukcia z dreva ma ochranny nater proti drevokazivému hmyzu a nater vo farbe z
pohladovej strany.

Nosné stipy st obloZené keramickymi tehlovymi remienkami. Pri prechode na podlahu z
kamennym soklom s radiusomr 25 mm ktory je totozny s materialom pouzitym na podlahe.

Svetlik a vSetky Casti stavby su opatrené sietkou proti prelietaniu vtactva.

V stipoch je vedena elektrointalacia (zasuvky su na strane do haly). Objekt je delitelny na
jednotlivé predajné miesta prenosnym nabytkom. Kazdé miesto ma svoju vlastnu zasuvku
na 230V so svojim meranim so zapisovanim spotreby v kancelarii prevadzkovatela. Hala
trznice je vybavena osvetlenim ako piSem vysSie, a vonkajSie estetické osvetlenie
zabudované v podlahe. Elektricky rozvadza¢ haly je situovany na murovanom plote. V
podlahe stavby sa nachadzaju dve kablové Sachty pre napojenie elektriky pre pédium a na
opacnej strane haly pre napojenie zariadeni hudobnej rézie. Kablova Sachta orientovana
blizSie ku objektu SO_01 je prepojena s kancelariou spravcu (v Casti skladu kde sa
nachadza plynovy kotol kablovou 2x chranickou d 50 mm do buducna pre potrebu
inStalovania slaboprudovych rozvodov... Ta istd kablova Sachta by potom mala byt
prepojena chraniékou z jedného kusa z niektorym so stipov alebo s dvomi tak aby bolo
mozné prejst’ slaboprudovymi kablami do konstrukcie strechy.

Strecha je odvodnena dazdovymi zvodmi do odvodfiovacich liniovych zfabov arealovej
kanalizacie, tieZ je odvodnena podlaha stavby s miernym sklonom ku okraju stavby kde sa
nachadza spominany odvodnovaci liniovy zlab.

Arealova kanalizacia je opstrena proti pristupu zapachu z verejnej kanalizacie prachovym
uzaverom v zmysle projektovej dokumentacie ZTI.

Podlaha stavby je z kamennych vapencovych dlazdic hr. 40 mm. Nalepena na
podkladnom betdne.

N 1.02 - Hala

Poziarne riziko poziarneho useku N 1.02 — Hala je stanovené vypocCtovym poziarnym
zatazenim ( § 33 ods. 1 pism. a), b), ¢) vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., (vypocet vid.
vypoctova Cast’ v prilohe projektu).

N 1.02 p, =5,250 kg.m? a = 0,700
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SO 02

V tomto stavebnom objekte boli povodne planované streSné konstrukcie drevené — druhu
D3, vzhladom k tomu, Ze by v jeho poziarne nebezpenom priestore boli susedné
stavebné objekty, budu musiet byt uvedené konstrukcie vyhotovené z nehorfavych
kons$trukcii, potom sa bude jednat o poziarny usek bez poZziarneho rizika, kde budu
odstupové vzdialenosti nulové, toto je zohladnené uz v tomto rieSeni.

Vzhlfadom k tomu, Ze investor potrebuje viac ¢asu na vybratie najvhodnejSieho rieSenia
a materialov, bude tato streSna Cast’ objektu SO 02 rieSena v realizacnom projekte, alebo
ako zmena stavby pred dokon&enim, ktory bude dany na schvalenie na prislusné OR
HaZZ v Lucenci.

VsSetky konstrukcie budu bez poZiarnych odolnosti.

Zabezpecenie bezpeénosti

Pocas vystavby objektu: bude uloha bezpecnosti pasantov rieSené prenosnym dopravnym
znacenim, inStalovanim ohrady a oznacenia v pripade potreby povernymi praconikmi
stavbyveducim. Ochrana apracovnikov a zaskolenie na stavbe bude zabezpecené hlavnym
dodavatelom stavby. Kontrolovana stavebnym dozorom, architektom a prislusnym lokalnym
uradom.

Bezpecnost v okoli stavby a na stavbe bude zabezpelovana v zmysle platnej legislativy

a predpisov o ,Ochrane bezpec¢nosti prace” platnych na uzemi SR.

Pocas prevadzky objektu: Je zabezpeena spravnym rieSenim architektonického navrhu stavby.
Objekt je navrhnuty podla platnych predpisov a noriem platnych na uzemi SR.

Personalna bezpecénost: Technicky bude objekt zabezpeeny kamerovym systémom so
zaznamom obrazu. (nieje poziadavkou objednatela)

Vyber personalu: pri vybere dodavatela bude brana na zretel urover preskolenia pracovnikov

v otazke ochrany Zivotného prostredia. Péjde hlavne o spravne nakladanie (triedenie),

o uskladnenie a likvidaciu odpadu.

Urover a stav strojného zariadenia: dal$ie z kritérii pri vybere dodavatela bude technicka Groveri
a technicky stav vybavenia dodavatela stavby. Bude uprednostneny dodavatel so strojnym
vybavenim s nizkymi emisiami hluku a plynov. VSetky zariadenia budu mat platné dokumenty
preukazujuce vyhovujuci technicky stav.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. PoCas prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat’ na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technoldgie s minimalnym obsahom Skodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia.

Podas uzivania stavby: Prevadzka nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie.

Zatazenie hlukom v prevadzke: je eliminované hlavne spravnym technickym rieSenim a navrhom
Ciasto€ne pohltivého podhladu.
Znecistenie ovzdusia: Ziadne
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Pocas uzivania stavby

Jedna sa o domovy odpad, ktory bude separovany a likvidovany spolo¢nostou s opravnenim
v zmysle zakona o likvidacii domového odpadu 223/2001, a odvazany na prislusnu skladku
komunalneho odpadu.

Stavba trznice bude mat’ na parcele €.23 na mieste pévodnych garazi miestnost’ pre
odpadky, tiredenie odpadu bude prevadzané nasledovne: obyéajny domovy odpad,
separovany zber, plast, papier, sklo. Sklad odpadkov bude dobre vetratel'ny,
Cistitel'ny (teplou vodou) a dezinfikovany germicidnymi ziariémi.

V den odvozu odpadkov budu nadoby na smeti vyvezené na dohodnuté miesto, odkial ich
prevezme (spolo¢nost) ako je uvedené vyssie

Zaver

Na stavbe budu dorziavané vSetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prisluSnym stavebnym uradom .
Projekt bude uloZeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.2.2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv



