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A.1 SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje

Názov projektu

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo

Predmet stavby

Novostavba obchodov, novostavba haly tržnice, 
novostavba oplotenia, novostavba prístrešku, prístavba 
toaliet ku kultúrno spoločenskej sále, stavba spevnených 
plôch 

Miesto stavby

Fiľakovo, Koháryho Námestie č.4, č.d. 623.

Parcela stavby

p.č. 26, p.č. 27/1, p.č. 29/32

Investor

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
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Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk 

Vlastníci okolitých parciel

p.č.28
Juhász Ján r. Juhász,
Nám. Slobody 764/18, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.27/3, 27/2
Šoóšová Agnesa r. Šoóšová, 
Nám. Slobody 762/2, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
p.č.25
Rubint Róbert r. Rubint, 
Biskupická 1232/40, 
Fiľakovo, SR 
p.č.24/2,024/1
PRINCZ Gábor r. Princz, 
Parková 1548/15, 
Fiľakovo, PSČ 986 01, SR 
ostatné mesto Fiľakovo

Architekti

rmk architekti s.r.o.
Mgr.A. Richard Kalmár
Ing. Arch. Mariana Vašková
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o
Ing. arch. Michal Jaško
J. A. Komenského 2
984 01  Lučenec 

Spracovatelia projektu

Stavebná časť
rmk architekti s.r.o.
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106
mail: richard@rmk.sk

Statika 
       Ing. Radoslav Matejka

      Liptovská 2127/4
       034 01 Ružomberok

      mob.: 0907 873 688
       

Elektroinštalácia, NN a Slaboprúd     
Štefan KOČIBÁL 
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034 96 Komjatná 351 
office : Do Baničného 1 
034 01 Ružomberok 
e-mail: kocibal@plavisko.sk. 
Tel/Fax: 044/ 4332160.   

Zdravotechnika
BB projekt s.r.o.
Ing. Alžbeta Brtková
Nám. A. Hlinku 1152/42, 
03401 Ružomberok
tel: 044 4303244 
e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk  

Vykurovanie
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Rozvod plynu        
Turgas s.r.o.
Onderej Turan
Nám. A. Hlinku 40
034 01 Ružomberok
turgas@stonline.sk

Protipožiarna ochrana
Ing. Rastislav Skrovný, PhD.
M. Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
0907 824586
rastislavskrovny@gmail.com

Tepelnotechnická štúdia
Juraj Kulašík
R.Dúbravca 1517/7 
03401 Ružomberok
jkulasik@gmail.sk

Použité podklady a     prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:
vyjadrenia ku projektu pre ÚR
jednania so správcami verejných sietí o možnostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a výškopisné
obhliadka staveniska
mapové podklady : vodárne a kanalizácie
kopané sondy
LV
snímok z pozemkovej mapy

Charakteristika územia

Parcely na ktorých je navrhnutá zástavba, sa nachádzajú vo časti bloku historického centra v 
mesta Fiľakovo. Parcela je pomerne rovinná, je prístupná z dvoch ulíc z východu do Koháryho 
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námestia a zo západu do Trhovej ulice. Hlavný vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,
z ktorej bude umožnené cez dvor tržnice prejsť do Koháryho námestia chodníkom pri existujúcom 
objekte spoločenskej sály. 

Popis súčasného stavu na predmetných parcelách

V súčasnosti sa na parcele nachádza niekoľko pôvodných stavieb. Na východnej strane od 
Kohýryho námestia je historická budova spoločenskej sály s malým pódiom asi z 19-20. storočia. 
Je prízemná, jednotraktová, s traktom pozdĺžne orientovaným voči ulici, leží východnou a severnou
stranou na parcelnej línií. Východnou fasádou tvorí uličnú čiaru. Je murovaná zo zmiešaného 
muriva, zastrešená sedlovou strechou z falcovaného plechu.  Budova tiež mohla vzniknúť 
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo výkresoch označená ako SO_12, budova nieje 
predmetom súčasných projektových prác. Bola obhliadnutá pri návšteve miesta, budova má 
kultúrno-spoločenskú i stavebno-historikú hodnotu, je v zlom stave
najmä po výtvarnej stránke a však prevádzky stále schopná. Je vybavená všetkými dostupnými 
sieťami ústredným vykurovaním, s plynovým kotlom. V pípade obnovy môže z daného objektu 
vzniknúť pekná a funkčná nadčasová architektúra K tejto budove bola asi neskoršie pristavaný 
priečny trakt ležiaci severnou stenou na severnej línií pozemku. Táto stavba je navrhnutá na 
odstránenie. Je menej kvalitne prevedená je čiastočne vlhká a najmä vykazuje dosť veľké trhliny 
v konštrukcií. Nejedná sa ani o stavebno-historicky hodnotný objekt. Dvor parciel je na južnej 
strane vyasfaltovaný na severnej strane je zatrávnený. Na parcele sa tiež nachádza pomerne 
veľký gaštan, ktorý aj keď bola snaha o zachovanie bude musieť ustúpiť výstavbe. K parcele na 
južnej strane tiež patria garáže ktoré sú tiež v dezolátnom stave. Stavba garáže nieje predmetom
projekčných prác ale vzhľadom na stav a výtvarné hodnoty tejto stavby ktorými bude pôsobiť na 
výsledné dielo bolo by najlepšie ju odstrániť a nahradiť obdobnou novou.

Účel a odôvodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zámerom je vybudovať miesto pre trhy, kvôli tomu aby tieto podujatia sa neuskutočňovali ako v 
súčasnosti na ulici. Jednoducho dať tomuto populárnemu fenoménu dôstojnejšie miesto. 
Po úvahách vo vedení mesta bol vybratý dvor v majetku mesta. Po vstupných úvahách a štúdií sa 
ukázal zámer  ako realizovateľný. 
Predmetom stavebného povolenia je súbor stavieb, stavby obchodov, stavby haly tržnice, stavby 
prístrešku, stavby toaliet a šatne, stavba fontány, prípojok vody a kanalizácie a stavba spevnených
plôch.  Stavba bude mať prínos pre široké spektrum obyvateľov mesta, stavba je inteligentnou 
odpoveďou na súčasné potreby súčasného stredoeurópskeho človeka. 

Urbanistické a architektonické      riešenie

Urbanistické riešenie: Jasná definícia funkcie zo strany od Trhovej ulice, odkaz na verejné stavby z
predminulého storočia, klasický výraz, seriózne prevedenie odolné voči nešetrnému 
zaobchádzaniu z odkazom na objekty dielní a manufaktúr, i železničných stavieb. 
Koncept umožňuje podľa klasického poriadku prepojenie dvoch ulíc táto prepojovacia osa je 
nosnou kompozičnou líniou na ktorej leží stavba haly tržnice. Na sever od haly tržnice zvyšok 
parcely na severe lemuje stavba plota z kvázi plných tehál ktorý je zároveň nosnou stenou 
prístrešku pre predávajúcich. Medzi stavbou prístrešku a stavbou tržnice vzniká dvor s fontánou, 
kde bude možné sa stretnúť a porozprávať. Z Koháryho námestia ostáva pôvodný objekt zatiaľ bez
zmeny (počíta sa s ním v koncepcií a s dôležitým prvkom), ku ktorému bude pristavaný objekt 
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záchodov so šatňami slúžiaci ako návštevníkom trhu tak aj účastníkom kultúrno spoločenských 
podujatí. 
Aby stavba toaliet a šatní dostala aj iný rozmer tak na južnej fasáde je opatrená malým pódiom, 
orientovaným do východného dvora. Celkovo by bolo možné využívať priestor tržnice aj ako 
kultúrne miesto kde by mohli byť inštalované aj tri pódiá.  Použité materiály ako aj povrchy a 
technika spracovania budú podobné ktoré sa v lokalite nachádzajú na pôvodnej Fiľakovskej 
architektúre. 

Prevádzka areálu po dokončení stavieb  

Areál bude prevažne slúžiť ako tržnica. V čase pre d otvorením príslušný predávajúci si v 
kancelárií tržnice si zakúpia vstupenku pre povolenie k predaju, potom každý podľa potreby vojde 
autom a lebo rudlíkom či vozíkom si na príslušné miesto prinesie tovar. Každé miesto 
predávajúceho je opatrené, svetlom s vypínačom, a elektrickou zásuvkou. Po ukončení predaja 
sa priestor poupratuje. 
Celý areál bude na noc uzamykateľný, v čase nekonania trhov môže byť dvor prechodný, obchody 
do trhovej ulice budú otvorené podľa mestského poriadku. Podrobnejšie bude prevádzka 
vyšpecifikovaná prevádzkovateľom.

Popis prevádzania stavby

Po získaní potrebných povolení a prostriedkov a po výbere dodávateľa bude potrebné vykonať 
nasledovné. Príprava územia: Bude potrebné previesť odstránenie stavieb a odstránenie povrchov
odbornú demontáž technických zariadení. Zo záhrady bude odstránená ornica a odvezená na 
depóniu ornice. Plocha bude upravená na kótu – 430 mm od finálnej výšky podlahy haly.  Celá 
plocha staveniska bude opatrená štrkodrvou 16-32 o hr. 200mm aby bola plocha pojazdná aj v 
čase zrážok. Na jestvujúce prípojky sa napojí dočasné zariadenie staveniska. 
Výstavba: V prvom rade budú vyhotovené základy všetkých stavieb (monolitické ŽB základy) a 
inžinierske siete. V prípade obj. SO_ 01 bude treba vyhotoviť aj podkladný betón. Nadzemná časť 
Ako prvá bude zrealizovaná stavba oplotenia, následne stavba toaliet, SO_04. Ktorá bude ďalej 
slúžiť ako zázemie pre stavbu. Následne bude zrealizovaná stavba stavba haly SO_02 a na záver 
SO_01, a SO_03, SO_05, napokon kompletácia všetkých stavieb. 
Dodržanie   všeobecných  technických podmienok pre vyhotovenie stavby

Stavba je navrhnutá zo     štandardných materiálov, zariadená vybavením opatreným 
certifikátmi, alebo štátnymi skúškami podľa § 47 SZ SR o     vhodnosti pre použitia pre 
výstavbu budov pre bývanie. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a svoje 
bezprostredné okolie.  

Technické parametre dokončenej stavby

Počty a druhy miestností úhrnom:

Prízemie:
3 obchodíky,1 bufet dostupné z Trhovej ulice a dvora, tržnica 37 predávajúcich miest, spolu 41 
predajných miest.
pôvodná kultúrno-spoločenská sála a prístavba šatne a toaliet ku sále, tiež slúžiace pre tržnicu.
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Personálna obsadenosť:

stavby Predávajúci, 
pracovníci

Počet 
predajných 
miest

Hostia Počet ľudí

Obchodíky 5 3 11 16

Tržnica hala 32 32 140 175

Tržnica 
prístrešok

5 5 10 15

Sála s 
javiskom

10 0 50 60

Spolu 55 41 211 266

  
Kapacita personálna maximálna 266-300 ľudí
Koeficient vyťaženia predpokladaný 0,50 
Po prepočte zredukovanom 150 ľudí

Potreba elektrickej energie:

V tejto kapitole je úhrn potreby energií, médií, množstvo odpadov všetkých stavebných 
stavebných objektov. 

Energetická bilancia   : 

Objekt inštal. príkon 

Pi                 kW

koef.ná
ročnosti


výpočtové
zaťaženie 
Pp        kW

Doba využiatia 
maximalna
Tu                                 hod.

Ročná spotreba 

Ar                    Mwh   

SO_01 20 0,6 12 800 9,6

SO_02 23 0,9 20 600 12

SO_03 13 0,8 10 600 6

SO_04 15 0,65 10 700 7

SO_06 2 1 2 300 0,3

Spolu 54 34,9

 inštal. príkon všetky objekty úhrnom:  54,0kW
        ročná spotreba         Ar   =     34,9 MWh

Potreba tepla na vykurovanie:

Objekt Potreba tepla na 
vykurovanie kW

Potreba tepla na 
TUV

Celková ročná 
potreba plynu m³/rok

SO_01 8 Elektrický ohrev 1429

SO_04 5 Elektrický ohrev 897

6



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZáCIU STAVBY                                                                                                A.1  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

Novostavba tržnice mesta Fiľakovo                                                                                                                                             25.02. 2017

Spolu 13 0 2326

Celková ročná spotreba plynu bude:   2326 m³/rok

Potreba vody:

 Výpočet prevedený na základe Vyhlášky MŽP SR č.684 zo dňa 14.11.2006.

zariadenie                                                 počet                   potreba vody
- predajné miesta    41                  60 l.zam-1.deň-1 n = 300
- návštevníci spoločenskej sály   50                 5 l.návšt.-1.deň-1 n = 25

Priemerná denná potreba Q p =  2,71 m3.deň-1 0,031 l.s-1

Maximálna denná potreba Q m =3,52 m3.deň-1 kd= 1,3
Priemerná  hodinová potreba Qh = 0,26 m3.hod-1 kh = 1,8
Priemerná ročná potreba Qr = 744,25 m3.rok-1

Množstvo odpadových vôd:

Množstvo splaškových vôd uvažujeme zhodne s potrebou pitnej vody: Q p =  2,71 m3.deň-1

Zastavaná plocha                       plocha m  2           odtokový koeficient 
SO 01 120,0 1
SO 02 290,0 1
SO 03 80,0 1
SO 04 70,0 1
intenzita 15 min dažďa pri p = 1  i = 250 l.s-1

Qdaž     = F .  i .  

Qdaž1= 0,025 x 1 x 560
Qdaž1 = 14,0  l.s-1

NÁDVORIE
Zastavaná plocha                                    plocha m  2           odtokový koeficient 
Nádvorie 540 0,6
intenzita 15 min dažďa pri p = 1  i = 133 l.s-1

Qdaž2 = 540 x 0,6 x 0,0133 l.s-1

Qdaž2 = 4,31 l.s-1

SPOLU : Qdaž = 18,31 l.s-1
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Záver
Na stavbe budú doržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na území 
SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom ridne overným príslušným stavebným úradom . 
Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.   Právo na zmenu dokumentácie má 
len architekt projektu.

V Ružomberku 28.02.2017                Mgr.A. Richard Kalmár a kolektív
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