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C.6 SO_06 STAVBA SPEVNENYCH PLOCH A NADVORI

Identifikacné udaje

Nazov projektu
Novostavba trznice mesta Filakovo

Predmet stavby
Novostavba obchodov, novostavba haly trznice,
novostavba oplotenia, novostavba pristreSku, pristavba
toaliet ku kulturno spoloéenskej sale, stavba spevnenych
pléch

Miesto stavby

Filakovo, Koharyho Namestie ¢.4, ¢.d. 623.

Parcela stavby
p.C. 26, p.C. 27/1, p.¢. 29/32
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Investor

Vlastnici okolitych parciel

Architekti

Spracovatelia projektu

Stavebna cast

Elektroinstalacia, NN a Slaboprud

Mestsky urad Filakovo
Radni¢né 25, 986 01 Filakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

p.c.28

Juhasz Jan r. Juhasz,
Nam. Slobody 764/18,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.27/3, 27/2

Soo6sova Agnesa r. So6Sova,
Nam. Slobody 762/2,
Filakovo, PSC 986 01, SR
p.€.25

Rubint Rébert r. Rubint,
Biskupicka 1232/40,
Fifakovo, SR
p.€.24/2,024/1

PRINCZ Gabor r. Princz,
Parkova 1548/15,
Filakovo, PSC 986 01, SR
ostatné mesto Filakovo

rmk architekti s.r.o.

Mgr.A. Richard Kalmar

Ing. Arch. Mariana Vaskova
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

a22 s.r.o

Ing. arch. Michal Jasko
J. A. Komenského 2
984 01 Lucenec

rmk architekti s.r.o.
Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 34
mob.: 0948535106

mail: richard@rmk.sk

Stefan KOCIBAL

034 96 Komjatna 351
office : Do Bani¢ného 1
034 01 Ruzomberok
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e-mail: kocibal@plavisko.sk.

Tel/Fax: 044/ 4332160.
Zdravotechnika

BB projekt s.r.o.

Ing. Alzbeta Brtkova

Nam. A. Hlinku 1152/42,

03401 Ruzomberok

tel: 044 4303244

e-mail: brtkova.valprok@stonline.sk

Pouzité podklady a prieskumy

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie boli:

vyjadrenia ku projektu pre UR

jednania so spravcami verejnych sieti o moznostiach a podmienkach pripojenia
zameranie polohopisné a vysSkopisné

obhliadka staveniska

mapové podklady : vodarne a kanalizacie

kopané sondy

LV

snimok z pozemkovej mapy

Charakteristika Uzemia

Parcely na ktorych je navrhnuta zastavba, sa nachadzaju vo Casti bloku historického centra v
mesta Fifakovo. Parcela je pomerne rovinna, je pristupna z dvoch ulic z vychodu do Koharyho
namestia a zo zapadu do Trhovej ulice. Hlavny vstup do trhového dvora bude z Trhovej ulice,

z ktorej bude umoznené cez dvor trznice prejst do Koharyho namestia chodnikom pri existujucom
objekte spoloCenskej saly.

Popis suc¢asného stavu na predmetnych parcelach

V sucasnosti sa na parcele nachadza niekolko pévodnych stavieb. Na vychodnej strane od
Kohyryho namestia je historicka budova spolo¢enskej saly s malym podiom asi z 19-20. storodia.
Je prizemna, jednotraktova, s traktom pozdiZne orientovanym voéi ulici, leZi vychodnou a severnou
stranou na parcelnej linii. Vychodnou fasadou tvori uli¢nu ¢iaru. Je murovana zo zmieSaného
muriva, zastreSena sedlovou strechou z falcovaného plechu. Budova tiez mohla vzniknut
prestavbou z rodinného domu. Budova je vo vykresoch oznacena ako SO_12, budova nieje
predmetom sucasnych projektovych prac. Bola obhliadnuta pri navsteve miesta, budova ma
kultarno-spolo€ensku i stavebno-historikd hodnotu, je v zlom stave

najma po vytvarnej stranke a vdak prevadzky stale schopna. Je vybavena vSetkymi dostupnymi
sietami ustrednym vykurovanim, s plynovym kotlom. V pipade obnovy méze z daného objektu
vzniknut pekna a funk&na nad€asova architektura K tejto budove bola asi neskorsie pristavany
prieCny trakt leziaci severnou stenou na severnej linii pozemku. Tato stavba je navrhnuta na
odstranenie. Je menej kvalitne prevedena je CiastoCne vihka a najma vykazuje dost velké trhliny
v konétrukcii. Nejedna sa ani o stavebno-historicky hodnotny objekt. Dvor parciel je na juZznej
strane vyasfaltovany na severnej strane je zatravneny. Na parcele sa tiez nachadza pomerne
velky gastan, ktory aj ked bola snaha o zachovanie bude musiet ustupit vystavbe. K parcele na
juznej strane tiez patria garaze ktoré su tiez v dezolatnom stave. Stavba garaze nieje predmetom
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projekénych prac ale vzhladom na stav a vytvarné hodnoty tejto stavby ktorymi bude pdsobit na
vysledné dielo bolo by najlepSie ju odstranit a nahradit obdobnou novou.

Uéel a odévodnenie stavby predmet stavebného povolenia

Zamerom je vybudovat miesto pre trhy, kvéli tomu aby tieto podujatia sa neuskutochovali ako v
sucCasnosti na ulici. Stavba bude mat prinos pre Siroké spektrum obyvatelov mesta, stavba je
inteligentnou odpovedou na su€asné potreby su¢asného stredoeurdpskeho ¢loveka.

Urbanistické a architektonické riesenie

Urbanistické rieSenie: Koncept umozniuje podla klasického poriadku prepojenie dvoch ulic tato
prepojovacia osa je nosnou kompozi¢nou liniou na ktorej lezi stavba halu trznice. Medzi stavbou
pristre$ku a stavbou trznice vznika dvor s fontanou, kde bude mozné sa stretnut a porozpravat.
Pouzité materialy ako aj povrchy a technika spracovania budu podobné ktoré sa v lokalite
nachadzaju na povodnej architekture.

Prevadzka aredlu po dokoncéeni stavieb

Areal bude prevazne sluzit ako trznica. V €ase pre d otvorenim prislusny predavajici si v
kancelarii trznice si zakupia vstupenku pre povolenie k predaju, potom kazdy podla potreby vojde
autom a lebo rudlikom &i vozikom si na prislusné miesto prinesie tovar. Kazdé miesto
predavajuceho je opatrené, svetlom s vypinacom, a elektrickou zasuvkou. Po ukonceni predaja

sa priestor poupratuje.

Cely areal bude na noc uzamykatelny, v €ase nekonania trhov méze byt dvor prechodny, obchody
do trhovej ulice budu otvorené podla mestského poriadku. PodrobnejSie bude prevadzka
vySpecifikovana prevadzkovatelom.

Popis prevadzania stavby

Po dokonceni vSetkych stavieb sa zrealizuje stavba spevnenych ploch podla projektovej
dokumentacie.

Stavba je navrhnuta zo Standardnych materialov, zariadena vybavenim opatrenym
certifikatmi, alebo Statnymi skisSkami podla § 47 SZ SR o vhodnosti pre pouzitia pre
vystavbu budov pre byvanie. Stavba nema negativny vplyv na zZivotné prostredie a svoje
bezprostredné okolie.

Energeticka bilancia :

Objekt instal. prikon koef.na vypoctové Doba vyuZiatia Ro¢na spotreba
ro¢nosti zatazenie maximalna
P; kW B Pp kKW  Tu hod. Ar Mwh
'SO_06 2 1 2 300 0,3
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Stavebny objekt SO-06 Spevnené plochy a nadvoria
plocha nadvoria 540m2.

Projekt rieSi odvodnenie, vytvarné rieSenie (spdsob kladenia), a technické prevedenie
spevnenych pldéch volného priestranstva v ramci dvora. Délezitym kritériom je
nadstandartna umyvatelnost, odolnost a Zivotnost povrchov celého arealu.

Cely dvor je rieSeny ako bezbariérovy, s napojenim na mestské ulice. Bezbariérové su
nastupy k objektom haly trznice a pristreSku pre stanky.

V principe plochy na ktoré bude bezprostrebne pdsobit poveternost na vSetko navrhujeme
prirodny kamen ¢adi€ové kocky (kocky 7x7 cm, a 5x5 mozaika) a Zula na obrubniky v
zmysle navrhu. Priestory pod stavbami budu z lahko umyvatelnym povrchom, napr.
terazzova dlazba, Zzulové dosky, keramické platne ale uprednostriujeme vapencoveé
kamenné dosky, jemne prieskované. Povrch protiSmykovy min. R11. RieSenie sa rozhodne
na zaklade predlozenych vzoriek dodavatefom a na zaklade predlozenych cenovych
ponuk..

Podklad vo dvore hruby bude bude Strkodrva 16-32, 200 mm, zo zariadenia staveniska na
ktorej sa bude realizovat stavba, (aby sa pripadné blato neroznasalo mimo staveniska) s
hornou hranou na kéte -230 mm od finalneho povrchu spevnenych pléch ostatné vrstvy

150 mm stabilizovany podsyp fr. 8-16, a 40 mm 4-8. Unosnost po vyhotoveni 50 kN,
celkova hrubka suvrstvia 430 mm. Pred zapocCatim prac je potrebné preskusat a
prekontrolovat' vSetky siete, vedenia, ktoré by mohli byt nejako porusené pocas vystavby.

Oproti projektovej dokumentacii poprosim umiestnit’ do dvora do stabilizovaného podsypu

nasledovne kablove chranicky. Prepojenie kablovej Sachty v hale trznici s kancelariou
spravcu. Dalej prepojenie kancelarie spravcu so zafukovacim potrubim z HDPE D 7/3,5
mm, od brani¢ky z Koharyho namestia do kancelarie spravcu 3 kusy a prepojit vstupy

pre pripadnu moznost inStalacie optickych kablov domaceho vratnika, kamerového
systému, internetu, lokalnej telefonnej ustredne... Tiez navrhujem pod spevnené plochy do
trznice inStalovat’ od vychodnej po zapadnu branu dvojicou hladkych chraniciek HDPE D
20/1,8 mm, aby sa nerozkopaval dvor myslim si Ze by bolo mozné pravdepodobne si
vyziadat inStalacny materal aj od spravcov telekomunikacnych vedeni.

V kazdom pripade je dobré sa pripravit na buducnost a zamedzit' zbyto€nému rozkopaniu
dvora.

Ostatné je zrejmé z projektovej dokumentacii.

Zabezpecenie bezpeénosti

Poclas vystavby objektu: bude uUloha bezpeclnosti pasantov rieSené prenosnym dopravnym
znacenim, inStalovanim ohrady a oznacenia v pripade potreby povernymi praconikmi
stavbyveducim. Ochrana apracovnikov a zaskolenie na stavbe bude zabezpecené hlavhym
dodavatelom stavby. Kontrolovana stavebnym dozorom, architektom a prislusnym lokalnym
uradom.

Bezpec€nost v okoli stavby a na stavbe bude zabezpeCovana v zmysle platnej legislativy
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a predpisov o ,Ochrane bezpecénosti prace” platnych na uzemi SR.

Pocas prevadzky objektu: Je zabezpeena spravnym rieSenim architektonického navrhu stavby.
Objekt je navrhnuty podla platnych predpisov a noriem platnych na uzemi SR.

Personalna bezpecénost: Technicky bude rieSena neskér podla otreby vliastnika

objektu.

Ochranné zény, pasma a priestory

Pred zaCatim zemnych prac v ich okoli je nevyhnutné trasy vytycit, odkopavat’ len ru¢ne. V ramci
staveniska sa zZidne objekty vyZadujuce ochranu nenachadzaju. Ochrana okolitych, susednych
stavieb bude zabezpeena stavebnikom zmluvne zabezpeéena, podloZena stvebnotechnickym
prieskumom s fotodokumentaciou existujucich pripadnych poridch a susednych stavieb. Za
ochranu zodpoveda dodavatel.

Dodavatel zabezpeci ochranu okoloiducich chodcov a automobilov a prenosnou zatarasou.

Ochrana zivotného prostredia

ZniZenie zatazenia prostredia hlukom, znecistenim ovzdusia, podzemnych a odpadovych
véd a nakladanie s odpadom na minimum je navrhnuté nasledovne.

Po&as prevadzania stavby: Celu zaleZitost bude mat na starosti hlavny dodavatel stavby,
ktory bude zaviazany v zmluve dodrziavat vyjadrenia ku projektu vydané uradom zivotného
prostredia ,predpisy o Ochrane zivotného prostredia platné na uzemi SR. Dodrziavanie predpisov
bude kontrolované stavebnym dozorom.

Vyber personalu: pri vybere dodavatela bude brana na zretel uroven preskolenia pracovnikov

v otazke ochrany Zivotného prostredia. Péjde hlavne o spravne nakladanie (triedenie),

o uskladnenie a likvidaciu odpadu.

Urover a stav strojného zariadenia: dal$ie z kritérii pri vybere dodavatela bude technicka Groveri
a technicky stav vybavenia dodavatela stavby. Bude uprednostneny dodavatel so strojnym
vybavenim s nizkymi emisiami hluku a plynov. VSetky zariadenia budu mat’ platné dokumenty
preukazujuce vyhovujuci technicky stav.

Spravny vyber technolégie a materialov: Stavba bude prevedena obvyklou stavebnou technolégiou
odpovedajucou povahe stavby. PoCas prevadzania stavby bude neustale kontrolovany vplyv na
Zivotné prostredie stavebnym dozorom a prislusnymi pracovnikmi kompetentnych uradov. Pouzité
budu bezne dostupné stavebné materialy. Dodavatel stavby bude priebezne predkladat’ na
schvalenie architektovi materialy pred pouzitim na stavbe, budu uprednostnené ekologicky Setrné
materialy, technolégie s minimalnym obsahom $kodlivych latok, opatrené certifikatom alebo
dokumentom o zhode platnym na tizemi SR a EU, pre pouzitie v budovach pre byvanie.
Odpadové hospodarstvo: Na stavbe bude zriadena skladka s triedenym odpadom. Likvidacia
odpadu bude v zhode s nariadenim miestneho Uradu Zivotného prostredia

Zaver

Na stavbe budu dorziavané vsetky predpisy BOZP a platné zakony a nariadenia, platné na uzemi
SR. Stavba bude realizovana v sulade s projektom ridne overnym prislusnym stavebnym tradom .
Projekt bude ulozeny v kancelarii stavbyveduceho na stavbe. Pravo na zmenu dokumentacie ma
len architekt projektu.

V Ruzomberku 28.02.2017 Mgr.A. Richard Kalmar a kolektiv



