
SO06 C.6-03 EL výkaz 

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO 

7 KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽSTVO CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA   

DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9

VÝKAZ VÝMER /  dľa poskytnutej PD /   

SO: 06- SPEVNENÉ PLOCHY A NÁDVORIA 

 C.6- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA                                         

1.  UMELÉ OSVETLENIE A  VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

1.

PC 2017 ČASŤ "A"- DODÁVKA

1. DĽA CENEKON

2. PC 2017 ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

3. DOZBROJENIE JESTV. ROZVÁDZAČA RS-H 

4. MONT.- VYPINAČ MSO125-3, 125A ks 1

5. MONT.- ISTIČ 3P LTN 25B-3, 25A ks 1

6. MONT.- ISTIČ 3P LTN 32B-3, 32A ks 1

7. MONT.- ISTIČ 3P LTN 63B-3, 63A ks 1

8. MONT.- ISTIČ 3P LTN 80B-3, 80A ks 1

9. MONT.- 3P ISTIČ CCA DO 50A ks 3

10. ÚPRAVA V ROZVÁDZAČI  ranžír + uchyt. pomoc. materiál,  štítky €

11.

12. MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA  uložená pod omietku  FXP  25/18,00          cca m 15

13. MONT.-PANCIEROVÁ RÚRKA  NASÚV. Z PVC  UPRM 25/21,4 , uložená pevne m 20

14. UKONČENIE KÁBLA DO 35mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8

15. UKONČENIE KÁBLA DO 50mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8

16. UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm                            cca ks 2

17. UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm                            cca ks 6

18. UKONČENIE KÁBLA DO 12x4mm                            cca ks 2

20. MONT.- NAPÁJACÍ ZDROJ CS160020 ks 18

21. MONT.- MONTÁŽNY BOX 7000.0005 ks 18

24. MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5, voľne m 15

25. MONT.- KÁBEL CYKY-O 12x1,5, voľne m 70

26. MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x2,5, voľne m 105

27. MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x6, voľne m 15

28. MONT.- KÁBEL 1-AYKY-J 4x35, voľne m 36

29. MONT.- KÁBEL 1-AYKY-J 4x50, voľne m 65

30. MONT.-HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY /       cca ks 100

31. MONT.-HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY/      cca ks 100

32.

33. CENY INFORM. dľa VEREX, DOD. ....

34. PC 2017 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M

35. DOZBROJENIE JESTV. ROZVÁDZAČA RS-H 

36. DĽA OEZ VYPINAČ MSO125-3, 125A ks 1

37. DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 25B-3, 25A ks 1

38. DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 32B-3, 32A ks 1

39. DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 63B-3, 63A ks 1

40. DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 80B-3, 80A ks 1

41. DĽA OEZ 3P ISTIČ CCA DO 50A ks 3

42. PC 2017 ÚPRAVA V ROZVÁDZAČI  ranžír + uchyt. pomoc. materiál,  štítky €

43.

44. STR5% INŠTALAČ. RÚRKA  uložená pod omietku  FXP  25/18,00          cca m 15

45. PC  + PRÍSLUŠENSTVO - spojky, príchytky, koncovky.... €

46. STR5% PANCIEROVÁ RÚRKA  NASÚV. Z PVC  UPRM 25/21,4 , uložená pevne m 20

47. PC  + PRÍSLUŠENSTVO - spojky, príchytky, koncovky.... €

48. PC UKONČENIE KÁBLA DO 35mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8

49. PC UKONČENIE KÁBLA DO 50mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8

52. PC dľa PONUKY NAPÁJACÍ ZDROJ CS160020 ks 18

53. PC dľa PONUKY  MONTÁŽNY BOX 7000.0005 ks 18

55. DĽA VEREX

56. PC STR5% KÁBEL CYKY-O 3x1,5 m 18

57. PC STR5% KÁBEL CYKY-O 12x1,5 m 74
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58. PC STR5% KÁBEL CYKY-J 5x2,5 m 110

59. PC STR5% KÁBEL CYKY-J 5x6 m 17

60. PC STR5% KÁBEL 1-AYKY-J 4x35 m 38

61. PC STR5% KÁBEL 1-AYKY-J 4x50 m 69

62. PC HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY /       cca ks 100

63. PC HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY/      cca ks 100

REKAPITULÁCIA 

1. DODÁVKA €

2. MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,6

3. DODÁVKA SPOLU €

4. MONTÁŽ  A DEMONTÁŽ  DĽA CEN 921M €

5. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M €

6. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)% 3

7. PRESUN DOD. ZPOLČ.1 % 1

8. REKAPITULÁCIA  POL. Č.4-7 €

DĽA CENEKON

946M/2017 2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M   / cca/ 

1. VYTÝČENIE TRASY km 0,2

2. VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 240

3. ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVÁCH m3 3

4. ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm m 240

5. VČ. PIESKU A CEMENTU 

6. ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm VČ.ZAKRYTIIA KÁBLA m 240

7. ULOŽENIE  VÝSTRAŽNEJ  FÓLIE š.33 cm m 240

8. KÁBEL V OCHRANNEJ RÚRKE Z PE  FXKVS 63 m 240

9. ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5 m 240

10. PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4 m2 100

11. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU €

PC r.2017 2b.MATERIÁL K CEN 946M  

1. napr.DLA IES STR5% OCHRANNÁ RÚRKA Z PE  FXKVS 63  1ks=6m, vč. spojky m 252

2. PC - odhad PRÍSLUŠENSTVO €

3. PC   STR5% VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ m 252

4. MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU €

DĽA CEN.2017 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm         cca m 15

2. VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 0,75

3. SPOLU €

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS 

1. PC PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 28

SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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