
 Ing. Jozef Murcko Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo Miesto: Fiľakovo, novostavba

Objekt : 03 - stavba prístreškov pre stánky KS : 1230

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Jozef Murcko Dňa: 20.01.2017

Odberateľ: Mesto Fiľakovo IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním IČO:

DIČ:

Projektant: rmk architekti IČO:

Ružomberok DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: rmk architekti KS : 1230

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 03 - stavba prístreškov pre stánky

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

787 - Zasklievanie 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

999 - MCE ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: rmk architekti KS : 1230

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 03 - stavba prístreškov pre stánky

Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 12220-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 42,300 m3

2 272 13120-1101   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 1,330 m3

3 272 13220-1201   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 1,888 m3

4 272 16220-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 3,210 m3

5 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 45,510 m3

6 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 3,210 m3

7 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka 3,210 m3

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

2 - ZÁKLADY

011 27332-1511R   Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37, hr. 200 mm, 

Hladený betón s metličkovou úpravou, strojné hladenie

15,180 m3

011 27335-1215   Debnenie základových dosiek zhotovenie 9,750 m2

011 27335-1216   Debnenie základových dosiek odstránenie 9,750 m2

011 27336-1921   Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných 0,495 t

8 011 27431-3611   Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 2,563 m3

9 011 27435-1215   Debnenie základových pásov zhotovenie 7,885 m2

10 011 27435-1216   Debnenie základových pásov odstránenie 7,885 m2

11 011 27531-3711   Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30 1,749 m3

12 011 27535-1215   Debnenie základových pätiek zhotovenie 10,400 m2

13 011 27535-1216   Debnenie základových pätiek odstránenie 10,400 m2

2 - ZÁKLADY  spolu: 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14 012 34912-1001   Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t 4,000 kus

15 MAT 583 9501101  Kamenná pätka s otvorom d 300mm, v 250 mm 4,000 kus

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16 003 94611-1112   Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 

m v do 2,5 m

1,000 kus

17 003 94611-1212   Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m 

za prvý a ZKD deň použitia

10,000 kus

18 003 94611-1812   Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 

3,2 m v do 2,5 m

1,000 kus

19 011 95394-3121   Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky 4,000 kus

20 MAT 553 362620   Tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm 2,000 kus

21 011 95394-3123   Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky 4,000 kus

22 MAT 553 0437258  Kotviaca platňa 200x200x12 mm s pracňami 6x50 mm, 

mat.S235JR

4,000 kg

23 011 95394-8101R  Kotvy chemickým tmelom napr.HIT-HY270 + skrutka HIT-IC (5,8) 

M10 + púzdro HIT-IC (5.8) M10 do železobet.s vyvŕt.otvoru

4,000 kus
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

24 011 95394-8121R  Kotvy chemickým tmelom napr.HILTI-HHIT-HY 200-A, d12mm, 

hl.150 mm do železobet., alebo iný technický ekvivalent

28,000 kus

25 011 95395-0121R  Kotevná skrutka pre chemické kotvy napr.HIT-V (5.8) M12  alebo 

iný technický ekvivalent

16,000 kus

26 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 45,510 m3

27 011 99801-1001   Presun hmôt pre objekty s oceľovou nosnou konštrukciou výšky 

do 6 m

10,315 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

762 - Konštrukcie tesárske

28 762 76234-1210   Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz 90,000 m2

29 MAT 605 1256008  Doska SM omietaná tr.SI hr.32 mm, š.60-160 mm 3,168 m3

30 762 76234-2204   Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm 90,000 m2

31 MAT 605 171125   Kontra lata 4x5cm SM tr.SI  dl.0-600cm 162,800 m

32 762 76239-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 2,816 m3

33 762 99876-2202   Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 11,883 %

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 

764 - Konštrukcie klampiarske

34 764 76415-1810R  Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou 

poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu

90,000 m2

35 MAT 628 232055   Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m 

dĺžka 30m

90,000 m2

36 764 76431-1301R  Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 

600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, 

materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent RAL7005

90,000 m2

37 764 76432-2327R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. 

rš 250 mm, RAL7005

23,200 m

38 764 76433-1310R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončov.lišta tvr. 

kryt. rš 150 mm, RAL7005

22,200 m

39 764 76475-1114R  Rúry odkvapové z pozinkované poplatovaného pl.. d 60 mm, 

RAL7005 vrátane objímok a spon, montáž a dodávka

7,000 m

40 764 76475-1135R  Koleno rúry odkvapovej z pozinkované poplatovaného pl. d 60 

mm, RAL 7005, montáž a dodávka

4,000 kus

41 764 76475-1171   Lapač nečistôt RT s objímkou 2,000 kus

42 764 76476-1121R  Žľab pododkvapný z pozinkované poplatovaného pl. d100 mm 

vrátane hákov a čiel, RAL 7005,  montáž a dodávka

23,200 m

43 764 76476-1233R  Kotlík kruh žľabový z pozinkované poplatovaného pl. d125 mm, 

RAL 7005,  montáž a dodávka

2,000 kus

44 764 99876-4201   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 34,282 %

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 

766 - Konštrukcie stolárske

45 766 76667-3120R  Montáž dreveného strešného svetlíka do drevenej konštrukcie 

rozmer 2350x700 mm

5,000 kus
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

46 MAT 611 1A01101  Svetlík drevený strešný pevné zasklenie 2xdrôtené sklo 

napr.CONNEX 2X5 mm - 2350x700 mm s tesniacimi prvkami

5,000 kus

47 766 99876-6201   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m 15,300 %

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

48 767 76799-5105   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg 380,000 kg

49 MAT 159 5211002  Plech oceľ. hrubý hladký napr.tahokov MQ30 oko30x23 mm, 

posuv x hr. plechu 2,5x2 mm+lamely z Pz tvarov.plechu RAL1012

33,235 m2

50 MAT 553 0439401  Oceľová pozinkovaná konštrukcia atypic.zváraná z 

tenkost.profilov, mat.tr.S235 JR, RAL6004

480,700 kg

51 MAT 553 044001   Oceľový atyp.stĺp zváraný z tenkostenných profilov a pásovej 

ocele s kotviacou platňou, mat.S235 JR

437,000 kg

52 767 76799-5106   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg 195,700 kg

53 767 76799-5107   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg 306,100 kg

54 767 99876-7201   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 

6 m

48,733 %

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 

783 - Nátery

55 783 78315-1315   Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové jednonás.+2x email 84,490 m2

56 783 78315-1370   Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové základné 84,490 m2

57 783 78372-6300   Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie 209,340 m2

58 783 78378-2203   Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada) alebo iný technic. ekvivalent

209,304 m2

59 783 78390-3812   Odmastenie saponátmi 84,490 m2

783 - Nátery  spolu: 

787 - Zasklievanie

60 787 78789-2312   Zaskl. podhľadov bezpeč. sklom s podtmelením hr. do 8mm 8,500 m2

61 MAT 634 371000   Sklo bezpečnostné viacvrstevné napr.CONNEX hr. 4-5mm  alebo 

iný technický ekvivalent

8,500 m2

62 787 99878-7201   Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m 3,854 %

787 - Zasklievanie  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

63 921 210  -       Osvetlenie, silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie 

(samostatný rozpočet)

1,000 kpl

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

64 943 43086-1005R  Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku do 2000,0 kg 1 976,000 kg

65 MAT 424 0001304  Oceľová atyp. konštrukcia prístrešku z valcov. prof. a pás.ocele, 

mat.S235 JR

2,174 t

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií  spolu: 
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

999 - MCE ostatné

66 943 99043-0301   Presun hmôt pre M 43 do 500 m 63,242 %

999 - MCE ostatné  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom
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