
 Ing. Jozef Murcko Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo Miesto: Fiľakovo, novostavba

Objekt : 02 - stavba haly tržnice KS : 1230

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Jozef Murcko Dňa: 20.01.2017

Odberateľ: Mesto Fiľakovo IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním IČO:

DIČ:

Projektant: rmk architekti IČO:

Ružomberok DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: rmk architekti KS : 1230

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 02 - stavba haly tržnice

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

772 - Podlahy z prírodného kameňa #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

782 - Obklady z kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

787 - Zasklievanie 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

999 - MCE ostatné 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: rmk architekti KS : 1230

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 02 - stavba haly tržnice

Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 12210-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 278,000 m3

2 272 13120-1101   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 47,486 m3

3 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 6,179 m3

4 272 16220-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 53,665 m3

5 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 331,665 m3

6 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 53,665 m3

7 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka 53,665 m3

8 001 17410-1001   Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3

16,855 m3

9 MAT 583 3D0113   Štrk netriedený 0-63mm bx zásypový 32,978 t

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

2 - ZÁKLADY

10 001 21590-1101   Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 240,298 m2

11 011 27332-1511 R  Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37, hr. Priemer 200mm-

PODLAHA HALY, Hladený betón s metličkovou úpravou, strojné 

hladenie

52,865 m3

12 011 27335-1215   Debnenie základových dosiek zhotovenie 13,728 m2

13 011 27335-1216   Debnenie základových dosiek odstránenie 13,728 m2

14 011 27336-1921   Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných 1,726 t

15 011 27431-3611   Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 11,415 m3

16 011 27435-1215   Debnenie základových pásov zhotovenie 96,612 m2

17 011 27435-1216   Debnenie základových pásov odstránenie 96,612 m2

18 011 27532-1311   Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20 36,972 m3

19 011 27535-1215   Debnenie základových pätiek zhotovenie 89,628 m2

20 011 27535-1216   Debnenie základových pätiek odstránenie 89,628 m2

21 011 27536-1821   Výstuž základových pätiek BSt 500 (10505) 0,498 t

2 - ZÁKLADY  spolu: 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

22 011 33032-1510   Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 5,942 m3

23 011 33135-1101   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie 67,914 m2

24 011 33135-1102   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie 67,914 m2

25 011 33136-1821   Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) 1,015 t

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26 011 41332-1414   Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 15,470 m3

27 011 41335-1107   Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie 123,554 m2

28 011 41335-1108   Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie 123,554 m2

29 011 41336-1821   Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505) 1,121 t

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 

5 - KOMUNIKÁCIE

30 221 Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm 221,938 m2
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

31 011 62598-1131R  Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami z extrudov. polystyrénu hr. 

20 mm, montáž a dodávka

128,829 m2

32 011 63131-3511   Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm 4,792 m3

33 011 63135-1101   Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 10,360 m2

34 011 63135-1102   Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 10,360 m2

35 011 63159-1124  Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr.16-32 mm hr.150 mm 33,291 m3

36 011 63159-1125  Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr.4-16 mm hr.50 mm 11,097 m3

37 011 64194-1712   Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou 8,000 kus

38 011 64194-1812   Osadenie rámov okien kovových 10m2 s montážnou penou 2,000 kus

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

39 003 94121-1111   Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

233,100 m2

40 003 94121-1211   Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 

m za prvý a ZKD deň použitia

3 496,500 m2

41 003 94121-1811   Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

233,100 m2

42 003 94611-2114   Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 

m v do 4,5 m

2,000 kus

43 003 94611-2214   Príplatok k pojazdným vežiam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m 

za prvý a ZKD deň použitia

30,000 kus

44 003 94611-2814   Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 

3,2 m v do 4,5 m

2,000 kus

45 014 95394-1721   Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom 24,000 kus

46 MAT 424 9518307  Platnička oceľová 100x50x5 mm, mat.S235 JR 24,000 kus

47 011 95394-3123   Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky 8,000 kus

48 MAT 553 0437258  Kotviaca platňa 200x200x12 mm s pracňami 6x50 mm, 

mat.S235JR

56,235 kg

49 011 95394-3124   Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky 10,000 kus

50 MAT 553 0429210  Kotviaca platňa 300x300x12 s kotviac.tyčami 4xd20 mm, 

mat.S235JR

173,420 kg

51 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 331,665 m3

52 011 99801-2022   Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m 424,611 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

53 711 71111-1053   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodorová kryštalick. 

hydroizoláciou hr.2 mm

38,115 m2

54 711 71111-2053   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá kryštalickou 

hydroizoláciou hr.2 mm

12,348 m2

55 MAT 246 1H0348   Hydroizolácia kryštalická betón.povrchov napr.Weber.dry OS 510 

OS 001 bal.25kg, alebo iný technický ekvivalent

222,037 kg

56 711 99871-1201   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 3,923 %
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 

762 - Konštrukcie tesárske

57 762 76233-2110   Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 229,190 m

58 MAT 605 1256006  Doska SM omietaná tr.SI hr.28 mm, š.60-160 mm 0,122 m3

59 MAT 605 1256407  Doska SM omietaná tr.SI hr.28 mm, š.250 mm 0,228 m3

60 MAT 605 1500234  Hranolček SM tr.SI prier.25-75cm2, dl.400-650 cm 0,085 m3

61 MAT 605 1502805  Hranol rezivo ihličnaté SM tr. SI, dĺžka 4-6 m 1,164 m3

62 762 76234-1210   Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz 228,000 m2

63 MAT 605 1273308  Doska SM omietaná tr.SI hr.32 mm, š.60-160 mm 8,026 m3

64 762 76234-2204   Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm 17,404 m2

65 MAT 605 1500202  Hranolček SM tr.SI prier.25-75cm2, dl.400-650 cm 0,119 m3

66 762 99876-2202   Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 38,787 %

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 

764 - Konštrukcie klampiarske

67 764 76415-1810R  Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou 

poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu

245,000 m2

68 MAT 628 232055   Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m 

dĺžka 30m

276,850 m2

69 764 76417-1291R  Zachytávač snehu oceľ. lakov.trojuhoľníkový tvar do 30°, odtieň 

tmavosivá, montáž a dodávka

270,000 kus

70 764 76431-1301R  Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 

600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, 

materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent RAL7005

245,000 m2

71 764 76432-2310R  Klamp.  hr. 0,8 ukončovacia lišta rš.250 mm, montáž a dodávka 36,200 m

72 764 76432-2312R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončovacia lišta 

rš.210 mm, montáž a dodávka

17,500 m

73 764 76433-1311R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 lem. múrov tvr. 

kryt. rš 370 mm, montáž a dodávka

29,800 m

74 764 76433-1339R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 lem. múrov tvr. 

kryt. rš 330 mm, montáž a dodávka

27,000 m

75 764 76435-1201R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. žľaby pododkvap. 

štvorhran. rš 330 mm vrát. hákov a čiel, RAL 7005, montáž a 

dodávka

36,200 m

76 764 76435-1206R  Klamp. z pozinkované poplatovaného  pl. žľaby pododkvap. 

štvorhran. rš 250 mm vrát. hákov a čiel, RAL 7005, montáž a 

dodávka

22,300 m

77 764 76435-9233R  Kotlík hranatý z pozinkované poplatovaného pl. 33/100 pre rúry 

100x100mm, montáž a dodávka

4,000 kus

78 764 76435-9238R  Kotlík hranatý hranatý z pozinkované poplatovaného pl. 25/80 pre 

rúry 80x80mm, montáž a dodávka

4,000 kus

79 764 76442-1313R  Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončovacia lišta 

rš 180 mm, montáž a dodávka

9,500 m

80 764 76445-1214R  Rúry odpadové štvorhran z pozinkované poplatovaného 

pl.100x100mm vr.objímok a držiakov RAL 7005, montáž a 

dodávka

24,800 m

81 764 76445-1219R  Rúry odpadové štvorhran z pozinkované poplatovaného pl. 

80x80mm vr.objímok a držiakov RAL 7005, montáž a dodávka

10,600 m

82 764 76445-1224R  Koleno hranaté z pozinkované poplatovaného pl. 100x100mm 

RAL 7005, montáž a dodávka

4,000 kus
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

83 764 76472-1119R  Oplechovanie z pozinkované poplatovaného pl. rš 120 mm, RAL 

7005, montáž a dodávka

7,600 m

84 764 76472-1121R  Oplechovanie z pozinkované poplatovaného pl. rš 100 mm, RAL 

7005, montáž a dodávka

9,200 m

85 764 76473-1120R  Ukončovac. lišta z pozinkované poplatovaného pl. múrov rš 250 

mm RAL 7005, montáž a dodávka

4,600 m

86 764 99876-4201   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 110,731 %

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

87 767 76711-1170   Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 350 kg 38,065 m2

88 767 76711-1201   Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov dokonč. okovania 16,000 kus

89 MAT 553 0329104  Stena oceľová atyp.z Pz pevne zasklená drôtené sklo napr. 

CONNEX 2x5mm, rozmer 8550x2226mm, RAL6004

2,000 ks

90 767 76763-4151   Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením 17,078 m2

91 MAT 553 0419301  Okno atypic.oceľové Pz pevne zasklené drôtené sklo 

napr.CONNEX  2x5mm, rozmer 13706x1887mm, RAL6004

2,000 ks

92 767 76763-4152   Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zaskl., s prieč. rámom 20,873 m2

93 MAT 553 0419302  Okno atypic.oceľové Pz pevne zasklené drôtené sklo napr. 

CONNEX  2x5mm, rozmer 4375x605mm, RAL6004

4,000 ks

94 MAT 553 0419303  Okno atypic.oceľové Pz pevne zasklené drôtené sklo 

napr.CONNEX  2x5mm, rozmer 4250x605mm, RAL6004

4,000 ks

100 MAT 154 150700   Profil L nerovnoramenný 11320 5018430 60/40/3,0mm, 

mat.S235JR

0,038 t

101 767 76799-5103   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 59,918 kg

102 767 76799-5104   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg 610,379 kg

103 767 76799-5105   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg 951,700 kg

104 MAT 143 1557406  Profil tenkostenný uzatvorený 140x60x3 mm, mat.S235JR 485,760 kg

105 MAT 154 1659010  Profil tenkostenný L nerovnoramenný 100x50, mat.S235 JR G1 

(11 373)

0,120 t

106 MAT 159 5211001  Plech oceľ. hrubý hladký napr.tahokov MQ30 oko30x23 mm, 

posuv x hr. plechu 2,5x2 mm, RAL 1012

30,624 m2

107 MAT 159 5211002  Plech oceľ. hrubý hladký napr.tahokov MQ30 oko30x23 mm, 

posuv x hr. plechu 2,5x2 mm+lamely z Pz tvarov.plechu RAL6004

16,500 m2

108 MAT 553 0439401  Oceľová konštrukcia atypic.zváraná z tenkost.profilov, mat.tr.S235 

JR

1 064,052 kg

109 767 99876-7202   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 

12 m

283,715 %

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

113 771 78144-6351   Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 

290x 65x25 mm

168,000 m2

114 MAT 596 1D73592  Klasické rezané tehly stredný rez,rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový 

tmavý alebo iný technic.ekvivalent

171,360 m2
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

115 771 78144-6363   Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 

290x140 mm

28,000 m2

116 MAT 596 1A026030 Dlažba tehlová 290x140x30 mm 28,560 m2

118 771 99878-1201   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 107,545 %

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 

782 - Obklady z kameňa

119 782 78231-1120   Montáž obkl. stĺpov mäk. kam. rovné líce hr. do 25mm remienk 12,000 m2

120 MAT 583 8B01144  Kamenný obklad prírodný vápencový hr. 4cm 12,000 m2

121 782 99878-2201   Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 10,312 %

782 - Obklady z kameňa  spolu: 

783 - Nátery

122 783 78315-1315   Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové jednonás.+2x email 379,380 m2

123 783 78315-1370   Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové základné 379,380 m2

124 783 78325-1002   Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové jednon.+2x email 97,774 m2

125 783 78372-6300   Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie 32,863 m2

126 783 78378-2203   Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada) alebo iný technic. ekvivalent

548,440 m2

127 783 78378-3421   Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne 

napeňujúce napr.Plamostop D Transparent hr. 400 g/m2

279,525 m2

128 783 78390-3812   Odmastenie saponátmi 477,154 m2

783 - Nátery  spolu: 

787 - Zasklievanie

129 787 78789-2312   Zaskl. podhľadov bezpeč. sklom s podtmelením hr. do 8mm 34,808 m2

130 MAT 634 3711028  Sklo bezpečnostné viacvrstevné napr.CONNEX s drôtenou 

vložkou hr. 8mm alebo iný technic. ekvivalent

34,808 m2

787 - Zasklievanie  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

131 921 210  -       Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a 

uzemnenie (samostatný rozpočet)

1,000 kpl

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

132 943 43047-900R   Montáž oceľovej strešnej priehradovej konštrukcie s väzníkov 8 757,600 kg

133 MAT 424 000134   Oceľové konštrukcia strechy zvarovaná z priehradových väzníkov, 

prvky z valc.profilov, mat.S235JR a S235J0

10,071 t

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií  spolu: 

999 - MCE ostatné

134 943 99043-0301   Presun hmôt pre M 43 do 500 m 355,122 %

135 943 99043-0402   Presun hmôt pre M 43 výška 12 m 355,122 %

999 - MCE ostatné  spolu: 
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom
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