
 Ing. Jozef Murcko Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo Miesto: Fiľakovo, novostavba

Objekt : 01 - stavba vstupného objektu a obchodov KS : 1230

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Jozef Murcko Dňa: 20.01.2017

Odberateľ: Mesto Fiľakovo IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním IČO:

DIČ:

Projektant: rmk architekti IČO:

Ružomberok DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: rmk architekti KS : 1230

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 01 - stavba vstupného objektu a obchodov

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

723 - Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

782 - Obklady z kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
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Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: rmk architekti KS : 1230

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 01 - stavba vstupného objektu a obchodov

Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 12210-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 39,960 m3

2 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 43,600 m3

3 272 16220-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 8,433 m3

4 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 75,127 m3

5 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 8,433 m3

6 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka 83,560 m3

7 001 17410-1001   Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3

8,433 m3

8 272 18110-1101   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia 120,449 m2

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 

2 - ZÁKLADY

9 011 27431-3711   Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 18,039 m3

10 011 27435-1215   Debnenie základových pásov zhotovenie 7,232 m2

11 011 27435-1216   Debnenie základových pásov odstránenie 7,232 m2

2 - ZÁKLADY  spolu: 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12 011 31123-1850   Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 25 bez bet. zálievky 

P12 alebo iný technic.ekvivalent

9,447 m3

13 011 31123-1903   Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 38 presných na 

tenkovrstvú maltu alebo iný technic.ekvivalent

91,161 m3

14 011 31127-2203R  Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s 

výplňou C20/25 alebo iný technic.ekvivalent

16,165 m3

15 011 31127-4131R  Murivo vystužené LIAPOR 195 12MPa P+D alebo iný 

technic.ekvivalent

0,931 m3

16 011 31223-1118   Murivo výplňové z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 2,213 m3

17 011 31227-2201R  Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 20 hr. 200mm 

s výplňou C20/25 alebo iný technic.ekvivalent

2,294 m3

18 011 31236-1821   Výstuž nadzákladových múrov výplňových BSt 500 (10505) 0,114 t

19 011 31715-1125   Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 

238 mm, dĺ. 1250 mm alebo iný technic.ekvivalent

22,000 kus

20 011 31715-1275   Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 

238 mm, dĺ. 2750 mm alebo iný technic.ekvivalent

34,000 kus

21 011 31732-1511   Preklady zo železobetónu tr. C25/30 0,741 m3

22 011 31735-1107   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie 9,609 m2

23 011 31735-1108   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie 9,609 m2

24 011 31736-1821   Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) 0,051 t

25 011 31799-8115   Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 10cm 24,000 m

26 011 33032-1410   Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 0,103 m3
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

27 011 33135-1101   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie 1,368 m2

28 011 33135-1102   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie 1,368 m2

29 011 33136-1821   Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) 0,049 t

30 011 34224-1152   Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm 

alebo iný technic.ekvivalen

24,685 m2

31 011 34294-8111   Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám 17,460 m

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

32 011 41132-1414   Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 1,494 m3

33 011 41135-1101   Debnenie stropov doskových zhotovenie 9,963 m2

34 011 41135-1102   Debnenie stropov doskových odstránenie 9,963 m2

35 011 41135-4171   Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie 9,963 m2

36 011 41135-4172   Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie 9,963 m2

37 011 41136-1821   Výstuž stropov BSt 500 (10505) 0,135 t

38 011 41732-1515   Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 13,887 m3

39 011 41735-1115   Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 89,400 m2

40 011 41735-1116   Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 89,400 m2

41 011 41736-1821   Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 1,054 t

42 011 43419-1423   Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných 12,450 m

43 MAT 583 8039302  Kamenný stupeň z masívu 960x400  mm, hr. 115 mm, vápenec 

svetlo šedý

2,000 ks

44 MAT 583 8040303  Kamenný stupeň z masívu 960x400  mm, hr. 160 mm, vápenec 

svetlo šedý

1,000 ks

45 MAT 583 8041304  Kamenný stupeň z masívu  1560x460  mm, hr. 190 mm + 

910x300 hr.150 mm, vápenec svetlo šedý

1,000 kpl

46 MAT 583 8042305  Kamenný stupeň z masívu 910x300  mm, hr. 140 mm, vápenec 

svetlo šedý

3,000 ks

47 MAT 583 8047306  Kamenný  podval z masívu 2460x500 mm hr. 230 mm, vápenec 

svetlo šedý

1,000 ks

48 MAT 583 8787501  Kamenný stupeň z masívu 960x400  mm, hr. 65 mm, vápenec 

svetlo šedý

2,000 ks

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 

5 - KOMUNIKÁCIE

49 221 56420-1111   Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm 10,898 m2

50 221 56426-1111   Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm 10,898 m2

51 221 56712-3114   Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 

mm

10,898 m2

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

52 011 61247-8110   Vnútoná omietka stien zo zmesi napr.POROTHERM UNIVERSAL 

jednovrstv. hr. 5 mm ručne, alebo iný technic.ekvivalent

346,660 m2

53 011 61248-1118   Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 9,963 m2

54 011 61248-1119   Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou 

mriežkou

346,660 m2

55 011 62142-1132R  Omietka vonk. podhľadov vápennocementová hladká st.zlož. I až 

II

9,963 m2

56 011 62247-1116   Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 

2-3mm

262,781 m2
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

57 011 62247-8121R  Vonkajšia omietka  napr.KEIM UNIVERZALPUTZ FINE hr. 5mm 

na báze váp.cement. alebo iný technický ekvivalent

53,000 m2

58 011 62598-1123R  Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami soklovými polystyrén hr. 50 

mm

1,344 m2

59 011 63131-2711   Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm 5,579 m3

60 011 63131-3611   Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm 10,196 m3

63 011 63136-2021   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí napr.Kari alebo 

iný technic. ekvivalent

0,324 t

64 011 63157-1003   Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho 8,184 m3

65 011 63248-1213   Separačná vrstva z PE fólie 79,700 m2

66 011 63411-2126   Obvodová dilatácia podlahovým pásikom s fólií v 100 mm š 10 

mm medzi stenou a samonivelačným poterom

91,179 m

67 011 64294-2111   Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 2,000 kus

68 MAT 553 3B01003  Zárubňa jednokrídlová plech hr.1,5 mm, 600X1970 mm- 

pozink.plech, prášková farba RAL 9002

2,000 kus

69 011 64295-2720   Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou 

penou

6,000 kus

70 MAT 611 7A01001  Dvere exteriér.drevené 1-krídl.s nadsvetl. a rámom zaskl.otváravé 

rozm.960x3210 mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, 

Izolačné dvojsklo: 4-16 Swispacer-4, Tesnenie:  Stredové, 

dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

3,000 kus

71 MAT 611 7A01002  Dvere exteriér.drevené 1-krídl.s nadsvetl. a rámom zaskl.otváravé 

rozm.960x3410 mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, 

Izolačné dvojsklo: 4-16 Swispacer-4, Tesnenie:  Stredové, 

dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

3,000 kus

72 011 64295-2830   Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s montážnou 

penou

6,000 kus

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

73 003 94121-1111   Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

309,532 m2

74 003 94121-1211   Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 

m za prvý a ZKD deň použitia

4 642,980 m2

75 003 94121-1811   Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

309,532 m2

76 003 94195-5004   Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m 50,400 m2

77 003 94611-1116   Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 

m v do 6,6 m

2,000 kus

78 011 95290-1114   Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 

4 m

119,193 m2

79 011 95394-3121   Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky 393,000 kus

80 011 95394-3122   Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky 1,000 kus

81 MAT 132 852530   Tyč rebrová na výstuž do betónu BSt 500 (10505) d 10mm 0,132 t

82 MAT 553 04292Z1  Kotviaca platňa 200x200 mm, hr.10 mm s pracňami 2xd EZ12 dl. 

700 mm, mat S235 JR

8,800 kg

83 MAT 553 362640   Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm 19,500 kus

84 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 75,127 m3

85 011 99801-1001   Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 313,638 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 
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Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

86 711 71111-1001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom 

asfalt. penetr.

101,957 m2

87 MAT 111 631500   Lak asfaltový napr.ALP-PENETRAL alebo iný technický ekvivalent 0,037 t

88 711 71111-2001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. 

penetr.

41,647 m2

89 711 71112-1131   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt. 101,957 m2

90 711 71112-2131   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt. 41,647 m2

91 MAT 111 613440   Asfalt AO SI 85/40 bubny alebo iný technic. ekvivalent 0,329 t

92 711 71114-1559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodorovná 203,914 m2

93 MAT 628 331580   Pás ťažký asfaltový napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iný technic. 

ekvivalent

262,720 m2

94 711 71114-2559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá 83,294 m2

95 711 99871-1201   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 22,287 %

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 

713 - Izolácie tepelné

96 713 71311-1111   Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch 79,700 m2

97 MAT 631 411800   Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm alebo iný 

technic. ekvivalent

162,588 m2

98 713 71311-1136   Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami 

medzi trámy

79,700 m2

99 MAT 631 412210   Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 3cm alebo iný 

technic.ekvivalen

81,294 m2

100 713 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 79,700 m2

101 MAT 283 1BA218   Doska izolačná Isover eps 100 S-8 hr.80mm 1000x500mm alebo 

iný technic.ekvivalen

83,685 m2

102 713 71313-1145   Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov 

dielcov, dosiek

112,370 m2

103 MAT 283 1B03068  Polystyrén extrudovaný xps hr.80 mm 117,989 m2

104 713 71319-1132   Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, 

striech alebo vrchom stropov

79,700 m2

105 MAT 283 231500   Fólia separačná PE bal. 100 m2 89,264 m2

106 713 71319-1410   Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /napr.Isotec, 

Tyvek alebo iný technic. ekvivalent/ hr. 0,1 mm

80,450 m2

107 713 99871-3201   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 60,058 %

713 - Izolácie tepelné  spolu: 

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

108 721 72   -       Zdravotechnika (samostatný rozpočet) 1,000 kpl

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE  spolu: 

723 - Vnútorný plynovod

109 721 723  -       Vnútorný plynovod (samostatný rozpočet) 1,000 kpl

723 - Vnútorný plynovod  spolu: 

Strana 6



Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

110 731 73   -       Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet) 1,000 kpl

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE  spolu: 

762 - Konštrukcie tesárske

111 762 76233-2120   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 180,020 m

112 MAT 605 1532004  Hranol SM tr.SI 120x140 mm, dl. 400-600 cm 3,332 m3

113 762 76233-2130   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 52,570 m

114 MAT 605 1535002  Hranol SM tr.SI 150x150 mm, dl 400-600 cm 1,301 m3

115 762 76234-1036   Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz 

hr. dosky 22mm, montáž a dodávka

140,000 m2

116 762 76239-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 7,075 m3

117 762 76284-1111   Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s 

medzerou 10-15 cm

80,450 m2

118 762 76284-1150   Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých os. 

vzd. nad 50 cm

90,104 m2

119 MAT 605 1273002  Doska SM omietaná tr. SI 25x100 mm,dl.do 3,0 m 1,355 m3

120 762 76289-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov 1,255 m3

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 

763 - Konštrukcie  - drevostavby

121 763 76311-9210   Základný penetračný náter napr. Grundierung alebo iný technic. 

ekvivalent

80,450 m2

122 763 76313-3420   Podhľady sadrokart. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. 

GKFI 15 mm, montáž a dodávka

80,450 m2

123 763 76313-3810   Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu 80,450 m2

124 MAT 553 460340   Profil priečny CD 400 x 6 x 2,7 cm alebo iný technic.ekvivalent 158,400 m

125 MAT 553 485150   Rýchlozáves pre CD profil 60/27 418,000 kus

126 763 99876-3201   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 31,418 %

763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu: 

764 - Konštrukcie klampiarske

127 764 76415-1810R  Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou 

poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu

140,000 m2

128 MAT 628 232055R   Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m 

dĺžka 30m

158,200 m2

129 764 76417-1171R  Vetrací komínok pre plechové streš.krytiny d 100 mm do 30° 31,000 kus

130 764 76417-1291R  Zachytávač snehu oceľ. lakov.trojuhoľníkový tvar do 30°, odtieň 

tmavosivá, montáž a dodávka

90,000 kus

131 764 76417-1728R  Vetrací pás AL perforovaný rš 150 mm, montáž a dodávka 27,230 m

132 764 76431-1301R  Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 

600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, 

materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent

150,000 m2

133 764 76432-2327R  Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 

250 mm, 

27,000 m

134 764 76433-1339R  Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl.hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 

330 mm

34,600 m

135 764 76439-1311R  Klamp. pl. hr. 0,8 prevetrávacia mriežka perforovaná rš 150 mm 25,000 m
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136 764 76439-1341R  Klamp. z pl. hr. 0,6 prevetrávacia mriežka perforovaná rš 450 mm 27,000 m

137 764 76443-0320R  Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl.hr. 0,8 oplechovanie múrov 

rš 333 mm

35,750 m

138 764 76475-1114R  Rúry odkvapové z poplastov. pl. d 100 mm, RAL7005 10,500 m

139 764 76475-1135R  Koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d100 mm, RAL 7005 4,000 kus

140 764 76475-1171   Lapač nečistôt RT s objímkou 4,000 kus

141 764 76476-1121R  Žľab pododkvapný z poplastov.pl. d125 mm vrátane hákov a čiel, 

RAL 7005

27,000 m

142 764 76476-1233R  Kotlík kruh žľabový z poplast.pl. d125 mm, RAL 7005 2,000 kus

143 764 76498-1012R  Paropriepustná vysokodifúzna fólia pod strešnú krytinu, kontaktná 

190g/m2, montáž a dodávka

140,000 m2

144 764 99876-4201   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 84,828 %

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 

765 - Krytiny tvrdé

145 765 76590-1131   Zakrytie šik. striech paropriepust. podstreš. hydroiz. fóliou napr. 

Tyvek alebo iný technic. ekvivalent

140,000 m2

765 - Krytiny tvrdé  spolu: 

766 - Konštrukcie stolárske

147 766 76612-3520R   Montáž hliníkových stien kompl. celozasklených v. do 3,50m 66,450 m2

148 MAT 611 1101801  Výklad exteriérový hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo 

ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba 

profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa výberu investora), inter. 

BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 

pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 

W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, zasklený s 

jednokrídl.otvár.dvermi a drev. rámom rozmer. 2460x3210 mm,  

Tesnenie:  Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou 

lištou

3,000 kus

149 MAT 611 1101802  Výklad exteriérový, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo 

ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba 

profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa výberu investora), inter. 

BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 

pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 

W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien,  zasklený s 

jednokrídl.otvár.dvermi a drev. rámom rozmer. 2460x3410 mm,   

Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

2,000 kus

150 MAT 611 1101803  Výklad exteriérový hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo 

ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba 

profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa výberu investora), inter. 

BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 

pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 

W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, zasklený pevný s 

drev. rámom rozmer. 2460x2810 mm, Tesnenie:  Stredové, 

dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

1,000 kus
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151 MAT 611 1101804  Vchodové dvere, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo 

ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba 

profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa výberu investora), inter. 

BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 

pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 

W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien,  rozmery 

960x3210 mm - dverné krídlo 960 x 2300 mm + nadsvetlík 

910x960 mm, otváranie nadsvetlíka na valčekový zámok   

Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

3,000 kus

152 MAT 611 1101805  Vchodové dvere, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo 

ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba 

profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa výberu investora), inter. 

BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 

pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 

W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien,  rozmery 

960x3410 mm - dverné krídlo 960 x 2500 mm + nadsvetlík 

910x960 mm, otváranie nadsvetlíka na valčekový zámok   

Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

3,000 kus

153 766 76666-1112   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 2,000 kus

154 MAT 611 6D15003  Dvere interiérové voštinové laminátové HPL rozmer.600x1970 

mm, povrch.úpr. RAL 9002

2,000 kus

155 766 99876-6201   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m 116,074 %

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

156 767 76765-1220   Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, do 9 m2 1,000 kus

157 MAT 553 4636701  Brána kovová exteriérová - historická kováčska replika 

rozm.2460x3400 mm, vrát.povrch.úpravy antracit + pozinkovanie, 

s erbom mesta Fiľakovo

1,000 kus

158 767 99876-7201   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 

6 m

19,295 %

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

159 771 77147-4113   Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm 84,299 m

160 771 77157-5109   Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu, 

veľkoformátové, lesklý povrch - podľa výberu investora stavby, 

min. z 5-ich alternatív

79,700 m2

161 MAT 597 3A01942  Dlažba keramická protišmyková 300 x 300x10 mm , I.tr., tvrdosť 

R12, podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív

91,612 m2

162 771 99877-1201   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 27,688 %

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 

772 - Podlahy z prírodného kameňa

163 782 77250-1150   Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm 10,898 m2

164 MAT 583 8427340  Doska dlažobná pravouhlá 500x500x40mm, vápenec svetlo šedý 10,898 m2

165 782 99877-2201   Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m 6,590 %

772 - Podlahy z prírodného kameňa  spolu: 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
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166 771 78144-6351   Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 

290x 65 mm

262,781 m2

167 MAT 596 1D73572Z Klasické rezané tehly stredný rez, rozmer cca 28x7x1.5cm, 

tehlový svetlý

134,018 m2

168 MAT 596 1D73592Z Klasické rezané tehly stredný rez,rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový 

tmavý + obklad malej bráničky oproti kostola

134,018 m2

169 MAT Rohové stredné obklady, rohové vonk. okolo okien 1036ks , 

nadpražia 328ks, stlpik bráničky

1 364,000 ks

170 MAT Značkované tehly 15,000 ks

171 771 99878-1201   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 148,803 %

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 

782 - Obklady z kameňa

172 782 78211-1150   Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 40-50mm 35,000 m2

173 MAT 583 8B01144  Kamenný obklad prírodný vápencový hr. 4cm 35,000 m2

174 782 99878-2201   Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 26,334 %

782 - Obklady z kameňa  spolu: 

783 - Nátery

175 783 78322-2100   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 0,250 m2

176 783 78378-2203   Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-

inovovaná náhrada) alebo iný technic.ekvivalent

211,912 m2

177 783 78389-4612   Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou napr.SADAKRINOM 

bielym dvojnásob. alebo iný technický ekvivalent

80,450 m2

178 783 78390-3812   Odmastenie saponátmi 0,250 m2

783 - Nátery  spolu: 

784 - Maľby

179 784 78441-1302R  Pačok váp. mliekom v miest. do 5 m 376,850 m2

180 784 78445-2272   Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m 376,850 m2

784 - Maľby  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

181 921 210  -       Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a 

uzemnenie (samostatný rozpočet)

1,000 kpl

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 

Za rozpočet celkom
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