
Krycí list rozpočtu

Stavba: Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo

Objekt: SO 11 Areálové sieta - Kanalizácia Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.3.2017

Odberateľ: Mesto Fiľakovo IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: Víťaz výberového konania IČO: 

DIČ: 

Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: 

Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok Ks: 

Dodávateľ: Víťaz výberového konania Dátum: 2.3.2017

Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo

Objekt: SO 11 Areálové siete - Kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000



Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 04 Vonkajšia kanalizácia

Odberateľ: Mesto Fiľakovo Spracoval: 

Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok Ks: 

Dodávateľ: Víťaz výberového konania Dátum: 2.3.2017

Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo

Objekt: SO 11 Areálové siete - Kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3   253,000

 132201209

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, 

s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3   253,000

 151101101

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m m2   455,896

 151101111

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m m2   455,896

 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3   253,000

 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   253,000

 174101101

Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov v týchto vykopávkach m3   173,107

 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny m3   53,262

 113107131

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 

do 150 mm,  -0,22500t (pod.zám.dlažbou) m2   10,000

 113107143

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 

150 mm,  -0,31600t m2   10,000

 5584344195 Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy - chodníky) m3   173,107

 161101101 Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5 m M3   253,000

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm m3   26,631

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

 578142112

Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný  

hr.45 mm (úprava cesty a chodníka) m2   10,000

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

 871351111

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom priemeru 225 mm m   179,000

 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m   179,000

 894431133

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm ks   6,000

 895811111 Napojenie do pôvodného kanal.potrubia ks   2,000

 283073113865 PVC kanalizačna rúra hladká  Wavin-100x2,2 + stratné 9% bm   6,000

 283073113865 PVC kanalizačna rúra hladká  Wavin-200x4,5x6000 + stratné 9% bm   29,000

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

 979084212

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so 

zložením na vzdialenosť do 50 m t   5,410

 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t   5,410
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Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 04 Vonkajšia kanalizácia

Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

 979087213

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

vybúraných hmôt t   5,410

 979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt T      2,251

 979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt - živičné T      3,160

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope t   60,680

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom
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